
nr. denumire
crt capitol

lei ( RON) euro lei ( RON) lei ( RON) euro
cap.1 - obtinere + amenajare teren

1.1 1.1 - Obtinere  teren
1.2 1.2 - Amenajare  teren

DO 1.1 -Sistematizare 45.592 10.360 10.942 56.534 12.846
DO 1.2 - Demolari 0 0 0 0 0
DO 1.3 - Dezafectari retele 14.318 3.253 3.436 17.754 4.175

total 1.2 59.910 13.613 14.378 74.288 16.881
1.3 1.3 - Amenajari - protectia mediului

DO 1.4  - Spatii verzi - plantatii 6.017 1.367 1.444 7.461 1.695
total cap 1 65.927 14.981 15.822 81.749 18.716

cap 2 - asigurare utilitatilor
2.1 - constructii - instalatii

2,1 DO 2.1 - Bransament apa 5.740 1.304 1.378 7.118 1.617
2,2 DO 2.2 - Racord canalizare 19.136 4.348 4.593 23.729 5.392
2,3 DO 2.3 - Bransament gaze 3.827 870 918 4.745 1.078
2,4 DO 2.4 - Racord electric 13.704 3.114 3.289 16.993 3.996
2,5 DO 2.5 - Retele curenti slabi 5.079 1.154 1.219 6.298 1.431
2,6 DO 2.6 - Drumuri, platforme 20.292 4.611 4.870 25.162 5.718

total cap.  2.1 67.778 15.401 16.267 84.045 19.232
2.2 - utilaje, echipamente

2,1 DO 2.1 - Bransament apa 19.136 4.348 4.593 23.729 5.392
2,2 DO 2.3 - Bransament gaze 38.173 8.674 9.186 47.459 10.756
2,4 DO 2.4 - Racord electric 63.850 14.509 15.324 79.174 17.991

total cap.  2.2 121.159 27.531 29.103 150.362 34.139

total cap.  2 188.937 42.932 45.370 234.407 53.371

cap 3 - Proiectare, asistenta tehnica
3.1 DF 1 - Studii topo-geo + teste materiale 42.017 9.548 10.084 52.101 11.839
3.2 DF 2 - Taxe pentru autorizatii 0 0 0 0 0

DF 3 - Taxe pentru avize, acorduri 21.263 4.832 5.103 26.366 5.991
3.3 DF 4a - Proiectare, engineering 961.893 218.572 230.854 1.192.747 271.030

DF 4b - Asistenta tehnica - proiectant 92.689 21.062 22.244 114.933 26.118
DF 4c - Expertiza tehnica 63.024 14.321 15.126 78.150 17.758
DF 5 - Verificare proiect 63.787 14.494 15.309 79.096 17.973

3.4 DF 6 - Organizare procedura de achizitie 2.127 483 510 2.637 599
3.5 DF 7 - Consultanta 36.000 8.180 8.640 44.640 10.144
3.6 DF 8 - Asistenta tehnica (diriginte) 63.788 14.495 15.309 79.097 17.973

total cap.  3 1.346.588 305.987 323.179 1.669.767 379.425
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cap 4 - Investitia de baza
4.1 - constructii - instalatii

1 DO 1 - Corp  C2 - casa Robescu 4.156.609 944.512 997.586 5.154.195 1.171.195
2 DO 2 - Corp  C3 - biblioteca 3.605.096 819.191 865.223 4.470.319 1.015.797
3 DO 3 - Corp  C1 - ateliere 108.729 24.707 26.095 134.824 31.705
4 DO 4a - Exterioare 121.339 27.572 29.121 150.460 35.382

DO 4b - Iluminat exterior 24.865 5.650 5.968 30.833 7.250
DO 4c - Imprejmuire 9.221 2.095 2.213 11.434 2.689

total cap. 4.1 8.025.859 1.823.727 1.926.206 9.952.065 2.264.018

4.2 - montaj utilaj
1 DO 1 - Corp  C2 - casa Robescu 11.482 2.609 2.756 14.238 3.235
2 DO 2 - Corp  C3 - biblioteca 13.395 3.044 3.215 16.610 3.774

total cap. 4.2 24.877 5.653 5.971 30.848 7.009

4.3 - utilaje, echipamente
1 DO 1 - Corp  C2 - casa Robescu 252.472 57.370 60.593 313.065 71.138
2 DO 2 - Corp  C3 - biblioteca 340.133 77.289 81.632 421.765 95.838

total cap. 4.3 592.605 134.658 142.225 734.830 166.976

total cap.  4 8.643.341 1.964.039 2.074.402 10.717.743 2.438.003

cap 5 - alte cheltuieli
5.1.1 DF 9 - Organizare santier-lucrari aferente                  163.690 37.196 39.286 202.976 46.122
5.1.2          - Lucrari conexe OS 96.767 21.989 23.224 119.991 27.266

Monitorizare cladiri vecine 26.000 5.908 6.240 32.240 7.326
5.2 DF10 - Comision Casa Constructorilor 0 0 0 0 0

DF11 - Comision BI                       0 0 0 0 0
DF12 - Taxa racordare +putere 0 0 0 0 0
DF13 -Taxa depozitare + transport / zona 112.844 25.642 27.083 139.927 31.796
DF14 - Taxa Inspectorat Constructii 50.825 11.549 12.198 63.023 19.760

5.3 DF15 - Cheltuieli diverse neprevazute -20% 1.718.411 390.477 412.419 2.130.830 484.191
total cap.  5 2.168.537 492.760 520.450 2.688.987 616.461

total cap.  1 - 5 12.413.330 2.820.698 2.979.223 15.392.653 3.505.976
din care :   C+M 8.469.290 1.924.489 2.032.655 10.502.045 2.389.236
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