OBIECTIV: EXTINDERE REMODELARE FUNCTIONALA Proiect 046/ 2009
SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE

ARTE BUCURESTI

Beneficiar: UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE BUCURESTI

Proiectant: sc ADN Birou de Arhitectura srl

Executant:

DEVIZ GENERAL : VALOARE TOTALA INVESTITIE ACTUALIZATA LA 01.2018
ACTUALIZAREA INDICILOR TEHNICO - ECONOMICI: ETAPA A - LUCRARI DE CONSOLIDARE, REABILITARE SI DOTARE TEHNOLOGICA
CLADIRI EXISTENTE: CORPURILE C2, C3 SI SPATIILE TEHNOLOGICE AFERENTE - CONSOLIDARE CASA ROBESCU

conform HG 907 / 2017
curs valutar* 1Euro = 4,6582 RON (ianuarie 2018); valoare TVA=19%

nr. denumire valoare VA valoare
crt capitol fara TVA cu TVA
lei (RON) lei (RON) lei (RON) euro
0 |cap 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 |Obtinere teren 0
1.2 |Amenajare teren 0
1.2.1 |Sistematizare 48.054 10.316 9.130 57.184 12.276 4,6582
L2 [ 0 0 0 0 o| aese
1.2.3 |Dezafectari retele 14.778 3.172 2.808 17.585 3.775 4,6582
total 1.2 62.832 13.488 11.938 74.770 16.051 4,6582
4,6582
1.3 |Amenajari pt protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 8.128 1.745 1.544 9.673 2.076 4,6582
1.4 |[Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 0 4,6582
total capitolul 1 70.960 15.233 13.482 84.442 18.128 4,6582
4,6582
2 Jcap 2 - asigurare utilitatilor 4,6582
2.1 - constructii - instalatii 4,6582
2.1 |[Bransament apa 6.050 1.299 1.149 7.199 1.546 4,6582
2.2 |Racord canalizare 20.169 4.330 3.832 24.002 5.153 4,6582
2.3 |Bransament gaze 4.034 866 766 4.800 1.030 4,6582
2.4 |Racord electric 14.444 3.101 2.744 17.188 3.690 4,6582
2.5 [Retele curenti slabi 5.353 1.149 1.017 6.370 1.368 4,6582
2.6 |[Drumuri, platforme 21.388 4,591 4.064 25.451 5.464 4,6582
total capitolul 2.1 71.438 15.336 13.573 85.011 18.250 4,6582
2.2 - utilaje, echipamente 4,6582
2.1 |[Bransament apa 20.169 4.330 3.832 24.002 5.153 4,6582
2.2 |Bransament gaze 40.234 8.637 7.645 47.879 10.278 4,6582
2.3 |Racord electric 67.298 14.447 12.787 80.085 17.192 4,6582
total capitolul 2.2 127.702 27.414 24.263 151.965 32.623 4,6582
4,6582
total capitolul 2 199.140] 42.750] 37.837 236.976] 50.873 4,6582
4,6582
cap 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 4,6582
3.1 |Studii (din care) 54.286 11.654 10.314 64.600 13.868 4,6582
3.1.1 |Studii de teren 54.286 11.654 10.314 64.600 13.868 4,6582
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 0 4,6582
3.1.3 |Alte studii specifice 0 0 0 0 0 4,6582
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2 |autorizatii 64.411 13.827 12.238 76.649 16.455 4,6582
3.3 |Expertiza tehnica 66.427 14.260 12.621 79.048 16.970 4,6582
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii 0 0 0 0 0 4,6582
3.5 [Proiectare (din care) 1.058.026 227.132 201.025 1.259.051 270.287 4,6582
3.5.1 [Temade proiectare 0 0 0 0 0 4,6582
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0 4,6582
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
3.5.3 [si deviz general 0 0 0 0 0 4,6582
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3.5.4 |avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0 0 0 0 0 4,6582
3.5.5 |Verificare proiect 0 0 0 0 0 4,6582
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 0 0 0 0 0 4,6582
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 42.242 9.068 8.026 50.268 10.791 4,6582
3.7 [Consultanta (din care) 372.725 80.015 70.818 443.543 95.218 4,6582
3.7.1 |[Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 327.725 70.355 62.268 389.993 83.722 4,6582
3.7.2 |Auditul financiar 45.000 9.660 8.550 53.550 11.496 4,6582
3.8 |Asistenta tehnica (din care) 924.661 198.502 175.686 1.100.346 236.217 4,6582
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 536.537 115.181 101.942 638.478 137.065 4,6582
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 0 0 0 0 0 4,6582
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
3.8.1.2 [constructii 0 0 0 0 0 4,6582
3.8.2 [Dirigentie de santier 388.124 83.321 73.744 461.868 99.152 4,6582
0
total capitolul 3 2.582.778 554.458 490.728 3.073.506 659.805 4,6582
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cap 4 - Investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii
1 |DO1-Corp C2-casaRobescu 9.348.024 2.006.789 1.776.125 11.124.148 2.388.079
2 |DO2-Corp C3-biblioteca 8.047.111 1.727.515 1.528.951 9.576.062 2.055.743
3 |DO 3-Corp C1 - ateliere 114.600 24.602 21.774 136.374 29.276
4 |DO 4a - Exterioare 371.205 79.689 70.529 441.734 94.829
DO 4b - lluminat exterior 0 0 0 0 0
DO 4c - Imprejmuire 11.582 2.486 2.201 13.782 2.959
total capitolul 4.1 17.892.522 3.841.081 3.399.579 21.292.101 4.570.886
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
1 |DO1-Corp C2-casaRobescu 15.382 3.302 2.923 18.305 3.930
2 |DO2-Corp C3-biblioteca 21.258 4.564 4.039 25.297 5.431
total capitolul 4.2 36.640 7.866 6.962 43.602 9.360
4.3 JUtilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
1 |DO1-Corp C2-casaRobescu 273.555 58.726 51.976 325.531 69.883
2 |DO2-Corp C3-biblioteca 409.700 87.952 77.843 487.543 104.663
total capitolul 4.3 683.256 146.678 129.819 813.074 174.547
4.4 JUtilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj
total capitolul 4.4 1] o] o] 0f 0
4.5 |Dotari
total capitolul 4.5 0] 0] o] 0] 0
4.6 JActive necorporale 0] 0] o] 0] 0
total capitolul 4 18.612.417] 3.995.624] 3.536.359 22.148.777] 4.754.793
cap 5 - alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 507.567 108.962 96.438 604.004 129.665
5.1.1 |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 214.453 46.038 40.746 255.199 54.785
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 105.096 22.562 19.968 125.064 26.848
Monitorizare cladiri vecine 188.017 40.363 35.723 223.741 48.032
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditarii 228.326 49.016 43.382 271.708 58.329
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 0 0 0
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 109.389 23.483 20.784 130.173 27.945
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0 0 0 0 0
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0 0 0 0 0
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 118.938 25.533 22.598 141.536 30.384
5.3 |Cheltuieli diverse neprevazute 2.620.933 562.649 497.977 3.118.910 669.553
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0 0 0
total capitolul 5 3.356.826] 720.627] 637.797 3.994.623] 857.546
cap 6 - cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0
6.2 |Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0
total capitolul 6 0 0 0 0 0

total capitolele 1-6

din care: C+M

Intocmit

arh. Andrei Serbescu

24.822.121
18.413.714

Beneficiar

Rector

Dir. economic

Director

5.328.694
3.952.968

Ec. Fluieras Petruta

4.964.424
3.682.743

Dr. Ing. Cristescu Adrian

29.538.324
21.912.320

Universitatea Nationald de Arte Bucuresti

Prof. univ. dr. Balescu Catalin Mihai
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