
nr. denumire
crt capitol

lei ( RON) euro lei ( RON) lei ( RON) euro
0 cap 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1,1 Obtinere teren 0
1.2 Amenajare teren 0

1.2.1 Sistematizare 48.054 10.316 9.130 57.184 12.276 4,6582
1.2.2 Demolari 0 0 0 0 0 4,6582
1.2.3 Dezafectari retele 14.778 3.172 2.808 17.585 3.775 4,6582

total 1.2 62.832 13.488 11.938 74.770 16.051 4,6582
4,6582

1.3 Amenajari pt protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 8.128 1.745 1.544 9.673 2.076 4,6582
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 0 4,6582

total capitolul 1 70.960 15.233 13.482 84.442 18.128 4,6582
4,6582

2 cap 2 - asigurare utilitatilor 4,6582
2.1 - constructii - instalatii 4,6582

2.1 Bransament apa 6.050 1.299 1.149 7.199 1.546 4,6582
2.2 Racord canalizare 20.169 4.330 3.832 24.002 5.153 4,6582
2.3 Bransament gaze 4.034 866 766 4.800 1.030 4,6582
2.4 Racord electric 14.444 3.101 2.744 17.188 3.690 4,6582
2.5 Retele curenti slabi 5.353 1.149 1.017 6.370 1.368 4,6582
2.6 Drumuri, platforme 21.388 4.591 4.064 25.451 5.464 4,6582

total capitolul  2.1 71.438 15.336 13.573 85.011 18.250 4,6582
2.2 - utilaje, echipamente 4,6582

2.1 Bransament apa 20.169 4.330 3.832 24.002 5.153 4,6582
2.2 Bransament gaze 40.234 8.637 7.645 47.879 10.278 4,6582
2.3 Racord electric 67.298 14.447 12.787 80.085 17.192 4,6582

total capitolul  2.2 127.702 27.414 24.263 151.965 32.623 4,6582
4,6582

total capitolul  2 199.140 42.750 37.837 236.976 50.873 4,6582
4,6582

cap 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 4,6582
3.1 Studii (din care) 54.286 11.654 10.314 64.600 13.868 4,6582

3.1.1 Studii de teren 54.286 11.654 10.314 64.600 13.868 4,6582
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 0 4,6582
3.1.3 Alte studii specifice 0 0 0 0 0 4,6582

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii 64.411 13.827 12.238 76.649 16.455 4,6582

3.3 Expertiza tehnica 66.427 14.260 12.621 79.048 16.970 4,6582

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii 0 0 0 0 0 4,6582
3.5 Proiectare (din care) 1.058.026 227.132 201.025 1.259.051 270.287 4,6582

3.5.1 Tema de proiectare 0 0 0 0 0 4,6582
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0 4,6582

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 
si deviz general 0 0 0 0 0 4,6582

3.5.4
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0 0 0 0 0 4,6582

3.5.5 Verificare proiect 0 0 0 0 0 4,6582
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0 0 0 0 0 4,6582
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 42.242 9.068 8.026 50.268 10.791 4,6582
3.7 Consultanta (din care) 372.725 80.015 70.818 443.543 95.218 4,6582

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 327.725 70.355 62.268 389.993 83.722 4,6582
3.7.2 Auditul financiar 45.000 9.660 8.550 53.550 11.496 4,6582
3.8 Asistenta tehnica (din care) 924.661 198.502 175.686 1.100.346 236.217 4,6582

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 536.537 115.181 101.942 638.478 137.065 4,6582
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0 0 0 0 0 4,6582

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 
constructii 0 0 0 0 0 4,6582

3.8.2 Dirigentie de santier 388.124 83.321 73.744 461.868 99.152 4,6582
0

total capitolul  3 2.582.778 554.458 490.728 3.073.506 659.805 4,6582

valoare
fara TVA cu TVA
valoare TVA

curs  valutar *   1Euro = 4,6582 RON (ianuarie 2018);  valoare TVA=19%                                      
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4,6582
cap 4 - Investitia de baza 4,6582

4.1 Constructii si instalatii 4,6582
1 DO 1 - Corp  C2 - casa Robescu 9.348.024 2.006.789 1.776.125 11.124.148 2.388.079 4,6582
2 DO 2 - Corp  C3 - biblioteca 8.047.111 1.727.515 1.528.951 9.576.062 2.055.743 4,6582
3 DO 3 - Corp  C1 - ateliere 114.600 24.602 21.774 136.374 29.276 4,6582
4 DO 4a - Exterioare 371.205 79.689 70.529 441.734 94.829 4,6582

DO 4b - Iluminat exterior 0 0 0 0 0 4,6582
DO 4c - Imprejmuire 11.582 2.486 2.201 13.782 2.959 4,6582

total capitolul 4.1 17.892.522 3.841.081 3.399.579 21.292.101 4.570.886 4,6582
4,6582

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4,6582
1 DO 1 - Corp  C2 - casa Robescu 15.382 3.302 2.923 18.305 3.930 4,6582
2 DO 2 - Corp  C3 - biblioteca 21.258 4.564 4.039 25.297 5.431 4,6582

total capitolul 4.2 36.640 7.866 6.962 43.602 9.360 4,6582
4,6582

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 4,6582
1 DO 1 - Corp  C2 - casa Robescu 273.555 58.726 51.976 325.531 69.883 4,6582
2 DO 2 - Corp  C3 - biblioteca 409.700 87.952 77.843 487.543 104.663 4,6582

total capitolul 4.3 683.256 146.678 129.819 813.074 174.547 4,6582
4,6582

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 4,6582
total capitolul 4.4 0 0 0 0 0 4,6582

4,6582
4.5 Dotari 4,6582

total capitolul 4.5 0 0 0 0 0 4,6582
4,6582

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 4,6582
4,6582

total capitolul  4 18.612.417 3.995.624 3.536.359 22.148.777 4.754.793 4,6582
4,6582

cap 5 - alte cheltuieli 4,6582
5.1 Organizare de santier 507.567 108.962 96.438 604.004 129.665 4,6582

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 214.453 46.038 40.746 255.199 54.785 4,6582
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 105.096 22.562 19.968 125.064 26.848 4,6582

Monitorizare cladiri vecine 188.017 40.363 35.723 223.741 48.032 4,6582
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditarii 228.326 49.016 43.382 271.708 58.329 4,6582

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 0 0 0 4,6582

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 109.389 23.483 20.784 130.173 27.945 4,6582

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0 0 0 0 0 4,6582
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0 0 0 0 0 4,6582
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 118.938 25.533 22.598 141.536 30.384 4,6582

5.3 Cheltuieli diverse neprevazute 2.620.933 562.649 497.977 3.118.910 669.553 4,6582
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0 0 0 4,6582

4,6582
total capitolul 5 3.356.826 720.627 637.797 3.994.623 857.546 4,6582

4,6582
cap 6 - cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 4,6582

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0 4,6582
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0 4,6582

total capitolul 6 0 0 0 0 0 4,6582
total capitolele  1 - 6 24.822.121 5.328.694 4.964.424 29.538.324 6.341.145 4,6582
din care :  C+M 18.413.714 3.952.968 3.682.743 21.912.320 4.704.032 4,6582
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