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DEVIZ GENERAL : VALOARE REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT LA 01.2018

ACTUALIZAREA INDICILOR TEHNICO - ECONOMICI: ETAPA A - LUCRARI DE CONSOLIDARE, REABILITARE SI DOTARE TEHNOLOGICA
CLADIRI EXISTENTE: CORPURILE C2, C3 SI SPATIILE TEHNOLOGICE AFERENTE - CONSOLIDARE CASA ROBESCU

conform HG 907 / 2017

curs valutar *

1Euro = 4,6582 RON (ianuarie 2018); valoare TVA=19%

nr. denumire valoare VA valoare
crt capitol fara TVA cu TVA
lei (RON) lei (RON) lei (RON) euro
0 |cap 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 |Obtinere teren 0
1.2 |Amenajare teren 0
1.2.1 |Sistematizare 48.054 10.316 9.130 57.184 12.276
1.2.2 0 0 0 0 0
1.2.3 |Dezafectari retele 8.970 1.926 1.704 10.675 2.292
total 1.2 57.024 12.242 10.835 67.859 14.568
1.3 |Amenajari pt protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 8.128 1.745 1.544 9.673 2.076
1.4 |[Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 0
total capitolul 1 65.152 13.987 12.379 77.531 16.644
2 Jcap 2 - asigurare utilitatilor
2.1 - constructii - instalatii
2.1 |[Bransament apa 6.050 1.299 1.149 7.199 1.546
2.2 |Racord canalizare 20.169 4.330 3.832 24.002 5.153
2.3 |Bransament gaze 4.034 866 766 4.800 1.030
2.4 |Racord electric 1.522 327 289 1.811 389
2.5 |Retele curenti slabi 5.353 1.149 1.017 6.370 1.368
2.6 |[Drumuri, platforme 21.388 4,591 4.064 25.451 5.464
total capitolul 2.1 58.516 12.562 11.118 69.634 14.949
2.2 - utilaje, echipamente 0
2.1 |[Bransament apa 20.169 4.330 3.832 24.002 5.153
2.2 |Bransament gaze 40.234 8.637 7.645 47.879 10.278
2.3 |Racord electric 67.298 14.447 12.787 80.085 17.192
total capitolul 2.2 127.702 27.414 24.263 151.965 32.623
total capitolul 2 186.217] 39.976] 35.381 221.599] 47.572
cap 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii (din care) 54.286 11.654 10.314 64.600 13.868
3.1.1 |Studii de teren 54.286 11.654 10.314 64.600 13.868
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 0
3.1.3 |Alte studii specifice 0 0 0 0 0
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2 |autorizatii 64.411 13.827 12.238 76.649 16.455
3.3 |Expertiza tehnica 66.427 14.260 12.621 79.048 16.970
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii 0 0 0 0 0
3.5 [Proiectare (din care) 56.002 12.022 10.640 66.642 14.306
3.5.1 |Tema de proiectare 0 0 0 0 0
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
3.5.3 |si deviz general 0 0 0 0 0
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3.5.4 |avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0 0 0 0 0
3.5.5 |Verificare proiect 0 0 0 0 0
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 0 0 0 0 0
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 42.242 9.068 8.026 50.268 10.791
3.7 [Consultanta (din care) 312.048 66.989 59.289 371.337 79.717
3.7.1 |[Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 267.048 57.329 50.739 317.787 68.221
3.7.2 |Auditul financiar 45.000 9.660 8.550 53.550 11.496
3.8 |Asistenta tehnica (din care) 771.364 165.593 146.559 917.923 197.055
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 468.802 100.640 89.072 557.874 119.762
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 0 0 0 0 0
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
3.8.1.2 [constructii 0 0 0 0 0
3.8.2 [Dirigentie de santier 302.562 64.953 57.487 360.049 77.294
0
total capitolul 3 1.366.780 293.414 259.688 1.626.468 349.162
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4,6582
cap 4 - Investitia de baza 4,6582
4.1 |Constructii si instalatii 4,6582
1 |DO1-Corp C2-casaRobescu 7.279.132 1.562.649 1.383.035 8.662.167 1.859.553 4,6582
2 |DO2-Corp C3-biblioteca 7.239.931 1.554.234 1.375.587 8.615.518 1.849.538 4,6582
3 |DO 3-Corp C1 - ateliere 114.600 24.602 21.774 136.374 29.276 4,6582
4 |DO 4a - Exterioare 371.205 79.689 70.529 441.734 94.829 4,6582
DO 4b - lluminat exterior 0 0 0 0 0 4,6582
DO 4c - Imprejmuire 11.582 2.486 2.201 13.782 2.959 4,6582
total capitolul 4.1 15.016.451 3.223.659 2.853.126 17.869.576 3.836.155 4,6582
4,6582
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4,6582
1 |DO1-Corp C2-casaRobescu 15.382 3.302 2.923 18.305 3.930 4,6582
2 |DO2-Corp C3-biblioteca 21.258 4.564 4.039 25.297 5.431 4,6582
total capitolul 4.2 36.640 7.866 6.962 43.602 9.360 4,6582
4,6582
4.3 |Uutilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 4,6582
1 |DO1-Corp C2-casaRobescu 273.555 58.726 51.976 325.531 69.883 4,6582
2 |DO2-Corp C3-biblioteca 409.700 87.952 77.843 487.543 104.663 4,6582
total capitolul 4.3 683.256 146.678 129.819 813.074 174.547 4,6582
4,6582
4.4 JUtilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 4,6582
total capitolul 4.4 1] o] o] o] 0 4,6582
4,6582
4.5 |Dotari 4,6582
total capitolul 4.5 0] 0] o] 0] 0 4,6582
4,6582
4.6 JActive necorporale 0] 0] o] 0] 0 4,6582
4,6582
total capitolul 4 15.736.346] 3.378.203] 2.989.906 | 18.726.252] 4.020.062 4,6582
4,6582
cap 5 - alte cheltuieli 4,6582
5.1 [JOrganizare de santier 378.260 81.203 71.869 450.130 96.632 4,6582
5.1.1 |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 165.606 35.552 31.465 197.071 42.306 4,6582
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 50.317 10.802 9.560 59.877 12.854 4,6582
Monitorizare cladiri vecine 162.337 34.850 30.844 193.181 41.471 4,6582
5.2 [Comisioane, cote, taxe, costul creditarii 157.250 33.758 29.878 187.128 40.172 4,6582
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 0 0 0 4,6582
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 38.313 8.225 7.279 45.592 9.788 4,6582

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0 0 0 0 0 4,6582
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0 0 0 0 0 4,6582

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare 118.938 25.533 22.598 141.536 30.384 4,6582
5.3 |Cheltuieli diverse neprevazute 514.586 110.469 97.771 612.358 131.458 4,6582
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0 0 0 4,6582
4,6582
total capitolul 5 1.050.097] 225.430] 199.518] 1.249.616] 268.261 4,6582
4,6582
cap 6 - cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 4,6582
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0 4,6582
6.2 |Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0 4,6582
total capitolul 6 0 0 0 0 0 4,6582

total capitolele 1-6 18.404.593 3.951.010 3.496.873

din care: C+M 15.470.067 3.321.040 2.939.313
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