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PROIECTANT GENERAL: S.C. ADN BIROU DE ARHITECTURA SR.L
Str. OCTAVIAN, nr.27, SECTOR 3, BUCURESTI
J40/3968/2003, RO15293910

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE, BUCURESTI

AUSTRIA
CERTIFIED
EN 150 900+ ¢




B. COLECTIV DE ELABORARE
proiectanti (general si de specialitate), faza PT+DE
PROIECTANT GENERAL sc ADN BIROU DE ARHITECTURA sri

Sef proiect: arh. Andrei Serbescu
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CENTRALIZARE PROIECT COMPLEX
si ARHITECTURA (corp C2 si corp C3)

Sef proiect: arh. Andrei SerbescLh

Proiectat:

Bogdan Bradateanu - arhitect cu dr‘epf»ti:ek L o¢
Andrei Serbescu arhitect cu drept de semnatura, pozitia
Adrian Untaru - arhitect cu drept de semnatura, pozitia 47

VOLUMUL 2
LUCRARI DE CONSERVARE-RESTAURARE (corp C2)

Sef proiect: arh. Stefan Balici
Bucuresti

Proiectat:

sc ADN BIROU DE ARHITECTURA srl

str. Octavian 27, sector 3, Bucuresti
J40/3968/2003, RO15293910
tel.: 021 3267954, mail: office@adnba.ro

zitia 5504, OAR Bucuresti

4594, OAR Bucuresti
75, OAR Bucuresti

sc ATELIER OPUS sri

Calea Vitan 8, bl. V51, sc. 2, ap. 42, sector 3,
J40/8663/2001, RO14235686
tel./ffax: 021 3217632, mail: atelieropus@yahoo.com

Stefan Bélici - arhitect cu drept de semnatura, pozitia 1710, OAR Bucuresti
Virgil Apostol - arhitect cu drept de semnatura, pozitia 1711, OAR Bucuresti

Alexandru Popescu - arhitect stagiar, OAR Bucuresti

Interventii pe cladire existenta:

Bogdan Bradateanu - arhitect cu drept de semnatura, pozitia 5504, OAR Bucuresti

Andrei Serbescu - arhitect cu drept de semnatura, pozitia
Adrian Untaru - arhitect cu drept de semnatura, pozitia 47

Valentina Tigara - arhitect (3.
hfuv\y/’
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4594, OAR Bucuresti
75, OAR Bucuresti

AUSTRIA
CERTIFIED
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VOLUMUL 3
STRUCTURA DE REZISTENTA
PLANURI GENERALE SI CORP C3

Sef proiect: ing. Mircea Neacsu

Proiectat:
ing. M. Neacsu, ing. A. Constantin, ing. |. Falcescu

VOLUMUL 4
STRUCTURA DE REZISTENTA, CORP C2

Sef proiect: ing. Mircea Neacsu

Proiectat:
ing. M. Neacsu, ing. A. Constantin, ing. |. Falcescu

VOLUMUL 5
INSTALATII SANITARE

Proiectat:
ing. Theodor Tanasescu

Verificat :
Ing. Cristian Ghituleasa

VOLUMUL 6
INSTALATII TERMICE

Proiectat:
ing. Theodor Tanasescu

Verificat:
Ing. Cristian Ghituleasa

VOLUMUL 7
INSTALATII ELECTRICE

Proiectat:
ing. Mihaita Chirea

Verificat:
ing. Silviu Uimeanu

Birou de

Str. lon Minulescu 46, seclor 3
v 1A40/2068/9007 |
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sc INCONA sri

Calea Mosilor 314, bl. 60A, et.1, ap.1, Bucuresti
J40/6707/1991, RO3013714
tel.ffax: 021 2111440, mail: office@incona.ro

,ing. A. Pascu

sc INCONA srl

Calea Mosilor 314, bl. 60A, et.1, ap.1, Bucuresti
J40/6707/1991, RO3013714
tel./fax: 021 2111440, mail: office@incona.ro

,ing. A. Pascu

sc D&D Eurocom srl
sc D&D Eurocom srl

sc D&D Eurocom srl
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C. OPIS GENERAL /08.2017

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI (Rev. 02/ 08.2017 inlocuieste piesele din rev.2/ 12.2016)
1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI
2. DEVIZ GENERAL : EXTINDERE REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE
DE ARTE BUCURESTI, ETAPA A - ACTUALIZAT
3. DEVIZ GENERAL INITIAL
4. DEVIZ GENERAL: VALOARE REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT
5. DEVIZ GENERAL: VALOARE TOTALA ACTUALIZATA

VOLUMUL 1: CENTRALIZARE PROIECT COMPLEX
si ARHITECTURA (Corp C2 si corp C3)

CENTRALIZARE PROIECT COMPLEX

Foaie de capat

Colectiv de elaborare

Opis general (Rev. 02/ 08.2017 inlocuieste piesele din Rev.2/ 12.2016)

Memoriu general ( Rev. 02/ 12.2016 inlocuieste piesele din Rev.1/04.2013)

Memoriu de fundamentare a modificarilor de proiect ( Rev. 02/ 12.2016 inlocuieste piesele din Rev.1/04.2013)
Raport de supraveghere arheologica Nr. 5520/ 27.07.2016 ( Rev. 02/ 12.2016 inlocuieste piesele din Rev.1/

mmo o w >

04.2013)
G. Liste de cantitati - centralizare / formularele F1-F9 (Rev. 02/ 08.2017 inlocuieste piesele din rev.2/ 12.2016)

ARHITECTURA (corp C2 si corp C3)

PIESE SCRISE:

A Foaie de capat

B. Colectiv de elaborare

C. Borderou piese scrise si desenate (Rev. 02/ 08.2017 inlocuieste piesele din Rev.2/ 12.2016)

D. Memoriu tehnic de arhitectura - ( Rev. 02/ 12.2016 inlocuieste piesele din Rev.1/ 04.2013)

E Program control faze determinante si/ sau faze de executie — ( Rev. 02/ 12.2016 inlocuieste piesele din Rev.1/

04.2013)

TUV

AUSTRIA




F.

Caiete de sarcini / lucrari de arhitectura — conform Opis Caiete de sarcini rev. 02/ 08.2017

(se inlocuiesc din rev. 02/ 2016 C.S. Hidroizolatii, C.S. Confectii metalice, CS. lluminat exterior si se adauga C.S.

Protectie la foc traversari conducte si cabluri)

PIESE DESENATE:

1. Plan de incadrare in zona (1/2000), ridicare topo (1/200) -
situatie existenta, plan general/plan de situatie (1/500) —

situatie propusa, fotografii situatie existenta

1.

2,
3.
4

CORP C2
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. Corp C2 Plan etaj, pardoseli - releveu (1/50)

. Corp C2 Plan etaj, pardoseli - propunere (1/50)
. Corp C2 Plan pod - releveu (1/50)

. Corp C2 Plan mansarda - propunere (1/50)

. Corp C2 Plan pod, pardoseli - releveu (1/50)

L€

Plan trasare (1/100)

Plan sistematizare si amenajare incinta (1/100)
Plan organizare de santier (1/100)

Desfasurator pardoseli exterioare

Corp C2 Plan subsol - releveu (1/50)

Corp C2 Plan subsol - propunere (1/50)

Corp C2 Plan subsol, pardoseli - releveu (1/50)
Corp C2 Plan subsol, pardoseli — propunere (1/50)
Corp C2 Plan parter - releveu (1/50)

Corp C2 Plan parter - propunere(1/50)

Corp C2 Plan parter, pardoseli - releveu (1/50)
Corp C2 Plan parter, pardoseli — propunere (1/50)
Corp C2 Plan etaj - releveu (1/50)

. Corp C2 Plan etaj - propunere (1/50) .

A
Adress
Com

0

N

Birou de
Str. lon Minulescu 46, sector 3, 031231
Cont- RPOOAINC

J40/2968/2002
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PT+DE rev 1
04.2013

A.00
A.01

PT+DE rev 1
04.2013

A.C2.01

A.C2.03

A.C2.05

A.C2.07

A.C2.09

A.C2.11

A.C2.13

A.C2.15

PT+DE rev 2
12.2016

A.02
A.03

PT+DE rev 2
12.2016

PT+DE rev 2
08.2017

A.04

PT+DE rev 2
08.2017

A.C2.02

A.C2.04

A.C2.06

A.C2.08

A.C2.10

A.C2.12

A.C2.14




16. Corp C2 Plan mansarda, pardoseli — propunere (1/50) . A.C2.16
17. Corp C2 Plan invelitoare — releveu (1/50) . A.C2.17
18. Corp C2 Plan invelitoare — propunere (1/50) A.C2.18
19. Corp C2 Fatada V releveu (1/50) A.C2.19
20. Corp C2 Sectiune AA releveu (1/50) A.C2.27
21. Corp C2 Sectiune AA propunere (1/50) A.C2.28
22. Corp C2 Sectiune BB releveu (1/50) A.C2.29
23. Corp C2 Sectiune BB propunere (1/50) A.C2.30
24. Corp C2 / Tablou de finisaje A.C2.35
25. Corp C2 / Tablou de finisaje A.C2.36
26. Corp C2 Detalii scari si usi (1/20) A.C2.41
27. Corp C2 Detalii usi si accese (1/20) A.C2.42
28. Corp C2 Detalii compartimentari (1/20) A.C2.43
29. Corp C2 Detalii compartimentari (1/20). A.C2.44
30. Corp C2 Detalii masti VCV (1/20) A.C2.45
31. Corp C2 Detalii masti VCV (1/20) A.C2.46
32. Corp C2 Detalii iluminat + mobilier (1/5) A.C2.47
33. Corp C2 Detalii. Desfasurari interioare (1/20) A.C2.50
34. Corp C2 Detalii. Desfasurari interioare (1/20) A.C2.51
35. Corp C2 Detalii. Desfasurari interioare (1/20) A.C2.52
(1/20) A.C2.53

37. Corp C2 Detalii. Desfasurari interioare (1/20) A.C2.54
38. Corp C2 Detalii. Desfasurari interioare (1/20) A.C2.55
39. Corp C2 Detalii radier / perete subsol, perete curte,

detalii pardoseli, plansee (1/5) A.C2.60
40. Corp C2 Detalii subsol: planseu / pardoseala (1/5) A.C2.61
41. Corp C2 Detalii subsol: planseu / pardoseala (1/5) A.C2.62
42. Corp C2 Detalii terasa fatada sud(1/5) A.C2.63
43. Corp C2 Detalii logie fatada sud(1/5) A.C2.64
44. Corp C2 Detalii (1/5) A.C2.65
45. Corp C2 Detalii racord tamplarie, usi cu zidaria /
detalii tamplarii usi noi (1/5) A.C2.66
46. Corp C2 Detalii planseu mansarda,
detalii planseu logie fatada sud (1/5) A.C2.67
47. Corp C2 Detalii balcon (1/5) A.C2.68

36. Corp C2 Detalii. Desfasurari interioare (1/20

Ty

CERTIFIED
En %

M 150 900+ 2008
3 190 1514;



48. Corp C2 Detalii sarpanta/ invelitoare (1/5)
49. Corp C2 Detalii sarpanta/ invelitoare (1/5)

50. Corp C2 Detalii sarpanta/ invelitoare (1/5)

1. Corp C2 Detalii sarpantal invelitoare (1/5)

52.  Corp C2 Detalii sarpanta/ invelitoare (1/5)

53.  Corp C2 Detaliere scara etaj - mansarda (1/20)

54.  Corp C2 Detaliere balustrade fatada (1:5 / 1/20)

5. Corp C2 Reconfigurare acces C2 / C3, reconfigurare planseu
boltisoare / accese ediculi (1/20)

56. Corp C2 Plan subsol plafoane - propunere (1/50)

57. Corp C2 Plan parter plafoane - propunere(1/50)

58. Corp C2 Plan etaj plafoane - propunere (1/50) .

59. Corp C2 Plan mansarda plafoane - propunere (1/50)

PT+DE rev 1
04.2013

CORP C3
5. Corp C3 Plan subsol propunere (1/50)
6. Corp C3 Plan parter +0.29/ +2.44
releveu si propunere (1/100, 1/50)
7. Corp C3 Plan etaj +5.14 / +7.335
releveu si propunere (1/100, 1/50)
8. Corp C3 Plan mansarda +9.53 / +11.825
releveu si propunere (1/100, 1/50)
9. Corp C3 Plan sarpanta si invelitoare
releveu si propunere (1/100, 1/50)
10. Corp C3 Fatada SV strada releveu si propunere (1/100, 1/50)
11. Corp C3 Fatada NV releveu si propunere (1/100, 1/50)
12. Corp C3 Fatada NE acces releveu si propunere (1/100, 1/50)
13. Corp C3 Fatada SE releveu si propunere (1/100, 1/50)
14. Corp C3 Sectiune AA transversala (1/100)
15. Corp C3 Sectiune BB longitudinala releveu si
propunere (1/100, 1/50)
16. Corp C3 Sectiune CC transversala releveu si

ADN Birou de Arhitectura srl

A.C2.70
A.C2.71
A.C2.72
A.C2.73
A.C2.74
A.C2.75

PT+DE rev 2
11.2016

A.C3.05
A.C3.11
A.C3.12
A.C3.13
A.C3.14
A.C3.15

A.C2.69

A.C2.76
A.C2.90
A.C2.91
A.C2.92
A.C2.93

PT+DE rev 2
08.2017

A.C3.01

A.C3.02

A.C3.03

A.C3.04

A.C3.16

TUV

AUSTRIA
CERTIFIED




17.
18.
19.
20.

21.
22
23
24.
25,
26.
27.
28.
29.
30.
Al.
32,
33
34.
35.
36.
37.
38.
99.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.

47.

propunere (1/100, 1/50)

Corp C3 Sectiuni DD, EE, FF, GG, HH (1/50)
Corp C3 Sectiune Il propunere (1/50).

Corp C3 Detalii (1/10, 1/5)

Corp C3 Detalii Desfasurari interioare (1/20)

Planuri plafoane (1/100)
Tablouri tamplarie (1/50)
Tablouri tamplarie (1/50)
Tablouri tamplarie (1/50)
Tablouri tamplarie (1/50)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)

Confectii metalice si dotari (1/50, 1/20)

Confectii metalice (1/50, 1/20) - Scari

Confectii metalice (1/50, 1/20) - Scari

Corp C3 Detalii racord planseu — pereti, pardoseli — pereti (1/5)
Corp C3 Detalii racord planseu / pardoseala,

detalii supante metalice (1/5)

Corp C3 Detalii supante metalice (1/5)

Corp C3 Detalii supante metalice, detalii mansarda:

racord planseu — perete (1/5)

Corp C3 Detalii tamplarie (1/5)

A.C3.17
A.C3.18
A.C3.19
A.C3.33

A.C3.35

A.C3.42
A.C3.51
A.C3.52
A.C3.53
A.C3.54
A.C3.61.1
A.C3.61.2
A.C3.62
A.C3.63
A.C3.64
A.C3.65
A.C3.66
A.C3.67
A.C3.68.1
A.C3.68.2
A.C3.68.3
A.C3.68.4
A.C3.68.5
A.C3.68.6
A.C3.69
A.C3.70
A.C3.71
A.C3.72

A.C3.73
A.C3.74

A.C3.75
A.C3.76

TUY
AUSTRIA
CERTIFIED
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48. Corp C3 Detalii invelitoare, sarpanta, cornisa, jgheab (1/5). A.C3.77

49. Corp C3 Detalii coama, lucarna (1/5) A.C3.78
50. Corp C3 Detalii tamplarii exterioare: sectiuni orizontale (1/5) A.C3.79
51. Corp C3 Detalii tamplarii interioare: sectiuni verticale (1/5) A.C3.80
52. Corp C3 Detalii pardoseli exterioare (1/5) A.C3.81
53. Corp C3 Detalii pardoseli exterioare (1/5) A.C3.82
54. Corp C3 Detalii tamplarii exterioare in zona supantelor (1/5) A.C3.83
55. Corp C3 Detalii pardoseli exterioare: zona gratar curte chiller A.C3.84
56. Corp C3 Plan Pozitionare Lucarne A.C3.85
57. Corp C3 Detalii confectii metalice placari ascensor (1/10) A.C3.86
8. Corp C3 Detalii confectii metalice placari ascensor (1/10) A.C3.87
59. Corp C3 Detalii pardoseli exterioare (1/5) A.C3.88

VOLUMUL 2: LUCRARI DE CONSERVARE-RESTAURARE (CORP C2)

PIESE SCRISE:

Foaie de capat

Colectiv de elaborare

Borderou piese scrise si desenate ( cf. rev. 02/ 12.2016)

Memoriu tehnic de specialitate: restaurare de arhitectura - actualizare ( cf. rev. 02/ 12.2016)

mo o »m >

Caiete de sarcini - restaurare de arhitectura : CS04 - Tamplarii din lemn masiv (inlocuieste caietul de sarcini cu

aceeasi denumire din Revizia 1/ 04.2013)

PIESE DESENATE - Inlocuiesc piesele desenate cu aceeasi denumire din Revizia 1/ 04.2013:

PT+DE rev 1 PT+DE rev 2 PT+DE rev 2

04.2013 12.2016 08.2017
01. Corp C2 Fatada V propunere (1/50) A.C2.20
02. Corp C2 Fatada S propunere (1/50) A.C2.22
03. Corp C2 Fatada E propunere (1/50) A.C2.24
04. Corp C2 Fatada N propunere (1/50) A.C2.26
05. Corp C2 Detalii Tamplarii (1/5) A.C2.33
06. Corp C2 Tablou Tamplarii (1/50) A.C2.34

TUY
AUSTRIA
CERTIFIED




VOLUMUL 3: STRUCTURA DE REZISTENTA / PLANURI GENERALE SI CORP C3

PIESE SCRISE:
1 Foaie de capat
A Colectiv de elaborare
3. Borderou piese desenate (cf. rev. 2/ 12.2016)
4,
B
6. Caiet de sarcini structura (rev. 2 / 08.2017)
7.
8.
08.2017)
9. Caiet de sarcini structuri metalice (rev. 2 / 08.2017)
PIESE DESENATE:
CORP SUBSOL EXTERIOR C3

1. Plan sapatura si sprijiniri

2. Plan monitorizare vecinatati

3. Plan pozitionare si armare pilotisi grinda de coronament
4. Plan cofraj fundatii subsol exterior corp C3

5. Plan armare fundatii subsol exterior corp C3

6. PLan detalii armare fundatii subsol exterior corp

7. Plan detalii armare fundatii subsol exterior corp C3

8. Plan armare mustati subsol exterior corp C3

9. Plan armare pereti subsol exterior corp C3

10. Plan cofraj peste subsol exterior corp C3

11. Plan armare placa peste subsol exterior corp C3

"PT+DE rev 1
04.2013

RO-1
R0-2

C3R1-2
R1-2

R2-1

Memoriu de fundamentare a modificarilor de proiect structura corpuri C2, C3 (cf. rev. 2/ 12.2016)

Caiet de sarcini privind executarea pilotilor forati sub protectie de noroi bentonitic (rev. 2/ 08.2017)

Caiet de sarcini de realizare a subbetonarilor fundatiilor cladirilor existente (rev. 2 / 08.2017)

Caiet de sarcini pentru lucrari de aplicare prin torcretare a betoanelor la consolidarea peretilor (rev. 2 /

PT+DErev2 PT+DErev2
12.2016 08.2017

RO

R1
R1-1
R1-3
R1-4

R2

AUSTRIA

SRy TOV




12. Plan armare grinzi peste subsol exterior corp C3 R2-2

13. Plan luminator si scara metalica subsol exterior corp C3 R2-3

14. Plan scara metalica curte engleza R2-4

15. Plan goluri subsol exterior corp C2 si C3 RG1
CORP C3

1. Plan cofraj fundatii corp C3 RC3-1

2. Plan armare fundatii corp C3 RC3-1-1
3. Plan detalii armare fundatii corp C3 RC3-1-2

4. Plan armare mustati corp C3 RC3-1-3

5. Plan cofraj peste subsol corp C3 RC3-2

6. Plan armare placa peste subsol corp C3 RC3-2-1
7. Extras armare consolidare pereti subsol RC3-2-1E
8. Plan armare consol‘i(‘iare pereti subsol corp C3 RC3-2-2
9. Extras armare consolidare pereti subsol corp C3 RC3-2-2E

10. Plan cofraj peste supanta corp C3 cota +2.73 RC3-3
11. Plan armare placa supanta corp ¢3 cota +2.73 RC3-3-1
12. Plan supanta metalica RC3-3-2
13. Plan cofraj peste parter corp C3 RC3-4
14. Plan armare placa peste parter corp C3 RC3-4-1

15. Plan armare consolidare pereti parter corp C3 RC3-4-2

16. Extras armare consolidare pereti parter corp C3 RC3-4-2E

17. Plan cofraj placa cota +7.27 f;orp C3 RC3-5
18. Plan armare placa cota +7.27 corp C3 RC3-5-1
19. Plan cofraj peste etaj 1 corp C3 RC3-6
20. Plan armare placa peste etaj 1 corp C3 RC3-6-1
21. Plan armare consolidare pereti etaj 1 RC3-6-2

22. Extras armare consolidare pereti etaj1 RC3-6-2E

23. PLan cofraj mansarda corp C3 RC3-7
24. Plan armare placa si centuri mansarda corp C3 RC3-7-1

wierun, ==
ced 9 Ay,
o™ Sty

TUY

ADN Birou de Arhitectu
Adresa:  Str. lon Minulescu 46, sector 3, 031231, Bucuresti:  Cod fiscal: R15263910
Rea Com: JA0/2068/2003 Cont: RONAINGRESNABGGONOELLQR( [

AUSTRIA




25.
26.

27.
28.
29,
30.
31.
32.
38.
34.

Extras de armatura placa si centuri mansarda C3 _ Anexa
Plan armare elemente verticale consolidare

pereti mansarda corp C3

Plan sarpanta metalica corp C3

Extras de laminate sarpanta CORP C3

Plan sarpanta lemn corp C3

Elevatii pereti corp C3

Plan structura metalica lift corp C3

Plan armare scara principala corp C3

Plan structura metalica scara acces supante — mansarda

Plan structura metalica scara legatura supante — incaperi laterale

RC3-7-2

VOLUMUL 4: STRUCTURA DE REZISTENTA, CORP C2

PIESE SCRISE :

1.

Foaie de capat

2, Colectiv de elaborare

3. Borderou piese desenate

PIESE DESENATE:

CORP C2

1. Plan cofraj fundatii corp C2

2, Detaliu rezemare stalp subsol pe radier corp C2.
Extras

= Plan cofraj peste subsol corp C2 - consolidare planseu
- parte superioara

4, Plan cofraj peste subsol corp C2- consolidare planseu

5. - parte inferioara

6. Consolidare pereti si grinzi subsol corp C2

7. Detaliu rezemare grinda subsol corp C2. EXTRAS

Vel
Adre

PT+DE rev 1
04.2013

RC2-1

RC2-1-3

RC2-2.1

RC2-2.2

RC2-2.3
RC2-2.5

RC3-7-1E

RC3-8
RC3-8E
RC3-8.1
RC3-9
RC3-10
RC3-11
RC3-12
RC3-13

PT+DE rev 2
08.2017

PT+DE rev 2
12.2016
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10.
11.
12,

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Plan cofraj peste parter corpC- consolidare planseu

- parte superioara

Plan cofraj peste parter corp C2 - consolidare planseu
- parte inferioara

Consolidare pereti si grinzi parter corp C2

Detaliu grinda sustinere perete placa peste parter corp C2
Rezemare grinzi de lemn pe grinda metalica IPN200
planseu peste parter corp C2

Plan cofraj peste etaj 1 corp C2- consolidare planseu
- parte superioara

Plan cofraj peste etaj 1 corp C2- consolidare planseu
- parte inferioara

Consolidare pereti si grinzi etaj corp C2

Rezemare grinzi de lemn pe grinda metalica IPN240
planseu peste etaj corp C2

Detalii consolidare cornisa

Plan structura metalica scara etaj corp C2

Plan sarpanta sub astereala existenta si detalii

Plan sarpanta peste astereala existenta

Detalii inchidere ascensor si lucarna

\DN Bircu de Arhitectura c
sa: Str. lon Minulescu 46, seclor 3, 031231, Bucuresti:  Cod fiscal: R15293910
om: JA0/3¢ fs‘w'l,\"r"; Cont: ROD4INGRESNAGQ0A005688R0 Banca: ING E
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RC2-7
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RC2-8.2
RC2-8.3
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VOLUMUL 5: INSTALATII SANITARE

PIESE SCRISE:

A1. Pagina de titlu.

A2. Pagina de semnaturi.

A3. Borderou.

A4. Memoriu tehnic. (rev. 2/ 08.2017)

A5. Breviar de calcul (rev. 2 / 08.2017)

A6. Program de control in faze determinante (rev. 2 / 08.2017)

A7. Caiet de sarcini. (rev. 2/ 08.2017)

A8. Antemasuratori
- A8.1 Lista cantitati si echipamente instalatii sanitare corp C2 (rev. 2 / 08.2017)
- A8.2 Lista cantitati si echipamente instalatii sanitare corp C3 (rev. 2/ 08.2017)

PIESE DESENATE:

PT+DE rev 1 PT+DE rev 2
04.2013 01.2017

01. Instalatii sanitare. Plan demisol corp C2 (1:50)
02. Instalatii sanitare. Plan parter corp C2 (1:50)
03. Instalatii sanitare. Plan etaj 1 corp C2 (1:50)
04. Instalatii sanitare. Plan mansarda corp C2 (1:50)
05. Instalatii sanitare. Schema coloanelor corp C2 %
06. Instalatii sanitare. Plan canalizare subsol corp C3 (1:50)
07. Instalatii sanitare. Plan alimentare cu apa subsol corp C3 (1:50)
08. Instalatii sanitare. Plan preluare ape
pluviale din incinta (1:50)
09. Instalatii sanitare. Schema coloanelor corp C3 %
10. Instalatii sanitare. Schema functionala preparare A.C.M. %
11. Instalatii sanitare. Detaliu boiler preparare A.C.M. %
12. Instalatii sanitare. Plan preluare ape pluviale corp C2 (1:50)

(cedtiening 4,
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VOLUMUL 6: INSTALATII TERMICE/ HVAC

PIESE SCRISE:

A1. Pagina de titlu.

A2. Pagina de semnaturi.

A3. Borderou.

A4. Memoriu tehnic. (rev. 2/ 08.2017)

Ab. Breviar de calcul (rev. 2 /08.2017)

A6. Program de control in faze determinante.

A7. Caiet de sarcini (rev. 2 /08.2017)

A8. Antemasuratori
- A8.1 Lista cantitati si echipamente instalatii termice/HVAC corp C2 (rev. 2 / 08.2017)
- A8.2 Lista cantitati si echipamente instalatii termice/HVAC corp C3 (rev. 2/ 08.2017)

PIESE DESENATE:

PT+DE rev 1 PT+DE rev 2
04.2013 01.2017

01. Instalatii HVAC. Plan demisol corp C2 (1:50)
02. Instalatii HVAC. Plan parter corp C2 (1:50)
03. Instalatii HVAC. Plan etaj 1 corp C2 (1:50)
04. Instalatii HVAC. Plan mansarda corp C2 (1:50)
05. Instalatii HVAC. Schema coloanelor corp C2 %
06. Instalatii HVAC. Plan subsol corp C3 (1:50)
07. Instalatii HVAC. Plan parter corp C3 (1:50)
08. Instalatii HVAC. Plan parter-A corp C3 (1:50)
09. Instalatii HVAC. Etaj 1 corp C3 (1:50)
10. Instalatii HVAC. Plan etaj 1-A corp C3 (1:50)
11. Instalatii HVAC. Plan mansarda C3 (1:50)
12. Instalatii HVAC. Schema coloanelor corp C3 %
13. Instalatii HVAC. Schema functionala centrala termica %
14. Instalatii HYAC. Schema functionala chiller %
15. Instalatii HVAC. Detaliu racordare radiatoare
16. Instalatii HVAC. Detaliu distribuitor/collector %
17. Instalatii HVAC. Plan subsol C3/

Diateca si gr. sanitare (1:50)
18. Instalatii HVAC. Plan acoperis (1:50)
19. Instalatii HVAC. Detaliu montaj ventilatoare

Gr. Sanitar mansarda (1:20)

¢ ADN Birou de Arhitecturs:
Adresa: Str. lon Minulescu 46, seclor 3, 031231, Bucuresti;  Cod fiscal: R15293910
Reg Com: J40/3968/2003: Cont: RONAINGRE504990300562860° Banca: ING BAN
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VOLUMUL 7: INSTALATII ELECTRICE
PIESE SCRISE:

A1. Foaie de garda
A2. Pagina de semnaturi
A3. Borderou
A4. Memoriu tehnic (rev. 2 /08.2017)
A5. Caiet de sarcini (rev. 2/ 08.2017)
A6. Breviar de calcul (rev. 2/ 08.2017)
A7. Antemasuratori
Lista de cantitati corp C2 (rev. 2/ 08.2017)
Lista de cantitati corp C2 (rev. 2 /08.2017)
A8. Program de control in faze determinante si in faze de executie

PIESE DESENATE:
PT+DE rev 1 PT+DErev2 PT+DErev 2
04.2013 01.2017 08.2017

01. Instalatii electrice — Plan iluminat normal si de siguranta -

Subsol Corp 2 (1:50) EO1
02. Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date —

Subsol Corp 2 (1:50) E02
03. Instalatii electrice — Plan detectie incendiu si efractie -

Subsol Corp 2 EO3
04. Instalatii electrice — Plan iluminat normal si de siguranta —
05. Parter Corp 2 E04
06. Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date -
Parter Corp 2 EO05
07. Instalatii electrice — Plan detectie incendiu, efractie, sonorizare si
CCTV - Parter Corp 2 E06
08. Instalatii electrice — Plan iluminat normal si de siguranta -

Etaj 1 Corp 2 , EQ7
09. Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date —

Etaj 1 Corp 2 E08
10. Instalatii electrice — Plan detectie incendiu

- Etaj 1 Corp 2 E09
11. Instalatii electrice — Plan iluminat normal si de siguranta

- Mansarda Corp 2 E10

12. Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date —
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Mansarda Corp 2 E11

13. Instalatii electrice - Plan detectie incendiu -

Mansarda Corp 2 E12
14. Instalatii electrice — Scheme monofilare tablouri electrice

Corp 2: TEG_C2, TE_C2_S, TE_C2_P,TE_C2 E1, TE_.C2 M E13
15. Instalatii electrice - Plan iluminat normal si de siguranta,

paturi de cabluri - Subsol Corp 3 E14
16. Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date si

priza de pamant - Subsol Corp 3 E15
17. Instalatii electrice - Plan detectie incendiu, efractie,

control acces si CCTV - Subsol Corp 3 E16
18. Instalatii electrice - Plan iluminat normal si de siguranta
- nivel 0 Corp 3 E17
19. Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date

- nivel 0 Corp 3 E18
20. Instalatii electrice - Plan detectie incendiu, efractie

si CCTV - nivel 0 Corp C3 E19
21. Instalatii electrice - Plan iluminat normal si de siguranta

- nivel 0A Corp 3 E20
22. Instalatii electrice - Plan forta, prize si voce-date —

nivel 0A Corp 3 E21
23. Instalatii electrice - Plan detectie incendiu, efractie si CCTV -

nivel 0A corp C3 E22
24. Instalatii electrice - Plan iluminat normal si de siguranta

- nivel 1 Corp 3 E23
25. Instalatii electrice - Plan forta, prize si voce-date

- nivel 1 Corp 3 E24
26. Instalatii electrice - Plan detectie incendiu si CCTV

- nivel 1 Corp C3 E25
27. Instalatii electrice — Plan iluminat normal si de siguranta

- nivel 1A Corp 3 E26
28. Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date —

nivel 1A Corp 3 E27
29. Instalatii electrice — Plan detectie incendiu

- nivel 1A corp C3 E28
30. Instalatii electrice - Plan iluminat normal si de siguranta

- mansarda Corp 3 E29
31. Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date

- Mansarda Corp 3 E30
32. Instalatii electrice — Plan detectie incendiu si CCTV

- Mansarda Corp 3 E31
33. Instalatii electrice - Plan iluminat normal si de siguranta

- sarpanta si invelitoare Corp 3 E32
34. Instalatii electrice — Plan forta, prize si voce-date —

sarpanta si invelitoare Corp 3 E33
35. Instalatii electrice — Plan detectie incendiu —

sarpanta si invelitoare Corp 3 E34

36. Instalatii electrice — Scheme monofilare




tablouri electrice corp C3: TE_CT, TE_C3, TE_C3_S,

TE_C3_P, TE_C3_E1, TE_C3_M E35
37. Instalatii electrice — Schema bloc detectie incendiu
38. Instalatii electrice — Plan iluminat exterior Corp 2 si 3 E36
39. Instalatii electrice — Schema bloc detectie incendiu E37
40. Instalatii electrice — Plan iluminat exterior Corp 2 si 3 E38

41. Dispozitie santier nr.3/ 14.09.2017 lluminat normal si de siguranta corp C2 si corp C3

NOTA:

1/ OPISUL GENERAL AL ACTUALIZARII SE VA CITI DOAR IMPREUNA CU OPIS GENERAL DIN 08/ 2017 !

2/ ULTIMA REVIZIE INLOCUIESTE REVIZIILE ANTERIOARE, ATAT CA PLANSE, CAT SI CA PARTI SCRISE.
RAMAN CURENTE SI VOR LUA IN CALCUL DOAR PLANURILE S| PARTILE SCRISE PREDATE IN ULTIMA
REVIZIE A PROIECTULUI PENTRU FIECARE SPECIALITATE
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MEMORIU GENERAL

(1) Date generale

11. Denumirea obiectului de investitii:

Extindere, consolidare si remodelare functionala - sediul Universitatii Nationale de Arte Bucuresti
FAZA: Proiect Tehnic si Detalii de Executie, etapa A - lucrari de consolidare, reabilitare si dotare tehnologica
cladiri existente: corpurile C2, C3 si spatiile tehnice aferente, retele, utilaje si echipamente.

Proiectul este realizat conform Ordinului nr. 863/2008.

1.2. Amplasamentul

Str. General Budisteanu 19 (General Berthelot 12), sector 1, Bucuresti
1.3. Titularul investitiei

Universitatea Nationala de Arte Bucuresti / UNArte
1.4. Beneficiarul investitiei

Universitatea Nationala de Arte Bucuresti / UNArte
1.5. Elaboratorul proiectului, faza PT+DE

Proiectant general si de arhitectura

sc ADN Birou de Arhitectura srl, Bucuresti

Proiectant de specialitate (restaurare)

sc Atelier Opus srl, Bucuresti

Proiectant de specialitate

sc Incona srl, Bucuresti (rezistenta)

Proiectant de specialitate

sc D&D Eurocom srl, Bucuresti (instalatii)

(2) Descrierea generala a lucrarilor

Concursul de arhitectura organizat in 2008 de UNArte si OAR
Ca urmare a necesitatii extinderii si remodelarii functionale a sediului Universitatii Nationale de Arte Bucuresti, la

initiativa acestei institutii si in parteneriat cu Ordinul Arhitectilor din Romania, a fost organizat un concurs international

de arhitectura in doua faze (iunie 2008, octombrie 2008). Concursul a fost lansat public in 27 februarie 2008, in cadrul




unei conferinte de presa organizate de catre beneficiar si publicat pe pagina de internet OAR. In urma jurizarii celor
doua faze (6-7 iunie 2008 respectiv 3 octombrie 2008), juriul, format din:
membri titulari: Prof. univ. dr. Ruxandra DEMETRESCU, Prof. univ. dr. Corina POPA, Conf. univ. dr. Catalin
BALESCU, arh. loan FEIER (ales presedinte al juriului), arh. Dan MARIN, arh. Serban STURDZA, arh.
Stefan LUNGU (consultant tehnic)
membri supleanti: Consilier juridic Flavia MANTEA si arh. Remus HARSAN,
a desemnat solutia propusa de sc ADN Birou de Arhitectura srl castigatoare a competitiei. Solutia castigatoare a
concursului a fost considerata asimilabila studiului de prefezabilitate si in baza acesteia a fost intocmit studiul de

fezabilitate, finalizat in ianuarie 2010.

Situatia ulterioara finalizarii studiului de fezabilitate

Ulterior, avand in vedere situatia economica si bugetul Autoritatii Contractante, care nu permiteau finalizarea
proiectarii in intervalul stabilit initial prin contract, s-a hotarat devansarea fazei DTAC a proiectului, pentru a permite
autorizarea lucrarilor si pentru a nu periclita fazele de proiect deja executate si aprobate (certificat urbanism,
respectiv PUD). Faza DTAC a fost finalizata in iunie 2011.
In iulie 2012 a fost eliberata autorizatia de desfiintare cu nr. 507/1010332 din 30.07.2012, care autorizeaza
executarea lucrarilor de desfiintare pentru corpurile C4 si C5 din incinta UNArte. In august 2012 a fost obtinuta
autorizatia de construire cu nr. 542/1010328 din 03.08.2012, care autorizeaza executarea tuturor lucrarilor de
construire prevazute in studiul de fezabilitate.
In iulie 2012, avand in vedere OUG nr. 26/2012, art. V, alin (1), privind unele masuri de reducere a cheltuielilor
publice, la data de 26.07.2012 s-a hotarat de catre Autoritatea Contractanta (UNArte) defalcarea lucrarilor de
proiectare ramase de executat, astfel:

ETAPA A: lucrari de consolidare, reabilitare si dotare tehnologica cladiri existente: corpurile C2, C3 si
spatiile tehnice aferente, retele, utilaje si echipamente;

ETAPA B: lucrari de constructie (investitii noi), cu privire la corpuri noi de cladire, care vor include corpurile

C4', C6 (A, B si C), amenajari exterioare, spatii tehnice, retele, utilaje si echipamente;
Aceasta configuratie a proiectului si a executiei corespunde ipotezei din studiul de fezabilitate (cap. 4) care prevedea

posibilitatea separarii executiei in doua faze distincte, F1 (C2+C3) si F2 (C4' si C6).

Documentatia de fata reprezinta ETAPA A a proiectului, in faza PT+DE.

2.1. Descrierea lucrarilor

21.a.  Amplasamentul
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Amplasamentul proiectului este in intravilanul Municipiului Bucuresti, in cadrul subzonei CP1, zona protejata nr. 16 —
Calea Victoriei (conform careia parcela dispune de: POT maxim admis — 80%, CUT maxim admis - 5, Hmax — 22m),
in sectorul 1. Parcela este o parcela de colt, ce se constituie la intersectia strazilor G-ral Henri Mathias Berthelot,
fosta Fantanei, dr. Lueger, Alexandr Popov sau Nuferilor (la partea de sud a parcelei), G-ral Budisteanu, fosta Manea
Brutarul (la partea de vest a parcelei) si Banului (la partea nord a parcelei). Strazile apartin tramei istorice secundare
a zonei centrale a orasului: str. G-ral Budisteanu leaga Calea Grivitei cu Calea Victoriei, prin str. G-ral Berthelot;

aceasta din urma face legatura intre Calea Victoriei si str. Berzei.

Imobilul este delimitat spre sud de str. G-ral Berthelot, spre vest de str. G-ral Budisteanu, spre nord de str. Banului si
spre est de imobilele din str. G-ral Berthelot nr.10 si Banului nr. 3A. Corpurile C1, C3 si C6 participa la fronturile
strazilor Budisteanu si Berthelot, fronturi discontinue cu tendinta de crestere a densitatii. Amplasamentul se afla la
contactul dintre zona de functiuni reprezentative a orasului, desfasurate de-a lungul Caii Victoriei, cu zona
preponderent rezidentiala cuprinsa intre strazile Berthelot, Budisteanu, Stirbei VVoda si Calea Grivitei, al carui nucleu

este parcul Luiggi Cazzavillan.

In prezent, imobilul este format din teren si cinci corpuri de cladire destinate invatamantului superior. Pentru detalii

asupra amplasamentului se va consulta si memoriul de arhitectura.

2.1.b. Topografia

Amplasamentul este relativ plat, avand cote de nivel cuprinse intre +80.40 si +81.60 (se va vedea ridicarea topo
realizata de topometrist autorizat ing. Adrian Buruiana, realizat in sistem de coordonate Stereo Local, inventar de
coordonate 1-347). Terenul prezinta o usoara declivitate pe directia N-NV/S-SE, fiind amplasat in apropierea zonei de
schimbare a declivitatii generale dinspre Calea Victoriei inspre lunca istorica a Dambovitei, pe ceea ce poarta

denumirea de “cornisa a Dambovitei”.

2.1.c.  Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Amplasamentul se situeaza intr-un sector cu clima continentala, respectiv in cadrul tinutului climatic al
Campiei Romane. Regimul climatic general se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu cantitati medii de
precipitatii nu prea importante, care cad, in mare parte, sub forma de averse si prin ierni relative reci,
marcate la intervale neregulate, atat de viscole puternice, cat si de incalziri frecvente, care provoaca
discontinuitatea in timp si spatiu a stratului de zapada.

Temperatura aerului prezinta medii anuale de ordinul a 10° + 10,5° C, cu un ecart pentru valori medii ale lunii
iulie de 22° + 23° C si pentru luna ianuarie de -2° + -3° C. Numarul mediu anual al zilelor cu inghet este de
105.




Precipitatiile atmosferice inregistreaza cantitati medii anuale de cca. 550 mm, cu valori medii pentru luna iunie de
ordinul a cca. 75 + 80 mm si pentru luna februarie de cca. 25 + 30 mm. Cele mai mari cantitati de precipitatii cad in
semestrul cald si au adesea caracter de aversa, fiind insotite de descarcari electrice si vijelii.

Stratul de zapada are o durata medie anuala de cca. 50 zile, cu grosimi medii decadale ce ating valori
maxime de cca. 10 cm.

In privinta circulatiei atmosferice este de remarcat faptul ca frecventele cele mai mari se inregistreaza pentru directiile
NE (20%) si E (20%), urmate de cele din SV(17%) si V(14%). Frecventa medie anuala a calmului este de cca. 10%.

Vitezele medii anuale ale vanturilor sunt de ordinul a 2,2 + 4,5 m/s.

Conditii geoclimatice ale amplasamentului si incadrarea in hartile de zonare:

o temperatura exterioara conventionala de calcul pentru iara (cf. SR 10907/1-97):
zona lll: -15°C

o temperatura exterioara conventionala de calcul pentru vara (cf. STAS 6472/2-83):
zona ll: 28°C

o adancimea de inghet (cf. STAS 6054/77):90cm
o incarcarile date de vant (cf. STAS 10101/20-90):

zona B, viteza calcul a vanturilor 26m/s si presiunea dinamica de baza data de vant 0,42kN/mp
o incarcarile date de zapada (cf. STAS 10101/21-92):

zona B, cu greutatea de referinta a stratului de zapada 1,2-1,6-2,0 kN/mp

2.1.d. Geologia, seismicitatea

Din punct de vedere geologic, zona de interes este situata in sectorul central al marii unitati structurale cunoscute sub
denumirea de Platforma Moesica, sector denumit Platforma Valaha.
Structura geologica regionala are urmatoarea alcatuire litologica in adancime:
Holocen Superior (ghz):
e nisipuri si pietrisuri din componenta luncilor, acoperite uneori de o patura fin granulara (nisipuri argiloase si argile
prafoase nisipoase) ale terasei joase;
Holocen Inferior (gh1):
e nisipuri cu pietris, acoperite de pamanturi cu caracter loessoid, din componenta terasei inferioare;
Pleistocen Superior (qps):
e pietrisuri si nisipuri ale terasei inferioare, acoperite de pamanturi loessoide ale terasei superioare;

e pietrisuri de "Colentina" si loessuri ale campului inalt;
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Ca structura, formatiunile din zona sunt cuprinse in cadrul unor strate avand o dezvoltare regionala, relativ
orizontale, neafectate de accidente tectonice rupturale (falii) sau plicative. Este de presupus ca aceasta

formatiune, de varsta Pleistocen superior, reprezinta roca de baza si in zona studiata.

Studiul geoelectric a fost intocmit de Asociatia Romana de Geologie Inginereasca (colectiv: dir. prof. dr. ing. Cristian
Marunteanu, dr.ing. Mihai Mafteiu, ing. Victor Niculescu, ing. Andreea-Alexandra Hulpoi, ing. Cristian Adrian Stanciu).
Studiul geoelectric a fost completat cu studiul geotehnic intocmit de catre ing. L. Marinescu si verificat de catre
verificator Af ing. Gh. Chioveanu si cu studiul geotehnic elaborat de sc Sami Consult st (colectiv: ing. geol. Sanda
Bugiu, dr. Ing. Mihai Mafteiu, ing. Andreea-Alexandra Huloi), cu dezveliri de fundatii la constructiile invecinate.

Fata de nivelul terenului actual, in studiul geotehnic s-au pus in evidenta urmatoarele caracteristici ale terenului :
Stratificatie:

- Un strat de umpluturi de 0.00- 2.0m adancime alcatuit din umpluturi de pamant, moloz si caramizi;

-Pana la 2.80 m adancime apare in strat de argila prafoasa-nisipoasa galbena, tare, cu vine de calcar, denumita si
lut orizont C;

-Intre adancimile de 2.80m si 5.80m apar aluviuni macrogranulare reprezentate prin nisipuri fine-mijlocii galbene si
nisipuri fine-cenusii de baza;

-Intre 5.80 si 10.00 — nisip mare galben cu pietris mic-mare;

-Intre 10.00 si 12.00m argila cenusie cu vine ruginii (oxizi de Fe) plastic vartoasa.

Presiunea admisibila pentru sarcini in gruparea fundamentala la cota de fundare 4.25m de la suprafata terenului este
de 350Kpa.

Apa subterana a fost intalnita la nivelul de 7.00m. Deoarece adancimea de fundare este de 4.10 si respectiv 3.10m
de la nivelul terenului, nu vor fi necesare lucrari de epuismente in incinta inchisa cu piloti. Pentru evacuarea unor
eventuale infiltratii intermediare sau a apei din precipitatii se vor realiza santuri dren care vor deversa in base

situate pe conturul sapaturii.

Zona seismica de calcul este Bucuresti — a;=0.24g cu perioada de colt Tc=1.6s, grad seismic de calcul 8.5. Se
incadreaza in zona “C”, avand clasa de risc seismic Ill. La alcatuirea structurii s-a urmarit realizarea conditiilor de

rezistenta, deformabilitate si stabilitate impuse de normativul de protectie antiseismica P100.1/2006.

2.1.e. Prezentarea proiectului pe specialitati

In Etapa A, proiectul dezvolta urmatoarele parti componente (specialitati): arhitectura, conservare-restaurare,
rezistenta (cladire monument, C2), rezistenta (alte corpuri de cladire, C3), instalatii (HVAC/termice, sanitare,

electrice).

Proiectul a fost impartit pe volume de lucrari, astfel:

\verun, =
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VOLUMUL 1: CENTRALIZARE PROIECT COMPLEX si ARHITECTURA (planuri generale si corp C3)
VOLUMUL 2: LUCRARI DE CONSERVARE-RESTAURARE (corp C2)

VOLUMUL 3: STRUCTURA DE REZISTENTA, PLANURI GENERALE SI CORP C3

VOLUMUL 4: STRUCTURA DE REZISTENTA, CORP C2

VOLUMUL &: INSTALATII SANITARE

VOLUMUL 6: INSTALATII TERMICE / HVAC

VOLUMUL 7: INSTALATII ELECTRICE

Arhitectura
Proiectul prevede urmatoarele categorii principale de lucrari:
o (2 - consolidare, restaurare, reconfigurare functionala (cu activarea podului ca mansarda) si dotare
tehnologica;
o (C3-consolidare, reconfigurare functionala (inclusiv prin prevederea spatiilor tehnice necesare functionarii
corpurilor C2 si C3) si dotare tehnologica;
o (4, C5 - desfiintare;

o Reabilitarea sau refacerea integrala a retelelor interioare (subterane sau supraterane) ce deservesc cele
doua corpuri de cladire (C2 si C3), precum si refacerea bransamentelor;

Corpurile C4' si C6 (A, B, C) nu sunt incluse in etapa A, urmand a face subiectul etapei B a proiectului.
Conservare-restaurare (corp C2)
Vor fi conservate suprafetele cu tencuieli istorice, cu stabilizarea stratului de tencuiala si integrarea lacunelor minore.
Se va folosi mortar de var cu adaosuri pozzolanice si armare cu fibre naturale. In portiunile unde finisajele istorice nu
se conserva, rosturile zidariei vor fi curatate in adancime si vor fi rerostuite cu mortar de var, dupa care vor fi
retencuite. Profilaturile si elementele de decoratie aplicata vor fi reparate si completate.
Rezistenta
C2 - consolidare prin torcretarea peretilor structurali exteriori pe fata interioara, placarea celor interiori cu fibra de
sticla intr-o matrice polimerica si rigidizarea planseelor de lemn prin introducerea de profile metalice de tip cornier pe
perimetrul planseelor si prin inlocuirea ori consolidarea grinzilor de lemn cu profile metalice si dulapi de lemn;

subbetonari pentru coborarea cotei de calcare in subsol;
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C3 - consolidare, supraetajare si introducerea unui nivel de subsol prin: subbetonarea peretilor de zidarie ai
parterului care se pastreaza si a fundatiilor existente ale acestora, torcretarea peretilor structurali pe fata interioara,
consolidarea planseelor pe boltisoare de caramida si introducerea locala a unor cadre de beton armat; reconfigurarea
planseelor si a peretilor (exteriori si interiori) conform proiectului de arhitectura; prevederea de spatii tehnice necesare
functionarii in bune conditii a corpurilor C2 si C3 (centrala termica, chiller, statie de pompare);

Instalatii

Imobilul este in prezent racordat la retelele publice de alimentare cu apa, electricitate, gaz, telefonie si intemet,
precum si la reteaua de canalizare. Incalzirea va fi asigurata cu o instalatie cu corpuri statice (ventiloconvectoare de

pardoseala si, local, radiatoare), alimentate cu agent termic produs de o centrala termica pe gaz, pozitionata in

subsolul corpului C3; racirea va fi asigurata cu chiller.

Pentru o prezentarea detaliata a proiectului pe specialitati, se vor vedea memoriile pe specialitati.

2.1.f.  Devierile si protejarile de utilitati afectate

Nu sunt necesare devieri de retele, caci acestea nu strabat amplasamentul, situandu-se exclusiv pe spatiul public
adiacent parcelei. Va fi insa necesara refacerea bransamentelor, in conformitate cu noile solicitari impuse de forma
extinsa a sediului UNArte. De asemenea, retelele interioare (legaturile intre bransamente si cladiri) se vor reface, in

functie de noua configuratie propusa prin proiect.

2.1.9. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii
Toate utilitatile necesare bunei functionari a imobilului vor fi asigurate din retelele publice existente in imediata

vecinatate a parcelei.

2.1.h.  Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea
Accesul pietonal pe parcela se realizeaza de pe toate cele trei strazi adiacente parcelei. Accesul carosabil (ocazional

/ de interventie) se realizeaza din str. G-ral Budisteanu.

2.1.i.  Trasarea lucrarilor
Trasarea lucrarilor se va realiza cu ajutorul unei statii totale topometrice, folosind o cota generala CTA +0.00 relativa

la cota absoluta +81.20. Fiecare corp de cladire are cote de nivel raportate la cota +0.00 a proiectului (CTA).

Detalierea alcatuirii ansamblului si corpurilor de cladire, precum si a functionarii acestora, este facuta in memoriul de

arhitectura anexat.
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2.1.j.  Antemasuratoarea
Antemasuratoarea a fost efectuata pe fiecare specialitate in parte si se regaseste in fiecare din volumele de lucrari,
conform opisului general si conform borderourilor pe specialitati. Centralizarea acestora s-a facut in volumul 1/

Centralizare (v. si pct. 4).
2.2. Memorii tehnice pe specialitati

Memoriile tehnice pe specialitati se regasesc in fiecare din volumele de lucrari, conform opisului general si conform

borderourilor pe specialitati.

(3) Caietele de sarcini

Caietele de sarcini au fost redactate pe tipuri de lucrari si sunt separate pe cele trei grupe majore de lucrari:
arhitectura, rezistenta si instalatii, regasindu-se in fiecare din volumele de lucrari, conform opisului general si conform

borderourilor pe specialitati.

(4) Listele de cantitati

4.a. Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1)
4.b. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2

4.c. Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3)

% S Q ,f:

G 2)Q“ ,«‘:
‘ é};w eﬁeral de realizare a investitiei publice (formularul F6)

|

Intocmit,

arh. Andrei Serbescu

birou da arhitectura s

BUCURESTI - ROMANIA

ADN Birou de Arhitecturs:
Adresa: Str. lon Minulesct I 31231, Bucuresti

Reg Com: J40/3968/2003: IINGB5504999900568860; Banca: ING BAN
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MEMORIU DE FUNDAMENTARE - Necesitatea si Oportunitatea Lucrarilor Noi

(1)

Date generale

1.1,

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Denumirea obiectului de investitii:

Extindere, consolidare si remodelare functionala — sediul Universitatii Nationale de Arte Bucuresti
FAZA: Proiect Tehnic si Detalii de Executie, etapa A - lucrari de consolidare, reabilitare si dotare tehnologica
cladiri existente: corpurile C2, C3 si spatiile tehnice aferente, retele, utilaje si echipamente.

Proiectul este realizat conform Ordinului nr. 863/2008.

Amplasamentul

Str. General Budisteanu 19 (General Berthelot 12), sector 1, Bucuresti

Titularul investitiei

Universitatea Nationala de Arte Bucuresti / UNArte

Beneficiarul investitiei

Universitatea Nationala de Arte Bucuresti / UNArte

Elaboratorul proiectului

Proiectant general si de arhitectura: sc ADN Birou de Arhitectura srl, Bucuresti

Regimul juridic

Terenul intravilan, in suprafata de 2991.72mp, este proprietatea Universitatii de Arte, conform actului de
donatie nr. 10220 din 11.12.1902 si a Ordinului nr. 5031 din 30.10.2000.

Regim juridic de protectie

Imobilul in ansamblul séu nu este clasat ca monument istoric, insa este clasat ca parte a unor monumente
mai cuprinzatoare (cf. Lista Monumentelor Istorice, publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 646
bis, din 16 iulie 2004, si Erata, 2005):

- pozitia 520 cod B-ll-a-B-18235 Ansamblul de arhitectura “Strada General Constantin
Budisteanu”
- pozifia 192 cod B-Il-s-B-17910 Sit I: Splaiul Independentei - str. Vasile Parvan - str. Berzei —

str. Buzegti - str. Sevastopol - str. Grigore Alexandrescu - str. Polona — str. Mihai Eminescu — str.
Traian - str. Popa Nan - str. Tepes Voda - str. Traian — str. Dr. Maximilian Popper — str. Anton Pann —
Bd. Mircea Voda — Bd. Corneliu Coposu - str. Halelor

Corpul de cladire C2 este clasat, individual, ca monument istoric:

- pozitia 401 cod B-II-m-B-18131 Casa Robescu
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2.2, Amplasamentul

Amplasamentul proiectului este in intravilanul Municipiului Bucuresti, in cadrul subzonei CP1, zona protejata nr. 16 —
Calea Victoriei (conform careia parcela dispune de: POT maxim admis — 80%, CUT maxim admis - 5, Hmax - 22m),
in sectorul 1. Parcela este o parcela de colt, ce se constituie la intersectia strazilor G-ral Henri Mathias Berthelot,
fosta Fanténei, dr. Lueger, Alexandr Popov sau Nuferilor (la partea de sud a parcelei), G-ral Budisteanu, fosta Manea
Brutarul (la partea de vest a parcelei) si Banului (la partea nord a parcelei). Strazile apartin tramei istorice secundare
a zonei centrale a orasului: str. G-ral Budisteanu leaga Calea Grivitei cu Calea Victoriei, prin str. G-ral Berthelot;

aceasta din urma face legatura intre Calea Victoriei si str. Berzei.

Imobilul este delimitat spre sud de str. G-ral Berthelot, spre vest de str. G-ral Budisteanu, spre nord de str. Banului si
spre est de imobilele din str. G-ral Berthelot nr.10 si Banului nr. 3A. Corpurile C1, C3 si C6 participa la fronturile
strazilor Budisteanu si Berthelot, fronturi discontinue cu tendinta de crestere a densitatii. Amplasamentul se afla la
contactul dintre zona de functjuni reprezentative a orasului, desfagurate de-a lungul Caii Victoriei, cu zona
preponderent rezidentiala cuprinsa intre strazile Berthelot, Budisteanu, Stirbei Voda si Calea Grivitei, al carui nucleu

este parcul Luiggi Cazzavillan.

2.3. Situatia initiala - alcatuire si stare fizica
In prezent, imobilul este format din teren si trei corpuri de cladire destinate invatamantului superior, cu urmatoarele
caracteristici:
C1 - S+P+3E+M, Rectoratul, ateliere, sali de curs, aliniat la strazile Banului si G-ral Budisteanu si alipit la
calcanul imobilului din str. Banului nr. 3A (833.90mp cf. cadastru);
C2 - S+P+1E+pod, Casa Robescu, ateliere, dispusa izolat pe lot - aproximativ 9m retrageri fata de limitele S
si E, 18m fata de limita V si 22m fata de limita N (462.39mp cf. cadastru). Cladirea este monument istoric
inscris pe lista monumentelor istorice la numarul 401, cod B-II-m-B-18131;
C3 - P+1E+pod, biblioteca, aliniata pe colful intersectiei str. G-ral Budisteanu si G-ral Berthelot (138.21mp

cf. cadastru);

Conform expertizelor realizate, starea fizica a cladirilor existente la momentul efectuarii acestora era dupa cum
urmeaza:

C1 -incadrat in clasa de risc seismic Rs Ill (corespunzand constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare
pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile

nestructurale pot fi importante)
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C2 -incadrat in clasa de risc seismic Rs Il (corespunzand constructiilor la care probabilitatea de prabusire este
redusa dar la care sunt asteptate degradari structurale majore la incidenta cutremurului de proiectare). Au fost
propuse ca urgent necesare masuri de consolidare.

C3 - incadrat in clasa de risc seismic Rs Ill (corespunzand constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare
pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurald, dar la care degradarile

nestructurale pot fi importante). Au fost propuse lucrari de consolidare.

24, Situatia actuala - Corpurile de cladire C4 si C5 au fost desfiintate, conform Autorizatiei de desfiintare Nr.
507 /1010332 din 30.07.2012.

in conformitate cu autorizatiile de construire nr. 534/1010328 din 03.08.2012 si nr. 535/125540 din 26.08.2014, la
corpurile de cladire C2 — monument istoric Casa Robescu si C3 — Corp biblioteca au fost efectuate lucrari de
desfacere si decopertare a materialului existent, urmate de lucrari de consolidare structurala pentru a asigura
siguranta elementelor de rezistenta si integritatea celor doua corpuri de cladire.

Stadiul lucrarilor de consolidare si descrierea punctuala a modificarilor la propunerea de lucrari de consolidare sunt

detaliate in memoriul de fundamentare al proiectantului de rezistenta.
2.5. Actualizarea proiectului in ansamblu

Lucrarile incluse in faza | a proiectului fiind in mare parte lucrari asupra cladirilor existente, fazele preliminare de
proiectare au demarat cu analiza starii fizice a acestor corpuri de cladire. Verificarea solutiilor tehnice in ansamblul lor
este in mare parte conditionata de aceasta analiza a materialului existent, coroborata cu diversele studii si expertize
efectuate la inceputul proiectului, multe dintre ele efectuate asupra unor zone in care au fost realizate desfaceri si
decopertri. In cazul acestui proiect, operatiunile de desfacere din fazele preliminare de proiectare au fost relativ
restranse.

Deoarece Universitatea nu putea dispune la acel moment de alte spatii necesare desfasurarii activitatilor proprii, nu s-
au putut intrerupe activitatile pe care le desfasura in acea perioada in unele din spatiile Casei Robescu. in
consecinta, operatiunile de desfacere au fost realizate local, concentrate asupra unor anumite elemente, considerate
in acel moment reprezentative pentru respectivele corpuri de cladire.

Ulterior fazelor preliminare de proiectare, la momentul inceperii executiei unor lucrari asupra elementelor de
constructie existente, a devenit posibila analiza in detaliu a situatiei reale a celor doua corpuri de cladire. Desfacerile,
descoperirile si sapaturile realizate in acest scop au ilustrat o situatie actuala a materialului existent mult mai

complexa si mai eterogena decat au putut analiza studiile preliminare.

<., Aus,
= TOV
X
&  AUSTRIA
A CERTIFIED
£N 190 5007 2008
GRTPICATE MO 20 108 151421
TUY AUSTRIA CERT GMEBH




in urma decopertarilor si sapaturilor au fost evidentiate situatii de natura istorica, arheologica si arhitectural3 diferite
fata de unele din ipotezele initiale. Cele mai multe diferente fata de situatia ipotetica pentru care s-a proiectat pot fi
atribuite unor reparatii, modificari sau completari efectuate pe parcursul diverselor perioade de timp din istoria
constructiilor, multe din aceste modificari fiind cauzate de schimbari de functiune a spatiilor sau ca urmare a actiunii
unor fenomene naturale.

Includem aici si faptul ca de la momentul realizarii studiilor preliminare, a expertizelor tehnice si a studiului de
fezabilitate si pana la finalizarea decopertarilor au trecut aproape 6 ani, timp in care imobilul nu a fost in niciun fel
protejat de degradarile putemice ce au survenit, suplimentar, pe durata acestor ani. Aceste diferente au condus la
imposibilitatea de a implementa solutiile tehnice propuse initial ca atare, fiind nevoie de adaptéri ale proiectului la

situatia actuala a constructiilor.

Din punct de vedere istoric, in urma constatarilor de natura arheologica din studiul efectuat asupra peretilor cladirii
monument, a aparut necesitatea revizuirii acestei componente a proiectului. Unii din peretii propusi spre desfiintare
au fost pastrati, cu scopul pastrarii caracterului istoric, fapt care a condus la modificari asupra solutiilor de
consolidare, si anume realizarea de subbetonari suplimentare.

De asemenea din considerente de pastrare a caracterului istoric al cladirii monument, s-a decis pastrarea unor zone
cu zidaria istorica aparenta, netencuita. Aceasta zidarie aparenta necesita, pentru stabilizare, un tratament al fetei
caramizilor istorice cu o solutie de consolidare, atat pentru caramida in sine cat si pentru mortarul dintre asize.

La aceeasi componenta a peretilor existenti, la momentul executiei s-au descoperit suprafete cu umpluturi in zidarie,
in zona fosei cladirii. Ulterior desfacerilor, s-a putut observa caracterul istoric a zidurilor si s-a decis punerea in
valoare a spatjului fosei , cu marcarea accesului intre corpul monument si spatiul subteran de legatura cu celelalte
cladiri asa cum il propunea proiectul.

Valoarea istorica a corpului monument “Casa Robescu” si a imprejurimilor, si necesitatea pastrarii caracterului
acestuia este indeaproape descris in raportul Sectiei de Arheologie Preventiva a Muzeului National de Istorie a

Roméniei, anexat in documentatie.

Din punct de vedere structural, in urma desfacerilor extinse in scopul punerii in opera a solutiilor de consolidare
proiectate initial, s-a observat o situatie mai precara decét a fost considerata la intocmirea proiectului in baza
expertizei tehnice.

Pentru asigurarea sigurantei cladirilor existente au aparut ca absolut necesare anumite schimbari de solutie, care sa
completeze sau sa inlocuiasca solutiile tehnice din proiectul initial.

in corpul monument a fost necesara in primé faza desfacerea tencuielilor si planseelor existente pentru studierea
integritatii peretilor si planseelor si a solutiilor de consolidare propuse. S-a putut realiza un releveu exact al

elementelor structurale si o analiza a configuratiei si stari fizice a acestora. in urma acestor desfaceri a devenit
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evident faptul ca exista elemente structurale in stare precare, ceea ce a condus la necesitatea modificarii solutiilor
tehnice proiectate initial.

in conditiile realizrii decopertarilor integrale a peretilor corpului C2 — Casa Robescu, s-au putut observa avarii grave,
defecte de executie si diverse eterogenitati in materialul structural, drept care s-a considerat necesara inlocuirea la
peretii interiori a solutiei tencuielii pe plasa de fibra de sticla cu un torcret din beton armat de 7cm grosime.

Solutia de consolidare a planseelor din lemn ale cladirii a fost extinsa prin inlocuirea grinzilor putrezite si placarea
grinzilor cu céte 2 dulapi si realizarea de saibe din dulapi de lemn, fixate atét la intradosul, cét si la partea superioara
a grinzilor existente.

De asemenea din considerente de stabilitate structurald, a fost necesara o analiz a stabilitatii elementelor
acoperisului, ulterior inceperii lucrarilor de desfacere la mansarda corpului monument. In urmé identificarii
configuratiei exacte a sarpantei si a analizei asupra starii de degradare a acestora, a intervenit nevoia efecturii unor
modificari la solutia de consolidare a sarpantei si invelitorii. Au fost necesare atat lucrari de consolidare prin
completari i inlocuiri ale elementelor de lemn existente, cét si o rigidizare suplimentara prin dublarea, la fata
exterioara a asterelii existente, a elementelor structurale existente.

S-a constatat ca zone extinse ale asterelii, capriorilor, coamelor si cosoroabelor sunt putrezite si trebuie inlocuite cu
elemente noi. S-au observat de asemenea elemente puternic tensionate si crapate, interventii de consolidare ale
sarpantei realizate in trecut in mod necorespunzator, dar si interventii la diverse elemente: eliminari de contrafise, de
popi si de pane, care au condus la deforméri si cedari ale sarpantei.

Sub astereala existentd, solutiile noi de consolidare implica adaugari de contrafise, diagonale, grinzi si popi, Si
totodata inlocuirea unei suprafete mari din astereala existenta.

De asemenea, in urma sondajelor la cornisa Casei Robescu odaté cu desfacerea acoperisului, s-a constatat ¢4
exista 2 tipuri de comisa: cu tencuiala pe plasa de rabit si structura de lemn si cu tencuiala pe asize de zidarie,
sustinute pe platbande metalice.

Pentru ambele tipuri, s-au descoperit zone afectate, cu defecte de executie, elemente putrezite sau dislocate, sau
lucrari de reparatie executate pe parcursul vietii cladirii, cu defecte. Pentru acestea, a fost necesara proiectarea atét a
solutiilor de consolidare, cat si a restaurarii elementelor cu valoare istorica.

Consolidarea se va realiza cu console metalice de care se vor ancora piese de rigidizare, urmate, dupa caz, de

reteserea zidariei, sau sudarea plasei de rabit si retencuirea zonelor afectate.

La momentul inceperii lucrérilor la corpul C3-Biblioteca, executia sapaturilor pentru realizarea spatiului de subsol au
evidentiat o eterogenitate a structurii solului care poate crea instabilitate in elementele de rezistenta ale cladirii.

In acelasi timp, in urma desfacerilor alcatuirilor si finisajelor pentru a incepe consolidarea acesteia, s-a putut observa
starea relativ precara a unor zone din zidaria existenta si existenta unor lucrari de reparatie a acesteia, ulterioare
construirii. Acest fapt a creat necesitatea actualizarii solutiilor de consolidare, atét pentru nivelul subteran si pentru
corpul de subsol care va lega cele trei cladiri, cét si la nivelurile supraterane ale corpului de bibliotec.
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2.6 Actualizarea proiectului de arhitectura
Principii de interventie

in ceea ce priveste structura compozitionala si spatiald a proiectului de arhitectura in ansamblu, se vor mentine toate
elementele caracteristice. Se vor pastra, in cea mai mare masura posibila, conceptul si caracterul proiectului initial, si

principiile care au ghidat proiectarea inca de la momentul concursului si pana la faza proiectului tehnic.
Fundamentarea modificarilor la proiectul de arhitectura

Coroborand intreaga analiza realizata asupra materialului existent in starea sa reala, care a completat studiile
preliminare fazei de proiectare, cu adaptarea proiectului de rezistenta la noile conditionari pe care acestea le-au
evidentiat si cu conditionrile de ordin istoric la care proiectul trebuie sa raspunda data fiind valoarea de vechime a

monumentului, a fost evidenta necesitatea modificarii proiectului de arhitectura.

Modificarile la solutia de consolidare a planseelor a condus la adaptarea solutiilor tehnice de arhitectura pentru
aceste elemente, catre o serie de alcatuiri si finisaje de pardoseli si tavane compatibile in acelasi timp atat cu noul
suport fizic, cat si cu caracterul originar al cladirilor si al proiectului initial. Punerea in valoare a spatiilor monumentului
necesita o anumita materialitate care se realizeaza prin adaptarea solutiilor de finisare la stratul suport si controlul
indeaproape a caracterului istoric si a pastrarii acestuia, intr-o maniera contemporana.

Spatiul mansardei este in mare parte definit de configuratia sarpantei, de imaginea materialului istoric.

Solutia de consolidare, desi necesara in primul rand din punct de vedere al stabilitétii structurale, permite pastrarea
aparenta a lemnului existent si a solutiei tehnice initiale. De asemenea, realizarea rigidizarii la partea superioara a

asterelii existente permite 0 mai eficienta termoizolare a acestui spatiu.

Pentru corpul bibliotecii, actualizarea solutiilor de consolidare conduce la o modificare a alcatuirilor si
finisajelor, din acelasi motiv al adaptérii acestora la stratul suport. Configuratia foarte condensaté a spatiilor si nevoia
de pastrare a caracterului originar al cladirii, in contrast cu nevoia sporité de rigiditate in elementele de structura, au
creat nevoia de a reproiecta anumite subansambluri pentru a mentine compatibilitatea acestora cu materialul

existent.
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in concluzie, desi multe dintre solutiile tehnice din proiectul initial se pastreaza asa cum au fost propuse initial,
exista si elemente de arhitectura pentru care solutia din proiect nu se mai potriveste situatiei reale a cladirilor existente.
In consecinta, a aparut nevoia de a reveni asupra elementelor proiectate, dar fara a modifica proiectul in ansamblu.
Pentru aceste subansambluri au fost proiectate solutii tehnice noi, care respecta conceptul initial de ansamblu dar
adapteaza proiectul de arhitectura la starea actuald, reala a cladirilor existente, si la modificarile de ordin structural

care raspund acelorasi noi conditionari.

Intocmit,

arh. Andrei Serbescu | &

¢ % irou de arhitectura srl
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1.

Introducere

Proiectul initiat de S.C. Robson S.R.L. Str. General Budisteanu, nr. 19, sector 1,

Bucuresti in avind urmatoarele coordonate topografice stereo 70:

Nr. | X Y yA

1 327593.573 | 586983.764 42.931
2 327593.573 | 587026.694 10.6

3 327582.973 | 587026.694 34.871
4 327582.973 | 587061.564 44.801
5 327538.173 | 587061.564 77.802
6 327538.17 586983.764 211

necesitd o supraveghere arheologica a lucririlor de refacere a structurii de rezistentd a cladirii
bibliotecii Universitatii de Arte Bucuresti, corp C3, tinindu-se cont de potentialul istorico-
arheologic al zonei.

Evaluarea teoreticd si evaluarea de teren a potentialului istorico-arheologic al zonei
mentionate in cadrul documentatiei s-a realizat in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea
258/2006 si OMCC nr. 2392/2004, cap. 2, 3) si cu Autorizatia nr. 185 din 29.06.2016 emisa de
citre Ministerul Culturii (Plansa I). Echipa de cercetare a fost coordonatd de: dr. Irina Enc-
arheolog expert, responsabil stiintific si un arheolog din cadrul Muzeului National de Istorie a
Romaniei: Eugen-Marius Paraschiv Grigore

Repere istorico-arheologice’

Strada Manea Brutaru, asa cum se numea in secolul al XIX-lea, Strada Budisteanu, s-a
constituit ca o stradd de legatura intre Ulita Térgovistei si strada Fantanii, fiind aproximativ
paraleld cu Podul Mogosoaiei. Numele strizii provine de la biserica Munea Brutarul cu hramul
Adormirea Maicii Domnului, Sfantul Gheorghe si Sfantul lerarh Nicolae. Situatd pe latura de
nord-vestica a strazii, a fost construita, din zidarie, anterior anului 1761 de catre Popa Radu, fiind

reconstruiti in 1786-1787 de Manea Brutarul starostele brutarilor

Zona a suferit, in a doua jumatate a secolului al XIX-lea, o serie de transforméri datorate
apropierea de Palatul Domnesc, calitatea proprietarilor care ocupau porfiunea de est a zonel,
construirea lacasului de cult al episcopatului catolic, pe terenul achizifionat de la paharnicului
Ghita Cantacuzino, catedrala Sf. losif (1870-1884) dupa proiectul arhitectului german de

formatie academic/eclectica, Friederich von Schmidt.
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In aceeasi perioada se produc si modificari ale tramei stradale in cadrul campaniei de

sistematizare si aliniere a drumurilor, ulite constituite istoric in lipsa unei legislatii urbanistice.

In perioada 1847- 1852 pe latura de nord a strazii Fantanii si cea de sud a strazii Banului s-a
constituit o parcela, importantd ca mdrime a suprafefei, de forma paralelipipedica inegala.
Parcela se invecina atunci cu strada Banului, la nord, strada Manea Brutarul, la vest, strada

Fantanii, la sud i o serie de parcele, la est.

Anterior anului 1895, lotul a fost impartit in mai multe parcele, casa veche a fost inlocuita cu
o cladire dispusd de asemeni pe centrul lotului in noua lui dimensiune, cladire ce avea intrarea
principald acum spre strada Manea Brutarul. Cétre sud s-a pastrat o portiune redusa de gradina.

iar la nord, pe limita de vecinatate au fost amplasate cateva cladiri anexe.

in 1925, parcelele au ramas formal in limitele fixate anterior anului 1895 dar sunt unificate.
Parcela avénd ca limita la nord strada Banului, la vest str. G-ral Budisteanu, la sud str. G-ral

Berthelot, la est proprietati, si-a schimbat din nou, partial modul de ocupare.

Date generale despre obiectivul vizat

in perioada 1847 — 1901, lotul se afla in proprietatea familiilor GHICA si RALLET. GHICA
familie de negustori de origine din Albania sositd in Moldova in timpul Vasile Lupu. Grigore
Ghica ajunge capuchehaie a Moldovei la Istanbul si apoi domn in Moldovei si al Tarii Romanesti
(sec. XVII). Din familia Ghica au facut parte o serie de domnitori ai Moldova sau ai Tarii
Romanesti din secolele XVII-XIX. Din acelasi neam a fost marele ban Dumitrache GHICA (sf.
sec. XVIII- inceputul sec. al XIX-lea) ce locuia in Bucuresti pe strada Biserica Enei 7. Fiica lui
Anastasia s-a casétorit cu Isaac RALLET mare vornic si mare ban. Familia RALLET,familie de
boieri de origine greaca, venise in Tara Roméneasca din sec. al XVIll-lea. Fiul lui Isaac R. si al
Anastasiei, Dumitrache RALLET (1786-1858) a fost casitorit cu Maria Hagi Moscu si a locuit

pe Ulita Coltei langa spitalul omonim.

Parcela ce era situata pe latura de sud a strizii Banului-de est a strdzii Manea Brutarul si
partial pe latura de nord a strizii Fantanii, a aparfinut din sec. al XVIlI-lea familiei Ghica-Rallet.

Anterior anului 1847 banul Costache GHICA era proprietar al parcelei al cirei limite erau
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necunoscute, singura certa fiind latura de nord unde limita era data de strada Banului si de est
parcela intinzdndu-se pana la Podul Mogosoaiei. intre 1847 si 1856 banul Costache GHICA
pastreaza parcela de la sud-est, aflata intre strazile Banului i Podul Mogosoaiei, parceld formata
din teren-curte §i o serie de construcii. lancu RALLET era mentionat ca proprietar pe parcela

situata la sud-vest, respectiv intre strizile strazile Banului - Manea Brutarul — Fantanei.

intre 1889 si 1890 pe strada banului locuiau Alexandru Scarlat GHICA (1837-1918 magistrat
si sofia lui Eufrosina ndscutd Savescu, J.C.GHICA cu sotia Ana nidscutd Filitis. Pe strada
Fénténei nr. 12: Zoe GHICA printesa. intre 1894 si 1896 locuiesc in zond Alexandru Scarlat

GHICA magistrat si sotia lui Eufrosina, precum si Jean RALLET

In 1901-1902 imobilul a fost cumparat de A.F.ROBESCU, profesor de matematica la Liceul
Matei Basarab. A.F. Robescu sau altcineva din familia Robescu nu au locuit vreo data in una
dintre cladirile situate pe parcela din strada Banului 7/G-ral Budisteanu 19/Fantanii 6(12).
Imobilul a fost achizifionat special pentru a fi instalata in cladiri Scoala profesionald de fete,
Nr.1, din 1901 functiondnd deja scoala in cladirea din strada Fantéanii 6. in ce priveste cladirea
din strada Banului 7/ Budisteanu 19, in ea va mai locui. in continuare, Alex. Ghica pana in 1918,
proprietar fiind A.F. Robescu. in 1902 A.F. Robescu doneazi imobilul Ministerului Cultelor s
Instructiunii Publice cu anumite conditii. in calitate de proprietar MCIP a construit cladiri noi
pentru necesititile functionale ale scolii in 1903 si 1925, pastrand din cladirile vechi numai casa
Alex. Ghica. In 1948 imobilul este nationalizat devenind proprietate de stat, scoala profesionala
A. F. Robescu este desfiintata prin reforma invatimantului. Tot atunci imobilul din strada G-ral
Budisteanu nr. 19 devine sediul Institutului de Arte Plastice ,,N. Grigorescu™. Casa Alex. Ghica
din strada G-ral Berthelot/Popov/Nuferilor/G-ral Berthelot 12, proprietate de stat, este folosita de
urmdtoarele institutii: Scoala/Liceul de Arte Plastice ,,N. Tonitza”,Uniunea Artistilor Plastici ca

ateliere pentru artisti.

Casa Robescu constituie un caz deosebit al locuintei de lux de la mijlocul sec. al XIX-lea, din
care s-au pastrat putine exemplare, refunctionalizata in interes public datoritd interesului si
generozitdtii particulare. Drept care considerdm ci valoarea de unicitate-raritate este foarte mare.
De asemenea, aminteste de o perioadd deosebita a interesului cetdfenesc pentru dezvoltarea

invatamantului cu scopul educirii fetelor, interes continuat de autoritatea administrativa centrala.

e e S SIS
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Drept care considerim Casa Alex.Ghica/Scoala Robescu ca fiind un exemplar al memoriei

orasului, ce ar trebui pus in valoare, avand o valoare memorial-simbolici mare.

2. Metodologia de cercetare a obiectivului vizat

Avand in vedere ca, de-a lungul timpului cladirea a suferit o serie de transformdri spatiale si
tindndu-se cont de natura obiectivului vizat, metodologia de lucru a fost conceputi in doua faze
principale: faza de documentare (evaluare teoretici) $i cea de supraveghere propriu-zisa.

in prima faza, cea de documentare, au fost analizate datele istorice si arheologice existente
pentru zona afectata de obicctivul vizat. Documentarea s-a realizat prin studierea ,.Repertoriului
Arheologic National™, a ,Listei Monumentelor Istorice” si a studiilor de specialitate referitoare
la istoricul zonei si descoperirile arheologice. De asemenea s-a realizat studiul imaginilor
hartilor vechi i a planuriloe de situatie in vederea identificiruii modificarilor tramei stradale
Cea de-a doua faza a evaluarii potentialului arheologic a constat in supravegherea propriu-zisa a

lucrérilor de constructie.

in cazul zonei delimitate coordonatele topografice mentionate supravegherea a constat in
urmarirea lucrérilor de constuctie in vederea surprinderii unor eventuale vestigii arheologice si
recunoagterea in teren a materialelor arheologice. Aceste acfiuni au adus constatarea cd pe
intreaga suprafatd supravegheata nu au fost descoperite artefacte, ecofacte sau structuri antropice
care sa fic rezultatul interventiei umane in vechime si care si se constituie in vestigii de ordin

istoric si arheologic.
3. Rezultatele supravegherii arheologice

in urma supravegherii arheologice realizata in timpul lucrarilor de restaurare s1 consolidare a
fundatiilor Corp C3 Bibliotec nu au fost identificate interventii antropice anterioare, cu exceptia
unui fragment de zid orientat aproximativ NE-SV cu o lungime pastratd de 4,5m si o latime
de0.40m. inaltimea zidului este de 0.70m. Zidul este construit din carimida si legat cu mortar,
grosimea sa reperezentind o litime si o lungime de carimidi. Din punct de vedere cronologic
este situat sub fundatiile cladirii actuale, fiind distrus in momentul in care aceasta din urmi a fost
ridicatd. Lipsa artefactelor nu permite o datare exacti a acestuia, incadrarea luj putand fi realizata

numai prin stratigrafie, respectiv la sfarsitul secolului al XIX-lea, momentul presupus al ridicarii
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uneia dintre etapele constructive ale cladirii Casei Robescu. In timpul supravegherii lucrarilor de
subzidire nu au fost observate interventii antropice anterioare constructiei si nici artefacte care sa

aduca clemente noi in ceea ce priveste istoricul zonei.
4. Recomandiiri (propuneri)

Tindnd cont de cele prezentate anterior, inclusiv de observatiile directe in urma
supravegherii arheologice a suprafetei supuse proiectului, propunem ca in momentul extinderii
lucrérilor de restaurare ale locatiei din Strada Budisteanu, nr. 19, respectiv in curtea parcelei, sa

fie solicitatd supravegherea arheologica.

Responsabil stiintific: Al
. v

dr. Irina Ene arheolog expert \%%g/

Colectiv de cercetare:

dr. Eugen-Marius Paraschiv Grigore

= 0 . e - - 0 0 09—
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5. Anexe.

Plansa I. Autorizatia de supraveghere arheologici

MUZEUL NATIONAL _| f ' M’u ,
OE ISTORIE A ROMANIE! |

i Jloh/ ok 07 L0 A 3 .. |
b J;e wstrotura o JLMMM/ ?Cvl/// L I i I /

030833 Bucuregts  bo. Uniri  ar 12 tel -D2] 2244421 dax 2233187
i), )
QM D atrimonie Cuttural

AUTORIZATIE PENTRU SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICA |
Nr 185/ ..ot b, /2016 '

Beneficiarul lucrérii: Institutut de Memorie Culturala-CIMEC
Finantatorul lucrérii: Muzeul National de Istorie a Roméniei - Bucuresti

L J

protectia patrimoniului arheologic i declararea unor situn arheologice ca zone dé intde

in conformitate cu art. 2 alin (1) Wt. d) si art 5 alin (9) din Ordonanta Guvernului ¢ 4#
republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare

privind
1ational

Directia Patrimoniu Cultural autorizeaza |
Muzeul National de Istorie a Roméniei - Bucuresti 1 |

sd efectueze supravegherea arheologica in situl |
' &:;vp C3.

Biblioteca Universitatii Nafionale de Arte Bucurestl, Corp C3 (Casa Robescu) | i
cod LMI B-Il-m-B-18131 situat in punctul Biblioteca Universitatii Nationale de Arte Bucures

Strada General Constantin Budigteanu, nr. 19, sector 1, Bucuresti |
pe terenul aflat in proprietatea Universitatea Nationala de Arte Bucuresti |
din localitatea BUCURESTI SECTORUL 1. comunaunit. adm superioara MUNICIRIUL 3 LLhESTl
judetul BUCUREST! | |
in perioada: 3 luni de la data emiterii prezentei autcrizalii, |
pentru obiectivele arheologice: 11 (locuire civila)
din § (Epoca moderna)
fiind reprezentat(a), in calitate de responsabil stiintific de santier. de catre 3
Irina Ene ;
in conditiile stabilite prin Regulamentul sapaturilor arheoiogice din Romania si confofm S lor s
Procedurilor arheologice. ] |

Colectivul de cercetare arheologica este format din' i
1. Eugen - Marius Paraschiv-Grigore | |

Autoritatile administratie publice locale sunt rugate sa acorde sprijinui lor detinatoriof acesil allorizat
conform art. 3 si art. 19-20 din Ordonanta Guvernului nr 43/2000, republicata cu ‘
completarile ulterioare.

Prezenta autorizatie nu este transmisibila unei alte persoane de drept public sau privat iaf
cercetare arheologicd pot fi subcontractate numai cu conditia obtinerii unei alte 4utoriz
subcontractor. t

$Stefan-Emilian GAMUREAC
Director DPC """

X
L

MC - DPC nr. 2068 HEL
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Plansa II. Planul
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pilon din beteton armat de la
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Corp C3 Biblioteca

1101

Nota: - axul = -0,70m fatd de nivell de calcare al
constructiei
- h fundatie 0,70 m

Plan de situatie
Casa Robescu - Corp C3 Biblioteca

-
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6. Ilustratie.
L.

Casa Robescu. Vedere dinspre nord-est

e GG e e e
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I1. Imagini din interiorul subsolului clidirii:

a.
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"Informatiile istorice asupra zonei ne-au parvenit prin amabilitatea doamnei Cezara Mucenic.
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D. Memoriu tehnic de arhitectura — ( Rev. 02/ 12.2016 inlocuieste piesele din Rev.1/ 04.2013)

E. Program control faze determinante si/ sau faze de executie — ( Rev. 02/ 12.2016 inlocuieste piesele din

Rev.1/04.2013)

F. Caiete de sarcini / lucrari de arhitectura — conform Opis Caiete de sarcini rev. 02/ 08.2017
( se inlocuiesc din rev. 02/ 2016 C.S. Hidroizolatii, C.S. Confectii metalice, CS. lluminat exterior si se adauga C.S.

Protectie la foc traversari conducte si cabluri)

PIESE DESENATE:
PT+DE rev 2 PT+DE rev 2
12.2016 08.2017

1. Plan sistematizare si amenajare incinta (1/100) A.02

2. Desfasurator pardoseli exterioare A.04
PT+DE rev 2 PT+DE rev 2
12.2016 08.2017

CORP C2

1. Corp C2 Plan subsol - propunere (1/50) A.C2.02 A.C2.02

2. Corp C2 Plan Plan subsol, pardoseli — propunere (1/50) A.C2.04

3. Corp C2 Plan parter — propunere(1/50) A.C2.06 A.C2.06

4. Corp C2 Plan parter, pardoseli — propunere (1/50) A.C2.08

5. Corp C2 Plan etaj - propunere (1/50) . A.C2.10 A.C2.10
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21.
22,
23.
24,
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
2.
33.
34.
35.
36.

Corp C2 Plan etaj, pardoseli - propunere (1/50)
Corp C2 Plan mansarda - propunere (1/50)

Corp C2 Plan mansarda, pardoseli — propunere (1/50) .

Corp C2 Plan invelitoare — propunere (1/50)

. Corp C2 Sectiune AA propunere (1/50)
115
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Corp C2 Sectiune BB propunere (1/50)

Corp C2/ Tablou de finisaje

Corp C2/ Tablou de finisaje

Corp C2 Detalii. Desfasurari interioare (1/20)
Corp C2 Detalii. Desfasurari interioare (1/20)
Corp C2 Detalii. Desfasurari interioare (1/20)
Corp C2 Detalii. Desfasurari interioare (1/20)
Corp C2 Detalii. Desfasurari interioare (1/20)
Corp C2 Detalii. Desfasurari interioare (1/20)
Corp C2 Detalii radier / perete subsol, perete curte,
detalii pardoseli, plansee (1/5)

Corp C2 Detalii subsol: planseu / pardoseala (1/5)
Corp C2 Detalii subsol: planseu / pardoseala (1/5)
Corp C2 Detalii terasa fatada sud(1/5)

Corp C2 Detalii logie fatada sud(1/5)

Corp C2 Detalii (1/5)

Corp C2 Detalii racord tamplarie, usi cu zidaria /
detalii tamplarii usi noi (1/5)

Corp C2 Detalii planseu mansarda,

detalii planseu logie fatada sud (1/5)

Corp C2 Detalii balcon (1/5)

Corp C2 Detalii sarpanta/ invelitoare (1/5)

Corp C2 Detalii sarpanta/ invelitoare (1/5)

Corp C2 Detalii sarpanta/ invelitoare (1/5)

Corp C2 Detalii sarpanta/ invelitoare (1/5)

Corp C2 Detalii sarpanta/ invelitoare (1/5)

Corp C2 Detaliere scara etaj - mansarda (1/20)
Corp C2 Detaliere balustrade fatada (1:5/ 1/20)

Corp C2 Reconfigurare acces C2 / C3, reconfigurare planseu

boltisoare / accese ediculi (1/20)

A.C2.14

A.C2.18
A.C2.27
A.C2.29
A.C2.35
A.C2.36
A.C2.50
A.C2.51
A.C2.52
A.C2.53
A.C2.54
A.C2.55

A.C2.60
A.C2.61
A.C2.62
A.C2.63
A.C2.64
A.C2.65

A.C2.66

A.C2.67
A.C2.68
A.C2.69
A.C2.70
A.C2.71
A.C2.72
A.C2.73
A.C2.74
A.C2.75

A.C2.76

AC2.12
A.C2.14
A.C2.16

A.C2.27
A.C2.29
A.C2.35
A.C2.36

A.C2.51
A.C2.52
A.C2.53
A.C2.54
A.C2.55

A.C2.60
A.C2.61

A.C2.62
A.C2.63

A.C2.66

A.C2.69

A.C2.76
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37.
38.
39.
40.

Corp C2 Plan subsol plafoane - propunere (1/50)
Corp C2 Plan parter plafoane — propunere(1/50)
Corp C2 Plan etaj plafoane — propunere (1/50) .
Corp C2 Plan mansarda plafoane - propunere (1/50)

CORP C3

3
4,

10.
11.
12.
13.

14.

18.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.

Corp C3 Plan subsol propunere (1/50)

Corp C3 Plan parter +0.29/ +2.44

releveu si propunere (1/100, 1/50)

Corp C3 Plan etaj +5.14 / +7.335

releveu si propunere (1/100, 1/50)

Corp C3 Plan mansarda +9.53/+11.825

releveu si propunere (1/100, 1/50)

Corp C3 Plan sarpanta si invelitoare

releveu si propunere (1/100, 1/50)

Corp C3 Fatada SV strada releveu si propunere (1/100, 1/50)
Corp C3 Fatada NV releveu si propunere (1/100, 1/50)
Corp C3 Fatada NE acces releveu si propunere (1/100, 1/50)
Corp C3 Fatada SE releveu si propunere (1/100, 1/50)
Corp C3 Sectiune AA transversala (1/100)

Corp C3 Sectiune BB longitudinala releveu si
propunere (1/100, 1/50)

Corp C3 Sectiune CC transversala releveu si
propunere (1/100, 1/50)

Corp C3 Sectiuni DD, EE, FF, GG, HH (1/50)

Corp C3 Sectiune Il propunere (1/50).

Corp C3 Detalii (1/10, 1/5)

Corp C3 Detalii Desfasurari interioare (1/20)

Planuri plafoane (1/100)

Tablouri tamplarie (1/50)

Tablouri tamplarie (1/50)

Tablouri tamplarie (1/50)

Tablouri tamplarie (1/50)

PT+DE rev 2
12.2016

A.C3.01
A.C3.02
A.C3.03
A.C3.04

A.C3.05
A.C3.11
A.C3.12
A.C3.13
AC3.14
A.C3.15

A.C3.16

A.C3.17
A.C3.18
A.C3.19
A.C3.33
A.C3.35

A.C3.51
A.C3.52
A.C3.53
A.C3.54
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A.C2.90
A.C2.91
A.C2.92
A.C2.93

PT+DE rev 2
08.2017

A.C3.01
A.C3.02
A.C3.03

A.C3.04

A.C3.16

A.C317

A.C3.35
A.C3.42
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24,
25,
2.
27.
2.
2.
30.
31,
32
33
34,
35,
36.
37.
38.
39,
40.
41,
42,
43,

44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Tablouri tamplarie (1/50)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)
Confectii metalice (1/50, 1/20)

Confectii metalice si dotari (1/50, 1/20)

Confectii metalice (1/50, 1/20) - Scari

Confectii metalice (1/50, 1/20) - Scari

Corp C3 Detalii racord planseu — pereti, pardoseli — pereti (1/5)
Corp C3 Detalii racord planseu / pardoseala,

detalii supante metalice (1/5)

Corp C3 Detalii supante metalice (1/5)

Corp C3 Detalii supante metalice, detalii mansarda:

racord planseu — perete (1/5)

Corp C3Detalii tamplarie (1/5)

Corp C3 Detalii invelitoare, sarpanta, cornisa, jgheab (1/5).
Corp C3 Detalii coama, lucarna (1/5)

Corp C3 Detalii tamplarii exterioare: sectiuni orizontale (1/5)
Corp C3 Detalii tamplarii interioare: sectiuni verticale (1/5)
Corp C3 Detalii pardoseli exterioare (1/5)

Corp C3 Detalii pardoseli exterioare (1/5)

Corp C3 Detalii tamplarii exterioare in zona supantelor (1/5)
Corp C3 Detalii pardoseli exterioare: zona gratar curte chiller
Corp C3 Plan Pozitionare Lucarne

Corp C3 Detalii confectii metalice placari ascensor (1/10)

X
A.C3.61.1
A.C3.61.2
A.C3.62
A.C3.63
A.C3.64
A.C3.65
A.C3.66
A.C3.67
A.C3.68.1
A.C3.68.2
A.C3.68.3
A.C3.684
A.C3.68.5
A.C3.68.6
A.C3.69
A.C3.70
A.C3.71
AC3.72

A.C3.73
A.C3.74

A.C3.75
A.C3.76
A.C3.77
A.C3.78 A.C3.78
A.C3.79
A.C3.80
A.C3.81 A.C3.81
A.C3.82 A.C3.82
A.C3.83
A.C3.84
A.C3.85
A.C3.86
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57. Corp C3 Detalii confectii metalice placari ascensor (1/10)

58. Corp C3 Detalii pardoseli exterioare (1/5)
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(1)

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

Date generale

i1,

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.8

1.7.

Denumirea obiectului de investitii:

Extindere, consolidare si remodelare functionala - sediul Universitatii Nationale de Arte Bucuresti
FAZA: Proiect Tehnic si Detalii de Executie, etapa A - lucrari de consolidare, reabilitare si dotare tehnologica
cladiri existente: corpurile C2, C3 si spatiile tehnice aferente, retele, utilaje si echipamente.

Proiectul este realizat conform Ordinului nr. 863/2008.

Amplasamentul

Str. General Budisteanu 19 (General Berthelot 12), sector 1, Bucuresti

Titularul investitiei

Universitatea Nationala de Arte Bucuresti / UNArte e

Beneficiarul investitiei

Universitatea Nationald de Arte Bucuresti / UNArte
Elaboratorul proiectului

Proiectant general si de arhitectura: sc ADN Birou de Arhitectura srl, BcureL
Regimul juridic
Terenul intravilan, in suprafatd de 2991.72mp, este proprietatea Universit
donatie nr. 10220 din 11.12.1902 si a Ordinului nr. 5031 din 30.10.2000. .

Regim juridic de protectie

N

Imobilul in ansamblul sdu nu este clasat ca monument istoric, insa este clasat ca parte a unor monumente
mai cuprinzatoare (cf. Lista Monumentelor Istorice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 646
bis, din 16 iulie 2004, si Erata, 2005):

- pozitia 520 cod B-ll-a-B-18235 Ansamblul de arhitectura “Strada General Constantin
Budisteanu”
- pozitia 192 cod B-ll-s-B-17910 Sit I: Splaiul Independentgi - str. Vasile Parvan - str. Berzei —

str. Buzesti - str. Sevastopol - str. Grigore Alexandrescu — str. Polona — str. Mihai Eminescu - str.
Traian - str. Popa Nan - str. Tepes Voda - str. Traian - str. Dr. Maximilian Popper - str. Anton Pann —
Bd. Mircea Voda - Bd. Corneliu Coposu - str. Halelor

Corpul de cladire C2 este clasat, individual, ca monument istoric:

- pozitia 401 cod B-ll-m-B-18131 Casa Robescu

, R T\"4
ircu de Arhi ctura srl ¥ %
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1.8.

1.8,

1.10.

Reglementari privind modul de construire si alte prevederi
PUG: Plan urbanistic general al Municipiului Bucuresti (aprobat cu HCG-MB nr. 269/ 21.12.2000) — imobilul
se inscrie in zona CP1, subzona nucleului central comercial si de afaceri, cu importanta traditionala si
potentiald pentru functiuni de prim rang, reprezentative pentru capitala.
PUZ: Plan urbanistic zonal (aprobat cu HCG-MB nr. 279/2000) - imobilul se inscrie in zona protejaté 16,
“Strada simbol a oragului - Calea Victoriei”, POT maxim admis — 80%, CUT maxim admis - 5, Hmax — 22m.
PUD: Plan urbanistic de detaliu (aprobat cu HCL-S1 nr. 345/17.08.2009) — POT propus 70% (fara a include
suprafata afectatd subsolului), CUT propus - 3.5, Hmax propus — S+P+3E+M
CU: Certificat de urbanism nr. 1228/04.08.2010, eliberat de Primaria Municipiului Bucuresti, pentru toate
lucrarile prevazute pe parcela
Certificate de urbanism emise anterior (inainte de mutarea zonelor protejate de la primériile de
sector la PMB):
CU: Certificat de urbanism nr. 188/2/B/44185 din 04.02.2009, eliberat de Primaria Sectorului 1 in
vederea realizarii lucrarilor de reabilitare si consolidare (corpuri C1, C3), extindere (corp C4'’ si nivel
general subsol) si construire (corpuri C6 A,B,C);
CU: Certificat de urbanism nr. 101/735754 din 02.06.2008, eliberat de Primaria Municipiului
Bucuresti in vederea realizarii lucrarilor de consolidare, restaurare si reabilitare a corpului C2 (Casa
Robescu), cu mentinerea functiunii de invatamant;
CU: Certificat de urbanism nr. 677/85/B/6093 din 23.03.2009, eliberat de Primaria Sectorului 1 in
vederea lucrérilor de desfiintare a corpurilor de cladire C4 si C5;
AD: Autorizatie de desfiintare nr. . 507/1010332 din 30.07.2012, care autorizeaza executarea lucrarilor de
desfiintare pentru corpurile C4 si C5
AC: Autorizatie de construire nr. 542/1010328 din 03.08.2012, care autorizeaza executarea tuturor lucrarilor
de construire prevazute in studiul de fezabilitate
Regimul economic
Situatia actuala: imobil format din teren si cinci corpuri de cladire destinate invatdmantului superior.
Amplasamentul este parte din subzona 16 PUZ - Zone construite protejate. POT maxim admis — 80%, CUT
maxim admis — 5, Hmax - 22m.
Zonare fiscald — A (conform HCG-MB nr. 301/2002).
Regimul tehnic. Situatia ocuparilor definitive de teren
- Suprafata teren = 2991.72mp (3003.93 din masuratori);
- Arie construita (Ac) existenta / propusa /admisa = 1627mp / 1912.70mp / 2394mp;
- Arie construita desfasurata (Ad) existenta / propusa = 6676.5mp / 10391.15mp;
- POT existent / propus /admis = 54% / 70% / 80%;
- CUT existent / propus /admis = 2.23 /3.5 /5;

% TUV
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- Regim de inaltime existent / propus / admis = S+P+3E+M / S+P+3E+M / 22m;

111, Incadrarea constructiilor existente si/sau propuse in categorii/clase de importanta
Categoria de importanta a constructjilor (cf. HG nr. 766/1997): C
Clasa de importanta a constructjilor (cf. P100-1/2006): lll

1.12.  Suprafetele construite si indltimile cladirilor

supanta supanta

corp subsol parter parter E1 El E2 E3/M E4 TOTAL
C1 841.45 841.45 §18.75 818.75 831.95 | 660.00 | 4,812.35
C2 466.15 461.25 461.25 350.00 1,738.65
C3 550.00 146.50 | 125.25 | 146.50 98.4 146.50 52.00 1,265.15
c4' 340.00 65.00 65.00 65.00 65.00 600.00
C6-A 235.00 135.00 135.00 135.00 640.00
C6-B 235.00 115.00 115.00 115.00 45.00 625.00
C6-C 235.00 145.00 145.00 145.00 40.00 710.00
total (et. A) | 1,016.15 | 607.75 | 125.25 | 607.75 98.4 496.5 52.00 0 3,003.80
total (et.
A+B) 2,061.15 | 1,067.75 | 125.25 | 1,067.75 | 98.4 956.50 202 0 5,578.80
Total (+ C1) | 2,902.60 | 1,909.20 | 125.25 | 1,886.50 | 98.4 1,775.25 | 1,033.95 | 660.00 | 10,391.15

Regimul de inaltime existent / propus / H maxim/ H cornisa:
C1 S+P+3E+M / S+P+3E+M / 2550 m / 16,55 m
C2 S+P+1E+pod  / S+P+1E+M / 14,30 m / 11,10 m
C3 P+1E+pod / S+P+2E+M / 20,00 m / 11,75 m
C4 P / - / 2,70m / 2,70 m
C5 P / - / 590m / 4,10 m
(2) Descrierea generala a lucrarilor

21. Concursul de arhitectura organizat in 2008 de UNArte si OAR

Ca urmare a necesitatji extinderii si remodelarii functionale a sediului Universitatii Nationale de Arte Bucuresti, la
initiativa acestei institutii si in parteneriat cu Ordinul Arhitectilor din Romania, a fost organizat un concurs intemational
de arhitectura in doua faze (iunie 2008, octombrie 2008). Concursul a fost lansat public in 27 februarie 2008, in cadrul
unei conferinte de presa organizate de cétre beneficiar si publicat pe pagina de internet OAR. in urma jurizarii celor

doué faze (6-7 iunie 2008 respectiv 3 octombrie 2008), juriul, format din:




membri titulari: Prof. univ. dr. Ruxandra DEMETRESCU, Prof. univ. dr. Corina POPA, Conf. univ. dr. Catalin
BALESCU, arh. loan FEIER (ales presedinte al juriului), arh. Dan MARIN, arh. Serban STURDZA, arh.
Stefan LUNGU (consultant tehnic)
membri supleanti: Consilier juridic Flavia MANTEA si arh. Remus HARSAN,
a desemnat solutja propusa de sc ADN Birou de Arhitecturd SRL castigatoare a competitiei. Solutia castigatoare a
concursului a fost considerata asimilabila studiului de prefezabilitate si in baza acesteia a fost intocmit studiul de

fezabilitate, finalizat in ianuarie 2010.

Situatia ulterioara finalizarii studiului de fezabilitate
Ulterior, avand in vedere situatia economica si bugetul Autoritatii Contractante, care nu permiteau finalizarea
proiectarii in intervalul stabilit initial prin contract, s-a hotarat devansarea fazei DTAC a proiectului, pentru a permite
autorizarea lucrarilor si pentru a nu periclita fazele de proiect deja executate si aprobate (certificat urbanism,
respectiv PUD). Faza DTAC a fost finalizata in iunie 2011.
In iulie 2012 a fost eliberata autorizatia de desfiintare cu nr. 507/1010332 din 30.07.2012, care autorizeaza
executarea lucrarilor de desfiintare pentru corpurile C4 si C5 din incinta UNArte. In august 2012 a fost obtinuta
autorizatia de construire cu nr. 542/1010328 din 03.08.2012, care autorizeaza executarea tuturor lucrarilor de
construire prevazute in studiul de fezabilitate.
Iniulie 2012, avand in vedere OUG nr. 26/2012, art. V, alin (1), privind unele masuri de reducere a cheltuielilor
publice, la data de 26.07.2012 s-a hotarat de catre Autoritatea Contractanta (UNArte) defalcarea lucrarilor de
proiectare ramase de executat, astfel:
ETAPA A: lucrari de consolidare, reabilitare si dotare tehnologica cladiri existente: corpurile C2, C3
si spatiile tehnice aferente, retele, utilaje si echipamente;
ETAPA B: lucrari de constructie (investitii noi), cu privire la corpuri noi de cladire, care vor include corpurile
C4', C6 (A, B si C), amenajari exterioare, spatii tehnice, retele, utilaje si echipamente;
Aceasta configuratie a proiectului si a executiei corespunde ipotezei din studiul de fezabilitate (cap. 4) care prevedea
posibilitatea separarii executiei in doua faze distincte, F1 (C2+C3) si F2 (C4' si C6).
Documentatia de fata reprezinta ETAPA A a proiectului, in faza PT+DE. Etapa A are in vedere repunerea in functiune
a Casei Robescu (corpul C2, cladire monument), in prezent neutilizata, din cauza starii avansate de degradare
structurala si arhitecturala, si reabilitarea si reconfigurarea functionala a ambelor corpuri C2 si C3, prin lucrari de

consolidare, refacere instalatii interioare si dotari tehnologice.

2.2. Amplasamentul
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Amplasamentul proiectului este in intravilanul Municipiului Bucuresti, in cadrul subzonei CP1, zona protejata nr. 16 —
Calea Victoriei (conform careia parcela dispune de: POT maxim admis — 80%, CUT maxim admis — 5, Hmax — 22m),
in sectorul 1. Parcela este o parcela de colt, ce se constituie la intersectia strazilor G-ral Henri Mathias Berthelot,
fosta Féantanei, dr. Lueger, Alexandr Popov sau Nuferilor (la partea de sud a parcelei), G-ral Budisteanu, fosta Manea
Brutarul (la partea de vest a parcelei) si Banului (la partea nord a parcelei). Strazile apartin tramei istorice secundare
a zonei centrale a oragului: str. G-ral Budisteanu leaga Calea Grivitei cu Calea Victoriei, prin str. G-ral Berthelot;

aceasta din urma face legatura intre Calea Victoriei si str. Berzei.

Imobilul este delimitat spre sud de str. G-ral Berthelot, spre vest de str. G-ral Budisteanu, spre nord de str. Banului si
spre est de imobilele din str. G-ral Berthelot nr.10 si Banului nr. 3A. Corpurile C1, C3 si C6 participa la fronturile
strazilor Budisteanu si Berthelot, fronturi discontinue cu tendinta de crestere a densitatii. Amplasamentul se afla la
contactul dintre zona de functiuni reprezentative a orasului, desfagurate de-a lungul Caii Victoriei, cu zona
preponderent rezidentjala cuprinsa intre strazile Berthelot, Budisteanu, Stirbei Voda si Calea Grivitei, al carui nucleu

este parcul Luiggi Cazzavillan.

2.3. Situatia actuald - alcatuire si stare fizica

In prezent, imobilul este format din teren si cinci corpuri de
cladire destinate invatamantului superior, cu urmatoarele
caracteristici:
C1 - S+P+3E+M, Rectoratul, ateliere, sali de
curs, aliniat la strazile Banului si G-ral Budisteanu
si alipit la calcanul imobilului din str. Banului nr.
3A (833.90mp cf. cadastru);
C2 - S+P+1E+pod, Casa Robescu, ateliere,

dispusa izolat pe lot - aproximativ 9m retrageri fata de limitele S si E, 18m fata de limita V si 22m fata de
limita N (462.39mp cf. cadastru). Cladirea este monument istoric inscris pe lista monumentelor istorice la
numarul 401, cod B-II-m-B-18131;

C3 - P+1E+pod, biblioteca, aliniata pe colful intersectiei str. G-ral Budisteanu si G-ral Berthelot (138.21mp
cf. cadastru);

C4 - Parter, magazie, in apropierea limitei S (Ac 9,34mp cf. cadastru);

CS - Parter, magazie / atelier, lipit pe limita de proprietate de calcanele a dou cladiri parter din str. G-ral
Berthelot nr. 10 (Ac 164,5mp cf. cadastru);

Conform expertizelor realizate, starea fizica a cladirilor existente este dupa cum urmeaza:
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C1 - se incadreaza in clasa de risc seismic Rs Il (corespunzand constructiilor care sub efectul cutremurului de
proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care
degradarile nestructurale pot fi importante)

C2 - se incadreaza in clasa de risc seismic Rs || (corespunzand constructiilor la care probabilitatea de prabusire este
redusa dar la care sunt asteptate degradari structurale majore la incidenta cutremurului de proiectare). Sunt (urgent)
necesare masuri de consolidare.

C3 - se incadreaza in clasa de risc seismic Rs Il (corespunzand constructiilor care sub efectul cutremurului de
proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care
degradarile nestructurale pot fi importante). Se propun lucrari de consolidare.

C4, C5 — corpuri propuse pentru desfiintare.

2.4. Descrierea interveniiei

- - - Rost structural

Context si specific urban Sediul
Universitatii Nationale de Arta face parte dintr-un
tesut urban de o foarte ridicatd complexitate. in acest
context stratificat, bogat si complicat, studiul locului
si al vecinatatji a fost esential si concluziile acestuia
au determinat solutia proiectului. Evolutia sitului se
caracterizeaza prin densificare gradata, realizata prin

completare, extindere, suprapunere, alipire,

intersectie, reutilizare, inglobare, contopire, si, mult
mai rar, prin demolare. Acest mod de crestere prin
adaugare a generat un alt fel de spatji, crescute organic si intretesute fizic si vizual prin suprapuneri si transparenta.
Este o tipomorfologie specifica, cu o diversitate de spatii intermediare, fiecare in sine o situatie particulara de
fructificare a conditiilor dificile de sit, o materializare a parametrilor specifici unei perioade anume. Proiectul se inscrie
in aceasta linie de crestere, este un alt moment al aceleiasi evolutii, in care inchiderea si suprapunerea nu exclud

permeabilitatea si viata interioara intensa.

Descrierea interventiei in ansamblu (etapele A&B)

Frontul catre strada General Berthelot si General Budisteanu este reconfigurat, find completat cu insertia volumelor
C6, a caror geometrie variabila la nivelul comigelor si coamelor propune o negociere a cotelor de inaltime ale
cladirilor vecine (General Berthelot 10) sau prezente pe sit (C3-biblioteca, C1-rectoratul). Prin spatjile libere, inguste,
dar inalte, pastrate intre toate cladirile de pe limitele de proprietate cétre strada, se cauta o perceptie secventiala si
fragmentata a cladirii C2 (monument) dinspre stradd, asezand Casa Robescu in centrul de greutate al parcelei.
Corpurile de cladire existente, precum si cele noi, raman ca volume independente pe teren, fara legaturi interioare in
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zona supraterana. Majoritatea spatjului nou construit se concentreaza in subteran, permitand astfel pastrarea unei

scari relativ reduse a volumelor construite (in spiritul locului si al tesutului urban specific zonei). Prin acest nivel

subteran se realizeaza si legaturile functionale dintre toate corpurile de cladire.

Interventja se va realiza astfel:

Imobile existente

C1

C2

C3

realizare a unui racord pietonal intre str. Banului si incinta UNA, prin spatiul scarii; introducere a unui lift;
extinderea corpului C1 cu un corp alipit (C4'), cu acces pe fiecare nivel al acestuia de pe podestele
intermediare ale noii scari (efapa B). Fatada laterala a cladirii (spre C3) va fi decupata local, permitand
deschiderea unor goluri de fereastra (etapa A).

restaurare, reabilitare, consolidare si reconfigurare functionala, cu activarea si recuperarea spatjului din pod
(etapa A). Se doreste transformarea cladirii monument (in prezent nefolosita si in stare avansata de
degradare) intr-un edificiu reprezentativ pentru institutia UNArte, prin folosirea parterului pentru expunerea
unora din lucrarile aflate in patrimoniul UNArte, si a nivelurilor superioare (etaj si mansarda) pentru spatiile
destinate conducerii universitatii.

Consolidarea se realizeaza prin torcretarea peretilor structurali exteriori pe fata interioara, placarea celor
profile metalice de tip cornier pe perimetrul planseelor si prin inlocuirea ori consolidarea grinzilor de lemn cu
profile metalice si dulapi de lemn; se prevad si subbetonari pentru coborarea cotei de calcare in subsol -
pentru detalii, se va vedea expertiza tehnica a Casei Robescu, precum si documentatia tehnica realizata in
faza DTAC de sc Profesional Construct srl, iar in faza PT+DE de sc Incona srl.

biblioteca (devine S+P+2E+M) - reconfigurare functionala si consolidare, recuperarea spatiului din pod dar
cu mentinerea cotei cornigei $i modificarea cotei coamei acoperisului (etapa A). Se au in vedere operatiuni
de consolidare, supraetajare si introducere a unui nivel de subsol prin : subbetonarea peretilor de zidarie ai
parterului care se pastreaza si a fundatjilor existente ale acestora, torcretarea peretilor structurali pe fata
interioara, consolidarea plangeelor pe boltisoare de caramida si introducerea unor cadre de beton armat
acolo unde este nevoie (unde se practica goluri de dimensiuni mari in plansee) — pentru detalii, se va vedea
expertiza tehnica a corpului C3/biblioteca, precum si documentatia tehnica realizata de sc Incona srl.
Reconfigurarea functionala are in vedere si prevederea spatiilor tehnice necesare functionarii corpurilor C2

si C3, respectiv centrala termica, chiller si statie de pompare.

C4,C5 magazie, atelier — demolare (in acest scop s-au obtinut certificatul de urbanism nr. 677 /85 / B /6093 din
23.03.2009 si autorizatia de desfiintare cu nr. 507/1010332 din 30.07.2012) (etapa A).

Imobile propuse (etapa B)
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c4 corp S+P+3E (ateliere, sala consiliu) — extindere a corpului C1 ca o extensie directa a scarii reconfigurate a
acestuia, amplasat partial pe amprenta actualului C5, alipit la calcan pe limita de E (etapa B).

Cé impartjt in trei subcorpuri — C6 (A,B,C) (preluand cornisa casei monument din str. G-ral Berthelot nr. 10),
dispus pe aliniamentul strazii G-ral Berthelot, dar cu retrageri din planul fatadei si decupaje ce vor salva
copacii existenti si vor pune in valoare casa monument. Se va constitui intr-o extindere a spatjilor de
invatamant existente, cu includerea unor spatii publice la nivelul parterului si a unor spatji expozitionale

ample la nivelul subsolului

- - - Rost structural - - - Rost structural
1 A

- - - Rost structural | - - - Rost structural /-

. ', = == Rost structural LY Rost structural

(etapa B).

Corpurile nou propuse C4', C6A, C6B si C6C (etapa B) nu depasesc din punct de vedere al regimului de inaltime i al
volumului dimensiunile existentului.

in prezent, doar corpurile C1 si C2 dispun de subsol. Subsolul existent se va extinde pe cea mai mare parte din restul
terenului, realizandu-se un nivel subteran care va putea lega functional toate corpurile de cladire.

Principiul de baza al solutiei propuse este legarea tuturor corpurilor de cladire (existente sau propuse) prin
intermediul subsolului general. Toate legaturile functionale intre corpuri (ateliere pictura, grafica/ateliere master
/laboratoare/ biblioteca/administratie/ conducere Universitate/cantina/spatii expozitionale etc.) se realizeaza doar prin
acest subsol, fara de care continuitatea functionala nu este posibila. Subsolul nou creat se alipeste (prin rost seismic)

de subsolurile existente.
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2.5,

2.6.

2.1.

)N Bircu de Arhitectura srl

Str. lon Minulescu 46, seclor ¢

adnba.rc el 4 021 67¢ t4 (0726 333865 oflice@

Repartizarea spatiului construit pe corpuri de cladire

Reprezentare subterana Reprezentare supraterana

Descriere functionala a ansamblului, pe niveluri:

subsol - ateliere gravura, magazii si ateliere intretinere (C1) - existent, administratie (C2) - etapa A, depozit
carti, sala calculatoare si spatii tehnice - centrala termica, chiller, statie pompare (C3) - etapa A, spatii
expozitie, spatii multifunctionale, accese in corpurile existente, curti engleze (C4', C6A, C6B, C6C) - etapa
B,

parter - ateliere grafica, magazii (C1) - existent, pinacoteca UNArte (C2) - etapa A, acces, spatiu
documentare si depozitare carte cu acces la raft (C3) - etapa A, spatiu experimental exterior (pe amprenta
C5 demolat) - etapa B, accese ateliere master si spatiu expozitie, punct de informare, cafenea (C6A, C6B,
C6C) - etapa B;

nivel 1- ateliere grafica si pictura (C1, C4') - existent & etapa B, rectorat, decanat si administratie (C2) -
etapa A, sala lectura si depozitare carte cu acces la raft (C3) - etapa A, ateliere master (C6A, C6B, C6C) -
etapa B;

nivel 2 - ateliere pictura (C1, C4') - existent & etapa B, sala senat (mansarda C2) - etapa A, sala lectura si
depozitare carte cu acces la raft (C3) - etapa A, ateliere master (C6A, C6B, C6C) - etapa B;

nivel 3 - sali seminar si ateliere pictura (C1, C4') - existent & etapa B, sala lectura (mansarda C3) - etapa A;

nivel 4 - ateliere foto-video (mansarda C1) - existent;

Principii structurale / etapa A

o

CERTIFIED
W 180 3007 2308

J40/3968/2003: Cont: ROOAINGRE504999900568860: Banca: ING BAN}




C1 Se vor realiza subbetonari la peretele dinspre interiorul curtii (peretele sud), pentru un bun racord structural
cu subsolul corpului C3 (zona de spatii tehnice), ce se va lipi de subsolul corpului C1. Intre C3 si C1 se vor prevedea
legaturi functionale la nivelul subsolului.

C2 Se vor executa reparatii in zonele in care zidaria este afectata, prin curatarea rostuirilor cu mortar de ciment
si rerostuirea cu mortar de var (jumatatea inferioara a fatadei de vest). Se vor desface golurile obturate si se vor
reconfigura golurile largite de pe fatada de est, pentru a fi readuse la dimensiunile initiale. Interventiile de consolidare
se vor executa doar pe interior, unde nu se conserva elemente de decoratie. Acestea constau in aplicarea unui
torcret de 7cm pe fata interioara a peretilor exteriori si placarea cu fibra de sticla intr-o matrice polimerica a peretilor
interiori. Planseele vor fi consolidate prin inlocuirea grinzilor de lemn putrezite (acolo unde este cazul), prin intarirea
grinzilor existente folosind dulapi de lemn (acolo unde este cazul), prin aplicarea unui platelaj din lemn in directie
diagonala fata de axele compozitionale ale casei, prin prevederea cate unui profil perimetral de cornier de otel la
partea inferioara si superioara a planseului peste parter si prin realizarea unor centuri de beton armat la partea
superioara a plafonului peste etaj. De asemenea, sunt prevazute lucrari de reparare a acoperisului, cu pastrarea
sarpantei, refacerea hidroizolatiei si termoizolatiei si inlocuirea materialului de invelitoare (tot cu tabla plana). Se vor
realiza subbetonari la toti peretii portanti, pentru coborarea cotei de calcare in subsol si pentru un bun racord
structural cu subsolul corpului C3 si viitorul subsol al corpurilor C4' si C6, ce va inconjura perimetral cladirea in etapa
B.

Sondajele realizate pana in prezent au determinat pozitiile grinzilor de lemn pe anumite portiuni, generand o logica
care a stat la baza propunerilor de consolidare. Acestea vor fi actualizate dupa desfacerea integrala a plafoanelor,
urmand sa se verifice pozitia exacta, tipul de sprijinire si directia tuturor grinzilor de lemn.

Pentru detalii suplimentare se va consulta memoriul tehnic de specialitate (rezistenta).

C3 Cladirea existenta este o constructie parter, etaj si pod, avand forma in plan a unui poligon cu cinci laturi,
putandu-se inscrie intr-un dreptunghi cu laturile de cca. 22x10m. Structura de rezistenta verticala a constructiei este
alcatuita din pereti portanti grosi din zidarie simpla si doi stalpi din teava $200 de fonta, atat la parter cat si la etaj.
Planseele de peste parter si etaj sunt alcatuite din profile metalice 124 si boltisoare. Conform sondajelor realizate in
studiul geotehnic, cladirea are fundatii continue din caramida si beton simplu, fundarea fiind facuta la 1.80m.
Cladirea nu dispune de subsol in prezent. Pentru realizarea unui nivel de subsol de 2.90m inaltime, se vor realiza
subbetonari in etape de 1.2m latime si 1.5m adancime. Planseul de peste subsol si placa suport a subsolului se vor
realiza din beton armat. Pe fata interioara a peretilor existenti va fi aplicat un torcret de 5-6¢m, iar golurile de usi nou
create se vor borda cu cadre din beton armat. Planseele de peste parter si etaj, alcatuite din profile metalice si
boltisoare de zidarie, se pastreaza integral pe zona centrala si partial pe zonele laterale, unde se vor decupa goluri
pentru o comunicare vizuala intre nivelurile cladirii. Pe zonele laterale, in interiorul ochiurilor laterale determinate de
peretii portanti de zidarie, se vor prevedea supante perimetrale, pentru un acces facil la rafturile cu carti.

Dimensionarea circulatiilor, atat pe nivelurile principale, cat si pe nivelurile supantelor, si pozitionarea golurilor ce
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comunica pe verticala pe toata inaltimea cladirii, au rolul de a permite depozitarea unui volum mai mare de carti (zona
din subsol nefiind suficienta), cu acces la raft, intr-un volum inalt si transparent.

Boltisoarele de caramida care se pastreaza se vor consolida. Pentru reconfigurarea acoperisului, sarpanta de lemn
se va desface si va fi inlocuita cu o structura cu cadre cu stalpi inclinati din otel, pe care reazema o structura
secundara din otel si o invelitoare din policarbonat, cu insertii de sticla, si riflaj din aluminiu la partea superioara.
Planseul pentru supanta mansardei se va realiza cu structura cu grinzi din otel.

Pentru detalii suplimentare se va consulta memoriul tehnic de specialitate (rezistenta), precum si plansele de
arhitectura si de rezistenta.

C4IC5 Se vor desfiinta.

Pentru detalii suplimentare se va consulta memoriul tehnic de specialitate.

2.8. Solutie de instalatii termice / HVAC

Imobilul este in prezent racordat la retelele publice de alimentare cu apa, electricitate, gaz, telefonie si internet,
precum si la reteaua de canalizare, iar cladirile existente dispun de urmatoarele sisteme de incalzire:

C1 - corpuri statice alimentate cu agent termic produs de centrale termice murale, pe gaz;

C2 - sobe pe gaz;

C3 - corpuri statice alimentate cu agent termic produs de centrale termice murale, pe gaz;

Nici un corp de cladire existent nu dispune de instalatie de racire. La faza studiului de fezabilitate au fost considerate
si analizate tehnic si financiar sase solutii de incalzire/racire, dintre care a fost aleasa solutia incalzirii asigurate cu
instalatie cu corpuri statice (de tip ventiloconvector) alimentate cu agent termic produs de o centrala termica pe gaz,
si racire asigurata cu chiller.

Traseele verticale de incalzire si racire sunt dispuse in nise decupate vertical in peretii de zidarie, fiind pozitionate
intre fiecare pereche de ventiloconvectoare, pentru a facilita o alimentare cat mai scurta, fara trasee lungi orizontale.
Incaperile de baie si holurile de nivel din cladirea C2 sunt incalzite cu radiatoare.

Pentru detalii suplimentare se va consulta memoriul tehnic de specialitate.

2.9. Arhitectura / Finisaje

C1 Interventia asupra corpului C1 este locala si, in etapa A, in principal la nivelul subsolului. Pe fatada laterala
(dinspre corp C3), se se va interveni local, la nivel de detaliu, pentru decuparea a trei goluri in peretele care in
prezent este complet opac si functioneaza ca un perete-calcan. Intr-unul din rezaliturile volumului C1, dinspre curtea
interioara (spre fatada de vest a Casei Robescu), se va amplasa cosul centralei termice din subsolul C3, care va
strapunge invelitoarea si se va inalta deasupra acesteia.

C2 Vor fi conservate suprafetele cu tencuieli istorice, cu stabilizarea stratului de tencuiala si integrarea lacunelor
minore. Se va folosi mortar de var cu adaosuri pozzolanice si armare cu fibre naturale. In portiunile unde finisajele

istorice nu se conserva, rosturile zidariei vor fi curatate in adancime si vor fi rerostuite cu mortar de var, dupa care vor
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fi retencuite. Profilaturile si elementele de decoratie aplicata vor fi reparate si completate. Solutiile de interventie vor fi
detaliate doar dupa realizarea unui studiu exhaustiv de parament (pentru detalii, se va vedea memoriul tehnic de
specialitate — conservare si restaurare). Pardoselile de lemn vor fi recuperate si completate cu elemente noi acolo
unde va fi necesar, iar pardoselile noi (in subsol) vor fi din beton slefuit, de culoare inchisa. Tamplariile vor fi de
asemenea recuperate si restaurate, iar acolo unde sunt necesare tamplarii noi acestea vor fi executate din lemn, cu
muchie vie.

C3 Prin proiectul de concurs se propunea decopertarea peretilor exteriori si curatarea suprafetei exterioare a
caramizii, dupa care vopsirea acesteia in culoarea alba. Suprafetele (orizontale si verticale) ale glafurilor de la toate
golurile de ferestre se propuneau a fi placate cu tabla de otel tip COR-TEN. Lucrarile de consolidare din anii ‘90, care
au insemnat si camasuirea pe exterior a peretilor perimetrali, fac insa destul de dificila operatia de decopertare pana
la suprafata caramizii.

De aceea se propune decopertarea stratului superficial de tencuiala exterioara, pana la tencuiala armata (torcretul
exterior), care se va buciarda. Suprafata astfel obtinuta se va vopsi in alb, fara alt tratament prealabil al suprafetei
suport. Pe perimetrul ferestrelor se va realiza un contur de tencuiala lisa, vopsita alb.

Golurile ferestrelor, modificate conform proiectului pentru o mai buna relatie cu strada si pentru o deschidere a cladirii
spre exterior, vor fi inchise cu tamplarie de aluminiu si geam termoizolant la fata exterioara a peretilor, la nivelul
parterului (generand nise in spatiul interior al bibliotecii) si la fata interioara a peretilor, la nivelul etajului. Glafurile
perimetrale vor fi imbracate in profile din tabla de bronz de 10mm.

Sarpanta, realizata pe structura metalica din profile 1240, se va acoperi cu policarbonat translucid, rezistent la UV, de
60mm (din 3 camere), pe fasii lungi si inguste, de 60cm. Se vor prevedea doua insertii de sticla transparenta: una
catre strada si una catre cladirea monument din centrul terenului (C2). Peste invelitoarea din policarbonat se va
aseza un riflaj din profile de aluminiu de sectiune circulara, dispuse pe directia pantei si distantate de invelitoare. Sub
invelitoare, catre spatiul mansardei, se va prevedea un filtru din panza alba, asezat paralel cu planurile inclinate ale
sarpantei.

Pardoselile vor fi realizate din beton slefuit, adus la nivel de luciu prin slefuiri succesive (tip terrazzo) si ulterior sigilat
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Imagine din proiectul de concurs, care arata intentiile vizavi de materialitatea si cromatica inchiderilor si glafurilor perimetrale
(stanga: Catedrala Sf. losif, centru: corpul C3 / etapa A, dreapta: corpul C6 / etapa B)

2.10.  Accese si spatii parcare

Accesul auto pe teren (ocazional si de siguranta) se va putea realiza atat din str. G-ral Budisteanu, printre cladirile C1
si C3, cat si din strada G-ral Berthelot, printre cladirile C3 si C6. Accesul pietonal va fi posibil din toate cele 3 strazi
adiacente (dinspre str. Banului doar in urma etapei B), proiectul dorind sa incurajeze utilizarea nivelului pietonal al
Universitatii de Arte ca spatiu public. Stationarea vehiculelor precum si locurile de parcare normate vor fi asigurate pe
proprietatile Universitatii de Arte din imediata apropiere, aferente sediilor din str. G-ral Constantin Budisteanu nr.19,
sector 1 - suprafata teren = 735 mp, suprafata construita 354 mp (Facultatea de arte plastice specializarea foto-
video), Calea Grivitei nr.22 sector 1 - suprafata teren = 3.772mp, suprafata construita 707 mp (Sectia de sculptura din
cadrul Facultatii de arte plastice) si Calea Grivitei nr.28 sector 1 - suprafata teren = 5.871mp, suprafata construita

3.032 mp (Facultatea de arte decorative si design).

2.11.  Considerente despre impactul asupra mediului

Proiectul, nici in forma initiala (etapa A), si nici in forma sa finala (etapele A+B), nu are un impact relevant asupra
mediului. Pastrarea CUT-ului la nivelul maxim de 3,5 fata de cel admis in zona (5) are si menirea de a pastra o scara
apropiata de cea specifica tesutului urban traditional din centrul Bucurestiului (pentru care se pastreaza si
trecerile/traversarile pietonale printre cladirile existente si cele propuse). Frontul vegetal inalt dinspre strada G-ral
Berthelot este protejat, subsolul viitor din etapa B fiind astfel configurat incat sa poata pastra copacii existenti (iar
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suprastructura corpurilor C6 A,B,C este, la randul sau, gandita astfel incat sa permita dezvoltarea pe verticala a
acestor arbori, prin intermediul unor curti verticale deschise aflate intre inchiderea propriu-zisa interior/exterior a
cladirilor spre sud si delimitarea arhitecturala a volumelor, pe limita de proprietate catre strada). Pe locul unde in
acest moment se afla corpul C5 (propus a fi desfiintat), se va amplasa o platforma plantata pe actuala amprenta a
acestui corp. “Calcanele”, respectiv peretii laterali ai cladirilor de pe teren (C1, C3, C6 si cladirea vecina de la G-ral
Berthelot nr.10), vor fi plantate cu ajutorul unei structuri usoare de cabluri tensionate, montate pe peretii respectivi,
detasat de acestea.

Intre realizarea etapei A si etapei B, spatiul triunghiular format intre corpurile C2, C3, calcanul imobilului din str. Gen.
Berthelot 10 si strada Gen. Berthelot va fi transformat intr-o gradina, cu pamant vegetal, pietris si plantatie joasa si

medie.

(3) Studii de teren / studii de specialitate

Topo:  Ridicare topo in sistem de coordonate Stereo Local; cote de nivel: Marea Neagra; data: iulie 2009;
intocmitor: ing. Adrian Buruiana

Geo:  Studiu geotehnic in vederea mansardarii cladirii (C1) in volumul actual al podului; data: 2006; intocmitor: ing.
L. Marinescu; verificat la cerinta “Af": ing. Gh. Chioveanu
Studiu geoelectric privind proiectul “Extindere si remodelare functionala” Universitatea Nationala de Arte;
data: iulie 2009; intocmitor: A.R.G.I. (Asociatia Romana de Geologie Inginereasca); colectiv de elaborare:
prof. dr. ing. Cristian Marunteanu, dr. ing. Mihai Mafteiu, ing. Victor Niculescu, ing. Andreea-Alexandra
Hulpoi, ing. Christian Adrian Stanciu
Studiu geotehnic (cu dezveliri de fundatii) privind proiectul “Extindere si remodelare functionala”
Universitatea Nationala de Arte; data: noiembrie 2009; intocmitor: sc SAMI Consult srl; colectiv de elaborare:

ing. geol. Sanda Bugiu, dr. ing. Mihai Mafteiu, ing. Andreea-Alexandra Hulpoi

Teste materiale:
Raport tehnic asupra incercarilor de laborator efectuate la corpul C1 din str. G-ral Budisteanu 19, Bucuresti;
data: 2006; elaborator: sc Ultratest srl
Raport tehnic asupra incercarilor de laborator efectuate la corpurile C2 si C3 din str. G-ral Budisteanu 19,
Bucuresti; data: iulie 2009; elaborator: sc Ultratest srl

Studiu istoric:

Studiu istoric “Casa Alexandru Ghica — Scoala Profesionala de fete “A.F. Robescu” din str. G-ral Berthelot
12/G-ral Budisteanu 19, Sector 1, Bucuresti”; data: august 2007; intocmitor: dr. ist. de arta Cezara Mucenic
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Cercetare stratigrafica de identificare a picturii murale (corp C2, cladire monument):

Coordonator: expert MCC prof. Dan Mohanu

Expertize tehnice:
C1 Expertiza tehnica nr. 433/DI; data: decembrie 2006; elaborator: sc Dansoft Invest srl, ing. Dumitru Dan
Popescu

C2 Expertiza tehnica; data: 2007; elaborator: sc Profesional Construct stl, ing. Paul loan
Expertiza tehnica nr. 188/2009; data: august 2009; elaborator: sc Proescom srl, ing. Eugeniu lordachescu
Expertiza tehnica; data: noiembrie 2009; elaborator: sc Profesional Construct sri, ing. Paul loan
C3 Expertiza tehnica; data: 1993; elaborator: sc Carpati Proiect, ing. |. Baltes
Expertiza tehnica nr. 189/2009; data: august 2009; elaborator: sc Proescom srl, ing. Eugeniu lordachescu
Expertiza tehnica; data: noiembrie 2009; elaborator: sc Incona s, ing. Mircea Neacsu
C4,C5 Expertiza tehnica 190/2009; data: august 2009; elaborator: sc Proescom srl, ing. Eugeniu lordachescu
Alipire calcan

Expertiza tehnica; data: noiembrie 2009; elaborator: sc Incona srl, ing. lon Neacsu

(4) Etapizarea executiei lucrarilor

Proiectul se va executa in doua faze distincte (F1 si F2), detaliate in schema alaturata (reprezentare la nivel
subteran).
F1: C2+C3 (etapa A a proiectului); F2: C4'+C6 (etapa B a

proiectului)

Etapele principale de realizare a investitiei, in etapa A, sunt*:
(*in functie de bugetul Autoritatii Contractante pe perioada

executiei, etapele de realizare a investitiei se pot modifica)

Organizarea de santier pentru demolare
Debransare de la utilitati a corpurilor C4 si C5

Realizarea de catre constructor a unui releveu fotografic

care sa prezinte starea actuala a cladirilor situate la
limita de proprietate
Montarea reperelor de tasare pe cladirile vecine
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Desfacerea sarpantei si apoi a zidariei corpului C5, desfacere integrala corp C4
Organizarea de santier pentru construire
Trasare
Lucrari pentru imbunatatirea terenului de fundare
Executarea forajelor si pilotilor din beton armat pastrati pentru faza initiala (etapa A), precum si a grinzilor de
coronament, conform proiectului de incinta (pentru detalii, se va vedea documentatia tehnica de specialitate)
Lucrari de consolidare si conservare-restaurare C2
Debransarea de la utilitati a corpului C2 si desfacerea traseelor supraterane de retele (gaze naturale)
Consolidarea corpului C2
Executarea subbetonarilor tuturor peretilor portanti
Executarea sapaturii generale in subsol si realizarea placii subsolului (prin coborarea cotei de calcare cu
50cm)
Decopertarea peretilor exteriori pe fata interioara si a celor interiori pe ambele fete
Desfacerea planseelor, pentru inspectia grinzilor de lemn si a boltisoarelor de caramida
Desfacerea si refacerea golurilor de zidarie, acolo unde este prevazut prin proiect
Repararea prin injectare a fisurilor din zidarii
Montarea armaturii pe fata interioara a peretilor exteriori
Placarea peretilor interiori cu fibra de sticla
Consolidarea planseelor peste S si P, prin consolidarea si/sau inlocuirea grinzilor de lemn deteriorate
Consolidarea planseului peste Etaj, prin turnarea de centuri la partea superioara a peretilor de zidarie
Torcretarea peretilor exteriori (pe interior)
Montarea profilelor perimetrale de comier pentru rigidizarea planseului peste parter

Desfacerea invelitorii si consolidarea elementelor structurale ale sarpantei

Realizarea lucrarilor de instalatii interioare
Rebransarea la utilitati
Lucrari de finisare (interior/exterior — esalonate in functie de decizia etapizarii lucrarilor)
Debransarea de la utilitati a corpului C3
Realizarea bransamentelor temporare pentru santier
Executia infrastructurii generale (pt. detalii, se va vedea documentatia tehnica de specialitate):
Executarea subbetonarilor la cladirile existente: C1 si C3
Executarea sapaturii generale si realizarea hidroizolatiei generale, pentru etapa A (intr-una sau doua faze, in
functie de decizia etapizarii lucrarilor)
Executarea radierului general si hidroizolarea acestuia, pentru etapa A (idem)

Realizarea unei tencuieli armate verticale la fata int. a pilotilor si a hidroizolarii (idem)
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Realizarea peretilor din BA pe conturul subsolului (idem)

Executia suprastructurii
C3 - lucrari de consolidare si modificari ale structurii existente (pentru detalii se va vedea documentatia
tehnica de specialitate): desfaceri de goluri in plansee, executarea de plansee/supanta intermediare intre
planseele existente (cf. proiect), consolidari de plansee, modificari ale golurilor de zidarie in peretii exteriori
si interiori (cf. proiect), desfacere integrala sarpanta si refacerea acesteia din profile metalice, in noua
configuratie (cf. proiect)

Realizarea (modificarea) bransamentelor la utilitati, conform cu noile capacitati si/sau puteri necesare

C3 — montajul echipamentelor

C3 - lucrari de finisare la interior

Lucrari de terasamente si amenajare exterioara

(5) Indeplinirea cerintelor de calitate

5.1 Cerintele A1, A2, Af - rezistenta si stabilitate — conform prevederilor din memoriul tehnic de structura

5.2 Cerinta B1 - siguranta in exploatare - cf. NP068-02.

5.2.1 Siguranta cu privire la circulatia interioara :

Alunecare :

Stratul de uzura al pardoselilor interioare este realizat din :

- parchet lemn masiv

- beton elicopterizat cu cuart si beton slefuit tip terrazzo, in corpul C3 si in spatiile de intrare si baile din C2

Impiedicare :

- caile de evacuare si pardoselile nu au denivelari, conform NP 068 - 02

Contactul cu proeminentele joase :

- pe toate circulatiile, golurile au fost dimensionate respectand inaltimea libera admisa de art. 2.1.2.5.c/CE 1-95,
respectiv 2.10m (pentru cladiri publice)

Contactul cu usi care se deschid :

- usile au fost prevazute sa se deschida in sensul de evacuare a persoanelor, dar nu in gabaritele spatiilor de
circulatie.

Producere de panica:

- Panica se produce, in general, in situatii deosebite (incendiu, cutremur, calamitati).

- Infunctie de numarul de persoane estimat, s-a calculat numarul de fluxuri de evacuare si s-au asigurat timpii de
evacuare (lungimile cailor)

- usile prevazute pe caile de evacuare sunt cu deschidere in sensul de evacuare spre exterior
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- dimensiunile usilor de pe caile de evacuare asigura un numar de fluxuri corespunzator zonei respective
- caile de evacuare sunt marcate cu indicatoare si scheme de evacuare conform art.2.6.74 din P118-99, fiind
prevazute cu iluminat de siguranta alimentat de la generatorul electric de avarie, avand asigurata alimentarea
permanenta
5.2.2 Siguranta cu privire la schimbarile de nivel
- denivelarile mai mari de 0.3m au fost prevazute cu balustrade cu h=0.90, conform STAS 6131
5.2.3 Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe
- oboseala excesiva : relatia dintre trepte si contratrepte este conform 2h+1=62-64cm
- cadere : scarile au fost prevazute cu balustrade cu h=0.90m
- alunecare : treptele si contratreptele sunt executate din piatra naturala, suprafata antiderapanta (scari
existente C2), din beton slefuit tip terrazzo (C3) si din metal (C2/acces mansarda si C3/legaturi intre
nivelurile principale si supante, respectiv acces mansarda)
- podestele sunt placate cu acelasi material
- lovire : inaltimea libera de la nasul treptei pe linia fluxului este mai mare decat limita minima stabilita in
2.1.27.e (min=2.10)
5.2.4 Siguranta cu privire la iluminarea artificiala
iluminatul de siguranta
- este realizat conform normelor in vigoare .
- traseele cablurilor de iluminat de siguranta vor fi diferite de traseele iluminatului normal
- iluminatul de siguranta pentru evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat, cu sursa proprie de alimentare
incorporata (baterii care asigura functionarea lampilor timp de cel putin o ora), tip "indicator luminos®
- se asigura iluminatul pentru interventie in locurile in care sunt montate armaturi ale instalatiilor si utilajelor de
stingere a incendiilor (butoane de actionare manuala pentru sistemele de desfumare), conform art. 7.13.12, al. a)
din Normativul | 7 - 2002
- marcarea cailor de evacuare se va realiza cu indicatoare de securitate (indicatoare luminoase) conform SR
ISO 6309 /1998.
iluminat normal
- s-a prevazut a se realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse fluorescente avand grad de protectie
corespunzator mediului in care se vor monta.
5.2.5 Siguranta cu privire la instalatii
- la proiectarea instalatiilor de incalzire, ventilare si climatizare sunt luate masuri pentru realizarea sigurantei in
expoatare a acestor instalatii (vezi memoriu Instalatii termice si ventilare)
- proiectarea instalatiilor electrice s-a facut astfel incat sa asigure protectia impotriva socurilor electrice datorate
atingerii directe sau indirecte (vezi memoriu Instalatii electrice)

5.2.6 Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere

AUSTRIA

CERTIFIED
EN 150 3071 2308
ERTIFICATE NO. 20 100 15142120

TUV AUSTRIA CERT GMBH




- scara permite o intretinere corespunzatoare avand podestele conforme, dimensiuni corespunzatoare si
balustradele rezistente si dimensiuni conforme cu normele in vigoare
5.2.7 Siguranta la intruziuni si efractii

- accesul pe acoperis se face din interiorul cladirii

3.3 Cerinta C - siguranta la foc

In proiectarea constructiei s-a respectat legislatia in vigoare (prevederile OGR nr 69/1997 — aprobata si modificata
prin Legea nr. 212/1997 -, OGR nr. 114/2000 - aprobata prin Legea nr. 26/2001 - privind apararea impotriva incendiilor
din HGR nr. 448/2002 si din normativele in vigoare referitoare la proiectarea si realizarea constructiilor privind siguranta
la actiunea focului, Legea nr. 307/2006, HGR nr. 1739/2006 si normativul P-118/1999).

Conform Normativului P-118/99 privind siguranta la foc a constructiilor cladirea pe ansamblu se incadreaza la:

- risc mic de incendiu - corpurile C2 si C3 au fiecare risc mic de incendiu determinat pe baza criteriului de
densitate a sarcinii termice si al functiunii adapostite. Cu exceptia spatiilor destinate receptiei de carte/ depozit de
carte (risc mare de incendiu), arhivelor (risc mare) si a incaperilor CT si post TRAFO (risc mijlociu), toate celelalte
functiuni, reprezentand un volum mai mare de 70% din volumul total al cladirii, au risc mic de incendiu. In functie
de aceste incadrari au fost adoptate masurile necesare de limitare a propagarii incendiului.

- gradul Il de rezistenta la foc - corespunzator tipurilor de materiale de constructie prevazute prin proiect
pentru realizarea cladirii.
Incaperea ce va primi CT va fi prevazuta cu o suprafata vitrata de peste 5% din volum.

- limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul si exteriorul constructiei
In interiorul constructiilor s-au prevazut senzori de detectie a fumului si trape cu deschidere automata, la partea
superioara a scarilor (in golurile de geam). In zona supraterana a corpului C3, unde se estimeaza depozitarea unui
numar ridicat de carti si reviste cu acces la raft, s-au prevazut ecrane de protectie la fum (E30), pe contururile golurilor
dintre niveluri.
Cladirile C1-C6 A, B, C (etapele A+B) formeaza un compartiment de incendiu cu aria de 1912.70mp ce se incadreaza
in cerintele de conformare la foc. Compartimentarea fata de constructiile vecine dispuse la distante sub cele normate

(pe proprietatile adiacente) se asigura prin pereti clasa A1, El 180, fara goluri (nu este cazul in etapa A).

5.4 Cerinta D
5.4.1 Igiena si sanatatea oamenilor
In baza legii 95/2006 si a Ordinului ministrului sanatatii nr. 1030/2009, proiectul respecta normele de igiena si
sanatate publica specifice domeniului de activitate, prevazute in ordinele M.S. 1955/1955 si 536/1997.
5.4.2 Refacerea si protectia mediului

Proiectul nu are un impact relevant asupra mediului (a se vedea si pet. 2.11.)
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In proiectarea constructiei s-au respectat prevederile din Legea nr. 137/1995 republicata, privind protectia
mediului, Legea nr. 107/1996 a apelor, OGR nr.243/2000 privind protectia atmosferei, HGR nr. 188/2002, Ord.
MAPPM nr.462/1993, Ord. MAPPM nr.125/1996, Ord. MAPPM nr.756/1997.

Proiectul nu intra nici sub incidenta HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului asupra mediului si nici a art.
28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin lucrarile propuse s-a evitat perturbarea vecinatatilor.

Functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului. Centralele termice
individuale, prevazute cu combustibil gazos, au emisii de gaze arse care se inscriu in limitele admise de Ordinul
M.A.P.P.M. nr. 462/1993.

Deseurile menajere vor fi colectate si depozitate in pubele din PP — tip Euro intr-un spatiu special amenajat in

subsol.

5.9 Cerinta E
5.51 lzolarea termica

S-au respectat prevederile din OG nr.29/2000 aprobata prin legea nr.325/2002 privind reabilitarea termica a
fondului construit si stimularea economisirii energiei termice si din Normativele tehnice C107/1,3,4 -2005. In cazul
constructiilor existente (C2 si C3), acolo unde a fost posibil s-au prevazut masuri de protectie termica a constructiilor.
9.5.2 lzolarea hidrofuga - cf.NP040-02.

Pe conturul exterior al peretilor subsolului se prevede (conform proiectului de structura) o hidroizolatie
verticala (torcret impermeabilizat si strat de carton bituminat, lipit la cald cu emulsie bituminoasa). Acolo unde acest

lucru nu este posibil, se vor realiza hidroizolatii cu injectii de mortare speciale.

5.6 Cerinta F
Prin proiectare s-au prevazut solutii tehnice si alcatuiri constructive care sa indeplineasca urmatoarele norme
de izolare acustica:

- la acoperisul - terasa necirculabila, stratul de vata minerala are dublu rol: de izolare termica si fonica (nu este
cazul in etapa A)

- izolarea acustica a lucrarilor de tamplarie exterioara (geam si profile tamplarie) este calculata astfel incat nivelul
de zgomot transmis spre interior sa nu fie mai mare de 37Db; la cladirea C2/monument, unde tamplaria se va restaura,
doar geamul va fi inlocuit cu un geam cu protectie termica si fonica

- masuri prevazute pentru izolarea fonica a instalatiilor de incalzire si ventilare:

- sunt utilizate pompe de circulatie a apei cu nivel redus de zgomot

- sunt montate racorduri elastice la conducte
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- in cazul canalelor de aer s-au utilizat viteze de circulatie moderate, in concordanta cu destinatia spatiilor
deservite

- dimensiunea gurilor de aer (de introducere si evacuare) s-a facut tinand seama de nivelul de zgomot
produs

- acolo unde se doreste separare fonica, nivelurile sunt separate cu plansee din beton armat de 20-25¢cm

- peretii despartitori vor fi din zidarie de 25 cm sau gips-carton cu strat izolant tip IZOVER PAR sau similar

(6) Masuri de protectie civila

Potrivit Hotararii de Guvern nr. 37 din 12 ianuarie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |,
nr. 526 din 21 iunie 2005, (hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 560/2005 pentru
aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a
celor la care se amenajeaza puncte de comanda), in cazul ansamblului cladirilor Universitatii Nationale de Arte din
Str. General Budisteanu 19 (General Berthelot 12), sector 1, Bucuresti — categoria e) cladiri pentru invatamant,
stiinta, cultura si arta - nu este obligatorie realizarea unui adapost de protectie civila, intrucat suprafata construita la

sol a corpurilor nu depaseste 150mp.

(7) Organizare de santier si masuri de protectia muncii

Lucrarile de executie prevazute prin prezentul proiect se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de
titular, fara afectarea domeniului public sau a vecinatatilor. Pe timpul lucrarilor se vor amenaja constructii temporare —
caracamente si echipamente provizorii necesare executarii lucrarilor si se asigura accesul la utilitati conform

regulamentului MLPAT 9/N/1993 (ed. 1995) privind protectia si igiena muncii in constructii.

Gararea sau parcarea, organizarea de santier si scurgerea apelor pluviale se vor asigura in incinta proprie. Intreaga
parcela este imprejmuita cu gard din panouri opace din metal cu inaltime de 2.00 m. in interiorul terenului se va amplasa

un panou de identificare a santierului pe structura de metal.

7.2. Masuri de protectia muncii
Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta urmatoarele: Legea protectiei muncii nr. 90/1996; norme generale de
protectia muncii din 2002; Regulamentul MLPAT nr.9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii —

ed. 1995; Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate de Ml nr.775/22.07.1998: Ord. MLPAT




nr. 20N/11.07.1994 - Normativ C300; alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu — zise a
6 s Cluorgior.

Intocmit,

arh. Andrei Serbescu

ADN Birou de Arhitectura srl
r. lon Minulescu 46, sector 3, 031231, Bucuresti; Cod fisc

|: R15293910
Reg Com: J40/3968/2003; Cont: ROUGAINGBS55043899005668860; Banca: ING BANI
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E.

Program control faze determinante sau faze de executie pentru lucrari de arhitectura

Separat fata de fazele determinante solicitate de proiectantul de rezistenta si de proiectantul de instalatii, pentru
executia lucrarilor (de orice natura: structura, arhitectura sau instalatii) se stabilesc de catre Proiectantul General
urmatoarele faze determinante, la care Constructorul si Beneficiarul sunt obligati sa solicite prezenta Proiectantului
General (PG) si/sau Proiectantului de lucrari de conservare/restaurare (PR) si/sau Proiectantului de structura (PS).

LUCRARI GENERALE

1. Trasare axe si cota 0.00
2. Realizare sapatura dupa turnarea pilotilor
3. Stabilire cota subsol si pregatirea subbetonarilor la C1 (inainte de prima turnare): PG, PS
CORP C2
1. demontare elemente tamplarie, ferestre si usi: PG, PR
2. demontare pardoseli: PR
3. decopertare pereti zidarie: PG, PR, PS
4. desfacere si inspectie plansee: PG, PR, PS
5. trasare cota subsol adancit si executare subbetonari (in faza de pregatire a turnarii, inainte de prima

10.
1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23,
24.
25.

turnare): PG, PR, PS

trasare goluri ce urmeaza a fi modificate (umplute, decupate sau doar modificate), dupa trasarea integrala
dar inainte de modificarea golurilor: PG, PR

montarea armaturii pe fata interioara a peretilor exteriori (dupa montarea armaturii in primele 2 incaperi,
inainte de torcretare): PG, PR

montarea armaturii pe fata interioara a peretilor exteriori (dupa montarea integrala a armaturii, inainte de
torcretare): PG, PR, PS

montarea armaturii din fibra de sticla pe fetele peretilor interiori (dupa pregatirea primului perete pentru
montarea armaturii): PG, PR, PS

armare si cofrare centuri peste plafonul etajului, dupa armarea si cofrarea primei centuri: PG, PR
pozitionare si montare profile perimetrale cornier, pentru consolidarea planseului de peste parter (dupa
pozitionarea acestuia in prima incapere) : PG, PR, PS

desfacere invelitoare si inspectie sarpanta: PG, PR, PS

refacere invelitoare: PG, PR

consolidari plansee (inainte de inceperea montarii dulapilor): PG, PR, PS

inspectie si desfaceri locale tencuieli exterioare: PG, PR

consolidare si reparare tencuieli exterioare (la inceperea lucrarilor de reparatie): PG, PR

montaj trasee electrice (la finalizarea traseelor si/sau inainte de acoperirea traseelor): PG, PR
pozitionare trasee si aparate ventiloconvectoare si radiatoare (pe niveluri, dar inainte de montajul
aparatelor): PG, PR

montaj lift: PG, PR

montaj plafoane (la trasare): PG, PR

montaj tamplarie restaurata (inainte de montajul primelor panouri de tamplarie): PG, PR

realizare tencuieli interioare (la inceperea lucrarilor de tencuieli): PG, PR

vopsitorii exterioare (la alegerea culorilor / nuantelor si dupa realizarea unor mostre): PG, PR

vopsitorii interioare (la alegerea culorilor / nuantelor si dupa realizarea unor mostre): PG, PR

lacuri, sigilanti (la alegerea materialului si dupa realizarea unei mostre): PG, PR
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CORP C3
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10.
1.
12.
12
14.

15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23

CA

trasare cota subsol si executare subbetonari (in faza de pregatire a turnarii, inainte de prima tumare): PG,
PS

desfaceri de placari si plansee (stalpi fonta, grinzi metalice, plansee din boltisoare, plansee de lemn): PG,
PS

curatare si desfacere tencuiala superficiala exterioara, prelucrare mecanica (la inceperea lucrarilor de
desfacere / prelucrare mecanica): PG

trasare decupaje in placi, trasare si pozitionare elemente de beton armat prevazute prin proiect (pe niveluri
sau la finalul trasarii): PG

trasare goluri existente ce urmeaza a fi modificate, sau trasare goluri noi in pereti (dupa trasarea integrala
dar inainte de modificarea golurilor): PG

montarea armaturii pe fata interioara a peretilor exteriori (dupa montarea armaturii in primele 2 incaperi,
inainte de torcretare): PG, PR

montarea armaturii pe fata interioara a peretilor exteriori (dupa montarea integrala a armaturii, inainte de
torcretare): PG, PR, PS

armare si cofrare elemente structurale din beton armat (pe fiecare nivel, inainte de turnare): PG

trasare si pozitionare cadre metalice sarpanta (la trasare si la montajul primului cadru): PG

pozitionare cadre metalice sarpanta (la finalizarea montajului grinzilor): PG

executie invelitoare (inainte de inceperea montajului): PG

trasare si montaj confectii metalice interioare (pe nivel, inainte de montaj): PG

montaj trasee electrice (la finalizarea traseelor si/sau inainte de acoperirea traseelor): PG

pozitionare trasee si aparate ventiloconvectoare si radiatoare (pe niveluri, dar inainte de montajul
aparatelor): PG

montaj lit: PG

montaj tamplarie (inainte de montaj): PG

montaj ancadramente (inainte de montaj): PG

montaj balustrade (inainte de montajul primelor panouri de balustrada): PG

lucrari de pardoseli / turnare si/sau slefuire beton (inainte de turnare sau dupa prima slefuire): PG
vopsitorii exterioare (la alegerea culorilor / nuantelor si dupa realizarea unor mostre): PG

vopsitorii interioare (la alegerea culorilor / nuantelor si dupa realizarea unor mostre): PG

montaje plafoane (inainte de montaj): PG

lacuri, sigilanti (la alegerea materialului si dupa realizarea unei mostre): PG
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GENERALITATI
CAPITOLUL CUPRINDE:

Lista cu materiale si utilaje.

Caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor.
Desenele de fabricatie si montaj.

Mostrele.

Breviarele de calcul.

Rezultatele incercarilor.

Certificatele si agrementele.

Instructiunile producatorilor.

Rapoartele de teren ale producatorilor.

Fotografiile lucrarii pe durata executiei.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.2 - Controlul calitatii.
Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.
Capitolul 1.4 - Garantii.

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

LISTA CU MATERIALELE SI UTILAJELE PROPUSE

Antreprenorul general va inainta beneficiarului o lista cu materialele si utilajele principale propuse pentru lucrare, cu
numele producatorului, tipul de produs si numarul modelului pentru fiecare produs.

Pentru materialele si utilajele specificate numai prin standarde, se vor mentiona producatorul, tipul de produs,
modelul sau numele catalogului precum si standardele de referinta.

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MATERIALELOR SI UTILAJELOR

Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor
propuse. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si
respecta conditiile impuse prin proiect.

Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi retinut de proiectantul general.
Caracteristicile tehnice vor cuprinde produsele propuse, tipurile, variantele si alte caracteristici. Se vor indica atat
caracteristicile standard ale producatorului cat si informatii suplimentare specifice acestui proiect.

Se vor indica specificul de folosire si caracteristicile electrice ale utilajelor, caracteristicile racordului la reteaua
electrica precum si pozitia bornelor electrice. Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate
cu paragraful “Modul de transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma
termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

DESENELE DE FABRICATIE ST MONTAJ

Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare desene de fabricatie si montaj. Proiectantul general
le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin
proiect.

Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful “Modul de transmitere a
propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea
contractului. Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi retinut de
proiectantul general.

MOSTRELE

Mostre pentru aprobare: se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca
sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului.
Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de transmitere a propunerilor
iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in paragraful 1.5 - Inchiderea contractului.
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Mostre pentru informare: se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator
general, sau direct beneficiarului.Mostre pentru alegere: se vor transmite proiectantului general pentru verificarea
aspectului estetic, culoare si alegerea finisajului.Se vor transmite mostre de finisaj cu toata gama de culori standard
ale producatorului, cu culorile propuse, texturi si modele pentru ca proiectantul general sa poata alege.

Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de transmitere a propunerilor
iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.
Se vor transmite mostre pentru a ilustra caracteristicile functionale si estetice ale produsului, cu partile lui
componente si elementele atasate. Se va coordona furnizarea mostrelor cu esalonarea lucrarilor. Fiecare mostra va
avea un simbol pentru identificare care va cuprinde toate informatiile necesare proiectului. Se va transmite numarul
de exemplare specificat in paragraful corespunzator din specificatii; un exemplar va fi retinut de proiectantul general.
Mostrele nu vor fi folosite la testare, decat daca este prevazut in mod special inspecificatii.

BREVIARELE DE CALCUL

Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau direct
beneficiarului.

Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de averifica daca sunt in conformitate cu
proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului.

REZULTATELE INCERCARILOR

Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau direct
beneficiarului.

Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu
proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului.

CERTIFICATELE (AGREMENTELE)

Se vor transmite proiectantului general certificatele producatorului, subantreprenorului sau antreprenorului general
(agrementele organismelor abilitate de legislatia in vigoare in Romania), in numarul de exemplare specificat pentru
caracteristicile tehnice ale produsului.

Se va indica daca materialul sau produsul atinge sau depaseste indicii specificati. Certificatele pot fi bazate pe
incercari executate anterior, dar trebuie aprobate de organismele abilitate de legislatia in vigoare in Romania si de
proiectantul general.

INSTRUCTIUNILE PRODUCATORILOR

Atunci cand este mentionat intr-un capitol separat in specificatii, vor trebui transmise in scris proiectantului general,
instructiunile de livrare, depozitare, asamblare, instalare, punere in functiune, ajustare si finisare pentru a fi trimise
beneficiarului in numarul de exemplare specificat in capitolul “Caracteristicile tehnice ale produsului”.

Se vor indica procedeele speciale, conditiile limita care necesita o atentie deosebita, precum si criteriile special
privind mediul inconjurator necesare instalarii sau aplicarii.

RAPOARTELE DE TEREN ALE PRODUCATORILOR

Se vor transmite proiectantului general rapoarte pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau direct
beneficiarului. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in
conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului.
Rapoartele cu observatii vor fi transmise in duplicat la interval de cel mult 30 (treizeci) de zile lucratoare,
proiectantului general pentru informatii.

DESENE DE MONTAJ
Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu
proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului.

FOTOGRAFII IN TIMPUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
Se vor transmite fotografii in fiecare luna. Se vor lua doua fotografii pe santier din doua directii diferite, si cinci
fotografii de interior care sa ilustreze progresul lucrarii, cu maximum cinci zile inainte de transmitere.

AUSTRIA
CERTIFIED

i 5 150 001 2008
G (o4 TIICATE WO 19 190 16421
Sopgc v TUY AUSTRIA CERT GMBH



Fotografiile vor fi datate, si vor arata directia din care au fost luate, ora si titlul proiectului.

CAPITOLUL 1
1.2 CONTROLUL CALITATII GENERALITATI
CAPITOLUL CUPRINDE

Controlul calitatii.

Tolerante

Standarde si referinte.

Mostre scara 1:1 realizate pe santier.
Serviciile laboratoarelor de incercari.
Serviciile producatorilor pe santier.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.

Capitolul 1.4 - Garantii.

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

REFERINTE (REGLEMENTARI CU CARACTER GENERAL)

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii

Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii - aprobat cu HGR
nr.393/1994

Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii - aprobat cuHGR nr. 261/1994

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii — aprobat cu HGR nr.272/1994

Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor
NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza) din
punct de vedere al legii 10/1995

C56-86 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente

C61-74 Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor prin metode topografice

P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

MP008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului P118-99
C300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de constructii si instalatii
Norme specifice de protectia muncii aferentele categoriilor de lucrari executate

STAS 1799-88 Tipul si frecventa verificarilor calitatii materialelor si betoanelordestinate executarii lucrarilor de
constructii
STAS 767/0-88 Constructii din otel. Conditii tehnice generale de calitate

ASIGURAREA CALITATII

Se va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, produselor, serviciilor, conditiilor pe santier,
performantele lucratorilor pentru a se putea obtine o lucrare de calitatea specificata in proiect si documentele
contractului.

Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj. In cazul in care instructiunile
fabricilor furnizoare intra in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractului, se vor cere
proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor.

Se vor respecta standardele specificate, romanesti si straine, ca o conditie minima pentru calitatea lucrarii.
Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati, capabili sa produca lucrari la nivelul cerut si calitatea
specificata.

Se va verifica permanent ca masuratorile pe teren sa fie acelasi cu cele indicate in desenele de executie si sa fie
respectate instructiunile producatorilor.

Materialele si echipamentele vor fi fixate pe pozitie cu dispozitive de ancorare proiectate si dimensionate sa reziste
la vibratii, deformari sau orice alte solicitari care pot apare in timpul montajului sau in exploatarea cladirii.
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Antreprenorul va respecta cotele prevazute in proiect. Se vor monitoriza tolerantele de control in timpul fabricarii si
montajului produselor pentru a se putea produce lucrari de calitate. Nu este permisa cumularea de tolerante.
Tolerantele de pe santier se vor conforma cu tolerantele fabricilor furnizoare. In cazul in care instructiunile
producatorului intra in contradictie cu documentele contractului, se vor cere proiectantului general clarificari inainte
de inceperea lucrarilor. Produsele vor fi ajustate la dimensiunile apropriate, vor fi pre-montate inainte de fixare si
verificate pentru conformitate cu specificatiile corespunzatoare.

STANDARDE SI NORMATIVE

Se vor respecta standardele de referinta, romanesti si straine, valabile la data incheierii contractului intre beneficiar si
antreprenorul general. Pentru produsele sau procedeele de executie definite prin asimilare, prin profesie sau alte
standarde corelate, vor fi respectate cerintele standard, cu exceptia situatiilor in care sunt specificate, sau cerute prin
standardele aplicabile, conditii mai severe. Se vor obtine copii dupa standarde, in cazul unui produs care trebuie sa
indeplineasca anumite caracteristici prevazute in specificatii.

Relatiile contractuale, indatoririle legale sau responsabilitatile partilor implicate in contracte de executie, precum si
cele cu proiectantul general nu vor fi alterate fata de forma stabilita in documentele contractului prin mentiuni sau
referinte la alte documente.

Executarea lucrarilor se va face cu resapectarea tuturor reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare in Romania
la data executiei.

In mod orientativ, in continuare, sunt prezentate principalele acte normative si reglementari tehnice. Nementionarea
unor reglementari nu scuteste executantul de obligatia respectarii lor.

Reglementari privind executia structurii de rezistenta:

NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat

C169-88 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si
industriale

P59-86 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate

(C28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton

C122-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrarilor de constructii din beton aparent cu parament
natural

STAS 6657/1-71 Elemente prefabricate din beton armat

C156-89 Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/1-71. Procedee si dispozitive de verificare a
caracteristicilor geometrice

C11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor de placaj pentru cofraje
C112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din material bituminoase la lucrarile de
constructii

C216-83 Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din PVC la hidroizolarea constructiilor subterane si bazinelor
C149-87 Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat
STAS 438-/1-89 Produse din otel pentru armarea betonului

STAS 438/3-89 Plase sudate

C150-84 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel

GE029-97 Executie piloti

Reglementari privind executia lucrarilor de finisaje:

STAS 2355/3-87 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri

STAS 2355/2-87 Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructie

STAS 5838/2-78 Vata minerala

STAS 2560/3-84 Pardoseli din piatra naturala sau artificiala — reguli si metode de verificare

(C35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor

C223-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri
P2-85 Normativ pentru proiectarea si executarea structurilor de zidarie

C18-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede

C3-76 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

GT005-97 Compartimentari cu panouri usoare

ST004-96 Specificatie tehnica privind nacelele suspendate pe cabluri utilizate la intretinerea fatadelor

MOSTRE SCARA 1:1 REALIZATE PE SANTIER
Mostrele scara 1:1 vor fi executate conform prevederilor cuprinse in acest paragrap si in specificatiile pentru
materialele sau utilajele respective.
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Se vor asambla si construi elementele specificate cu toate dispozitivele de ancorare, elementele de etansare,
substante de protectie si finisaje.

Mostrele scara 1:1 aprobate vor fi folosite ca element standard de compartie pentru restul lucrarii pana la sfarsit.
Dupa ce mostrele scara 1:1 au fost aprobate de proiectantul general si daca se specifica in specificatiile produsului sa
fie mutate atunci se vor muta si curata suprafata respectiva.

SERVICIILE LABORATOARELOR DE INCERCARI

Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente, abilitate de legislatia in vigoare in
Romania, sa execute incercari proprii pe santier sau in afara santierului. Societatea independenta va transmite
proiectantului general si antreprenorului general rapoartele cu rezultatele incercarilor, indicand observatiile si
rezultatele incercarilor precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu documentele contractului.
Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se vor asigura mostrele de
materiale, retetele utilizate, utilajele, uneltele, depozitarea, caile de acces si ajutor cu forta de munca atunci cand este
nevoie.

Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de momentul stabilit pentru
inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire. Incercarile executate nu vor absolvi antreprenorul general
de conditia executarii incercarilor proprii, in conformitate cu legislatia tehnica in vigoare in Romania.

In situatiile cind trebuie facute din nou incercari din cauza neconformitatii cu conditiile specificate, acestea trebuie
facute de aceeasi societate independenta, pe baza instructiunilor date de proiectantul general. Platile pentru noua
serie de incercari vor fi suportate de catre antreprenorul general.

INSPECTII DE CALITATE

Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente care sa execute inspectia de calitate
pe santier sau in afara santierului. Rapoartele vor fi transmise de societatea independenta beneficiarului si
antreprenorului general, indicand observatiile si rezultatele inspectiilor precum si conformitatea sau neconformitatea
lor cu proiectul si documentele contractului.

Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se va asigura accesul si ajutor cu
forta de munca, atunci cand este necesar. Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore
inainte de momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.

Inspectiile nu vor absolvi antreprenorul general de executia lucrarilor in conformitate cu proiectul si documentele
contractului.

SERVICIILE PRODUCATORILOR PE SANTIER

Atunci cand este mentionat in specificatii ca este necesar, producatorii de material si utilaje trebuie sa asigure
prezenta unui colectiv calificat care sa supravegheze conditiile existente pe santier, montajul, calitatea lucrarilor,
punerea in functiune, incercarile, reglajele utilajelor, dupa necesitati, precum si initierea personalului de exploatare,
atunci cand este necesar.

Cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii se vor transmite proiectantului general atestarile persoanelor cu
functia de a observa lucrarile pe santier. Angajarea acestor persoane va fi supusa aprobarii beneficiarului.

Vor fi raportate observatiile si deciziiile luate pe santier, sau instructiunile suplimentare transmise pentru montaj, in
cazul cand contravin instructiunilor scrise ale producatorilor.

EXECUTIE VERIFICAREA CONDITIILOR

Se vor verifica conditiile existente pe santier precum si cele ale solului si subsolului pentru a se confirma ca sint
acceptabile pentru ca lucrarea care urmeaza sa se desfasoare in conditii optime si in concordanta cu datele
preliminare luate in considerare in proiectare. Inceperea unei lucrari noi inseamna acceptarea conditiilor existente.
Se vor examina si verifica conditiile speciale descrise in capitolele respective din specificatii.

Se va verifica existenta tututror utilitatilor, buna lor functionare, daca indeplinesc caracteristicile necesare acestui tip
de lucrare si sint asezate in pozitie corecta.

PREGATIRE

Se vor curata suprafetele straturilor anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau substanta. Vor fi etansate
crapaturile sau golurile din straturile anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau substanta.

Inainte de aplicarea urmatorului material, substanta sau adeziv se va aplica peste stratul anterior grundul, substanta
de protectie, etansare sau conditionare cerute sau recomandate de producator.
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1.3 MATERIALE SI UTILAJE
GENERALITATI
CAPITOLUL CUPRINDE:
Materiale.

Transport si manipulare.
Depozitare si protectie.

Lista de materiale si utilaje.
Inlocuiri.

CAPITOLE CORELATE
Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 1.2 - Controlul calitatii.

Capitolul 1.4 - Garantii.
Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

MATERIALE

Se vor folosi numai materiale si utilaje noi.

Se vor furniza piese de schimb identice cu cele originale, produse de acelasi producator care a executat piesele care
sunt inlocuite.

MANIPULARE SI TRANSPORT

Manipularea si transportul materialelor si utilajelor se va face conform instructiunilor producatorului.

Se va asigura o inspectie prompta a transporturilor de materiale si utilaje pentru a se asigura ca materialele si
utilajele sunt conform cerintelor si fara defecte, iar cantitatile sunt corecte.

Se va asigura personalul si echipamentul necesar manipularii materialelor si utilajelor dupa metodele indicate, pentru
a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni.

DEPOZITARE SI PROTECTIE

Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile producatorului.

Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte. Materialele si utilajele sensibile se vor depozita in incaperi in
care climatul este controlabil.

Materialele prefabricate depozitate afara vor fi asezate pe suporti, deasupra nivelului solului.

Se vor prevedea depozite si metode de protectie in afara santierului, atunci cand conditiile locale de pe santier nu
permit existenta acestor depozite sau a metodelor de protectie.

Materialele si utilajele predispuse deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii impermeabile. Se va prevedea un
sistem de ventilare care sa previna condensul si degradarea materialelor.

Materialele granulare necompactate se vor depozita pe suprafete plane intr-o zona in care nu se aduna apele si cu o
scurgere foarte buna. Se vor lua masurile necesare pentru a preveni amestecul cu materiale straine.

Se va asigura personalul si echipamentul necesar depozitarii materialelor si utilajelor dupa metodele indicate pentru
a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni.

Depozitarea materialelor si utilajelor se va face de asa maniera incit sa permita cu usurinta accesul la ele pentru
inspectie. Din timp in timp materialele si utilajele vor fi inspectate pentru a se asigura ca nu s-au deteriorat si sint
pastrate in conditii acceptabile.

LISTA DE MATERIALE SI UTILAJE

In cazul materialelor si utilajelor specificate prin standardele de referinta antreprenorul general va putea propune
orice material care indeplineste conditiile standardelor de referinta.

In cazul materialelor si utilajelor specificate prin indicarea cerintelor antreprenorul general va inainta beneficiarului
o cerere pentru aprobarea materialului sau utilajului respectiv.

INLOCUIRI

Proiectantul general va accepta cereri pentru inlocuiri numai intr-un interval de 15 zile de la data stabilita in nota de
incepere a lucrarilor. Inlocuirile vor fi acceptate numai cind un produs nu poate fi obtinut, si nu din vina
antreprenorului general.
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Fiecare cerere trebuie documentata cu toate informatiile necesare, aratind ca inlocuirea propusa este in deplina
conformitate cu documentele contractului. Cererea trebuie sa reflecte ca antreprenorul general: A investigat produsul
propus si a determinat ca el indeplineste si depaseste nivelul de calitate al produsului specificat original.

Va furniza aceeasi garantie pentru substituent ca si pentru produsul specificat original. Va coordona montajul si va
executa schimbarile necesare in celelalte lucrari care intervin in timpul executarii proiectului, fara obligatii
financiare suplimentare fata de beneficiar.

Nu vor exista cereri pentru cheltuieli suplimentare sau timp suplimentar necesar terminarii proiectului.

Beneficiarul va plati separat pentru revizuiri sau reproiectari rezultate din necesitatea obtinerii unor noi aprobari din
partea autoritatilor.

Nu sunt considerate inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca posibile in desenele de executie
ori in informatiile despre produse, cu exceptia cazului ca exista o cerere separata in scris, sau daca aprobarea va
necesita o revizuire a documentelor contractului.

Procedeul de prezentare a inlocuirilor pentru aprobare: se vor prezenta trei copii dupa fiecare cerere de inlocuire
pentru aprobare. Fiecare cerere se va limita la o singura inlocuire.

Se vor prezenta desene de executie, informatii privitoare la produsul respectiv si se va demonstra ca produsul propus
a fost testat si indeplineste sau depaseste conditiile impuse. Partea care a propus inlocuirea este obligata sa
demonstreze datele specificate mai sus.

Proiectantul general va informa in scris antreprenorul general despre decizia de a aproba sau nu cererea.

1.4 GARANTII GENERALITATI
CAPITOLUL CUPRINDE:
Centralizarea si transmiterea catre beneficiar a documentelor de garantie ale materialelor si utilajelor.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.

Capitolul 1.2 - Controlul calitatii.

Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

Garantii cerute in mod special pentru anumite produse sau lucrari.

FORMA DE PREZENTARE A GARANTIILOR

Indexul garantiilor va fi in aceeasi ordine cu indexul caietelor de sarcini ale proiectului, cu fiecare element identificat
cu numarul si titlul capitolului din specificatii si numele produsului.

Se va intocmi o lista cu numele, adresele si numerele de telefon ale antreprenorilor, furnizorilor si producatorilor
implicati in proiect.

PREGATIREA GARANTIILOR

Garantiile vor fi obtinute in duplicat de la antreprenorii, furnizorii si producatorii responsabili cu proiectul, in
maximum 10 (zece) zile dupa terminarea montajului sau executiei lucrarii. Cu exceptia articolelor care incep sa fie
folosite inainte de termen cu permisiunea beneficiarului, se va lasa data de incepere a garantiei necompletata pina
cand receptia finala este determinata.

Se va verifica daca documentele sunt in forma ceruta si complete.

DATA DE INTRARE IN VIGOARE A GARANTIILOR

Pentru utilaje sau parti componente de utilaje puse in functiune in timpul constructiei cu permisiunea beneficiarului,
documentele referitoare la garantie se vor transmite in maximum zece (10) zile dupa receptia utilajului respectiv.

In cazul elementelor lucrarii a caror aprobare a fost intirziata dupa data receptiei preliminare se vor trimite in
maximum zece (10) zile dupa data aprobarii, luindu-se in consideratie data aprobarii ca data de incepere a garantiei.
1.5 INCHIDEREA CONTRACTULUI GENERALITATI

CAPITOLUL CUPRINDE

Procedee de inchidere a contractului.

Curatenia finala.

Reglaje.

Documentatia proiectului pentru cartea tehnica.
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Instructiuni de folosire si intretinere.

Piese de schimb si materiale de intretinere.
Garantii si obligatii.

Servicii de intretinere.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 1.2 - Controlul calitatii.

Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.

Capitolul 1.4 - Garantii.

REFERINTE

Legea calitatii in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate in temeiul art.35 si 36 din
Ordonanta Guvernului nr.2/1994 privind calitatea in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in
constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora.

PROCEDEE DE INCHIDERE A CONTRACTULUI

Se va prezenta in scris un certificat care sa ateste ca documentele contractului au fost verificate, ca lucrarea a fost
inspectata si este in deplina conformitate cu documentele contractului si ca urmare este gata sa fie inspectata de
proiectantul general. Se vor prezenta documentele prevazute de legislatia referitoare la controlul de stat al calitatii in
constructii.

Beneficiarul va ocupa toata cladirea sau portiunea de cladire conform contractului.

CURATENIA FINALA

Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara a proiectului. Se vor curata suprafetele de sticla din
interior si exterior, suprafetele expuse la vedere; vor fi inlaturate etichetele temporare, petele si substantele straine, se
vor lustrui suprafetele transparente si lucioase, iar mocheta si alte suprafete moi vor fi curatate cu

aspiratorul. Toate utilajele si instalatiile vor fi curatate cu detergenti speciali pentru fiecare suprafata si material care
este curatat.

Se vor curata sau inlocui filtrele echipamentelor in stare de functionare. Se vor curata gunoaiele si materialele straine
de pe acoperis si sistemele de scurgere.

Santierul va fi curatat; suprafetele pavate vor fi maturate iar spatiile verzi curatate.

Se vor evacua gunoaiele, surplusul de materiale precum si constructiile si instalatiile temporare de pe santier.

REGLAJE
Se vor regla toate instalatiile, produsele si echipamentele in stare de functionare pentru a asigura functionarea lor in

conditii optime.

DOCUMENTATIA PROIECTULUI PENTRU CARTEA TEHNICA

Se va pastra pe santier un set din urmatoarele documente pentru cartea tehnica; toate schimbarile si revizuirile reale
ale lucrarii, vor fi inregistrate:

Planse.

Specificatii.

Completari.

Modificari aprobate precum si alte schimbari ale contractului.

Desenele de fabricatie aprobate, caracteristicile produselor si mostrele.

Instructiunile de asamblare, instalare si reglaj emise de producatori.

Se vor lua masurile necesare pentru ca toate documentele de executie sa fie complete si exacte, oricand gata sa fie
prezentate beneficiarului.

Documentele pentru cartea tehnica vor fi pastrate separat de documentele folosite pentru executie.

Concomitent cu desfasurarea executiei vor fi inregistrate la zi toate informatiile.
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Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil si inregistra pentru cartea tehnica
descrierea materialului montat, inclusiv urmatoarele:

Numele producatorului, modelul si seria produsului.

Inlocuiri de materiale si variante de utilizare.

Schimbari care apar ca urmare a completarilor si modificarilor.

Inregistrarea pentru cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se va marca lizibil fiecare element pentru a
putea fi inregistrate in cartea tehnica fazele constructiei, inclusiv urmatoarele:

Masurarea adincimii fundatiei, corelat cu cota finita a planseului de la parter.

Masurarea pe verticala si orizontala a amplasarii instalatiilor subterane si a accesoriilor, corelat cu desfasurarea
lucrarii de la suprafata.

Masurarea dimensiunilor suprafetelor pe care sint asezate instalatiile interioare si accesoriile ascunse in constructie,
referindu-se la diverse puncte de reper vizibile si accesibile ale lucrarii.

Schimbarea dimensiunilor si detalilor pe santier.

Detalii care nu sint pe desenele originale contractuale.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

Instructiunile vor fi prezentate in dosare cu dimensiunile A4, cu posibilitate de extindere, si coperti de plastic.
Pe coperta dosarului va fi scris urmatorul tithul INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE, numele
proiectului si continutul dosarului, atunci cand sunt mai multe dosare.

Continutul dosarului va fi impartit cu pagini despartitoare permanente, organizat logic dupa descrierile de mai jos; cu
etichete de plastic laminate, pe care sint scrise titlurile clar.

Continutul: se va preda o tabla de materii pentru fiecare volum, cu descrierea fiecarui material sau sistem folosit,
tiparita pe hirtie alba, in trei parti dupa cum urmeaza:

Partea 1: Lista cu nume, adrese, numere de telefon si fax ale proiectantului general, antreprenorului general,
subantreprenorilor si producatorilor de utilaje.

Partea 2: Instructiuni pentru folosire si intretinere, aranjate in ordinea proceselor tehnologice sau dupa un anumit
sistem si subimpartite dupa capitolele din specificatii.

Pentru fiecare categorie, se va intocmi o lista cu numele, adresele, numerele de telefon si fax ale subcontractorilor si
furnizorilor. Se vor specifica urmatoarele:

Breviare de calcul.

Lista de utilaje.

Lista cu piese de schimb pentru fiecare utilaj.

Instructiuni de utilizare.

Instructiuni de intretinere pentru diverse sisteme si utilaje.

Instructiuni de intretinere pentru finisaje speciale, inclusiv detergent recomandati.

Partea 3: Certificatele si documentele proiectului inclusiv urmatoarele:

Desene de fabricatie si caracteristicile materialelor.

Rapoarte privitoare la bilantul higrotermic.

Certificate de agrement ale organismelor abilitate.

Certificatele de garantii si obligatii in original.

Se va transmite un exemplar complet din toate volumele, editat cu 15 zile inainte de receptia finala. Acest exemplar
va fi aprobat si inapoiat dupa receptia finala, cu comentariile proiectantului general. Se va verifica continutul setului
de documente conform cerintelor, inainte de editarea finala.

Se vor furniza doua seturi de documente din editia finala aprobata, in urmatoarele zece zile dupa inspectia finala.

PIESE DE SCHIMB SI PRODUSE DE INTRETINERE

Se vor furniza piese de schimb de rezerva, materiale de intretinere si auxiliare in cantitatile indicate in capitolul cu
specificatii pentru fiecare material si utilaj.

Se vor livra pe santier si pune pe pozitie conform indicatiilor.

GARANTII ST OBLIGATII
Se vor furniza in doua exemplare.
Se vor centraliza garantiile transferabile de la subantreprenori, furnizori si producatori.
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Pentru partile lucrarii care au fost intirziate dupa data programata pentru receptia preliminara a lucrarii, se vor
furniza documente aduse la zi in termen de 10 zile de la receptia partilor intirziate, considerand data acestei receptii
ca data de incepere a perioadei de garantie.

SERVICII DE INTRETINERE

Se vor furniza servicii de intretinere a elementelor componente indicate in capitolele cu specificatii pentru fiecare
material si utilaj pe o perioada de un an de la data receptiei preliminare sau pe perioada de garantie.

Se vor inspecta elementele componente ale diferitelor sisteme la intervale de timp regulate, pentru a asigura o
functionare optima. Se vor curata, regla si lubrifia conform cerintelor.

Se vor executa: o examinare sistematica, reglaje si lubrifierea partilor componente.

Se vor repara sau inlocui piesele de schimb cand este necesar. Se vor folosi piese de schimb fabricate de acelasi
producator care a produs piesele originale.

Serviciile de intretinere nu vor fi acordate sau transferate unui agent sau subantreprenor fara aprobare in scris de la
beneficiar.

Intocmit
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UNA

CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE ZIDARIE

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zidarie, cat si specificatiile mortarului
pentru lucrari de zidarie.

STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

SR EN 771 Specificatii ale elementelor pentru zidarie.
P2 - 85 Normativul pentru alcatuirea, calculul si executarea structurilor de zidarie.
STAS 10109 /1 - 82 Proiectarea si execitia lucrarilor de zidarie.

MATERIALE S| ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, TRANSPORT

Materiale

Mortarul va respecta:

- C17 - 82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala

- P2 - 85, Tabelul 2.

Daca nu este prevazut altceva referitor la grupa de mortar, se foloseste grupa de mortar care corespunde clasei de
rezistenta a zidariei.

Hidroizolatia dintre soclul fundatiei si zidarie este obligatorie de pus si este inclusa in pretul unitar (un strat de
membrana bituminata de 4mm autoadeziva).

a) Zidaria: caramida plina 240x115x63mm

b) Lianti:
- var hidratat conform STAS 3201 - Var hidratat si pulbere pentru constructii
- var pasta conform STAS 146 - Var pentru constructji

c) Agregate
Nisipul natural de cariera sau de rau poate fi parfial inlocuit cu: nisip provenit din concasarea rocilor naturale;
Aceste nisipuri trebuie s indeplineasca conditiile tehnice din normele in vigoare.
Proportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar va avea un continut de cel putin 50% nisip natural.

d) Armaturi
Arméturile trebuie sa fie in conformitate cu STAS 438/1 - 89 i 438/2 - 91.

e) Apa
Se va utiliza apa de la reteaua de alimentatje in cazul utilizarii altei surse, apa trebuie s corespund conditiilor SR EN
1008:2003.
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f) Ciment conform specificatjilor de la capitolul - Betoane.

g) Aditivi
Plastificanti in cazul mortarelor de ciment se poate utiliza ca aditiv plastifiant antrenor de aer "Disanul”.

Acceleratori de intarire. Clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de intarire pentru mortare de zidarie,
de ciment si ciment var de marca 50 sau mai mari, la lucrarile executate pe timp friguros.

h) Agrafe metalice pentru sustinerea peretelui din zidarie
i) Profile metalice vopsite anticoroziv.

Transportul

Utilizeaza mijloace simple de transport pe oriontala si verticala

Transporta si depoziteaza materialele cu grija si atentie, pentru a fi conservata calitatea acestora
Depoziteaza deseurile in locurile amenajate

Scule si unelete specifice pentru cioplirea blocurilor de zidarie:
- Ciocan de zidarie
- Tesla

Mijloace de transport specifice pentru santier:
- Targa
- Roaba
- Scripeti
- Jgheaburi de evacuare

EXECUTIA, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

Pregatirea
- Observatii preliminare:
Schelele, atat cele interioare cat si cele exterioare - balustradele de protectie - se considera incluse in pretul ofertat la
categoriile de lucrari respective.
Nu se vor folosi decat sisteme de schele agrementate.

- Schele de protectie:

- Schele de protectie, care servesc protectiei vietii si sanatatii muncitorilor investorului si a altor persoane care
lucreaza acolo, se considera incluse in pretul ofertat si nu vor fi decontate special pe durata realizarii investitiei.

Daca mai sunt necesare schele de protectie la cererea beneficiarului, tinerea la dispozitie va fi decontata.

Daca nu este prevazut altceva, se calculeaza preturile unitare pentru schele, incluzand transportul aprovizionarea i
exploatarea acestora.

Beneficiarul este ingtiintat cu cel putin o saptamana inainte de montarea si demontarea schelelor.

Daca dupa terminarea lucrarilor propii, schelele vor fi folosite in continuare de beneficiar, incepand cu acea zi tinerea
la dispozitie se calculeaza separat.

Montarea

Zidaria se incepe de la colturi.

Se amesteca mortarul cu apa in cantitatea prescrisa dupa care se intinde mortarul peste randul anterior de caramida.
Trebuie pastrata aceeasi grosime a mortarului peste tot.. Dupa aceea se aplica mortar pe capatul unei caramizi care
apoi se aseaza in zid. Mortarul in surplus se indeparteaza cu mistria. Se va lucra cu mare grija pentru a nu murdarii
suprafata vizibila a zidului. Liniaritatea randurilor se va pastra folosind sfoara de nivel.
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Armaturile si agrafele metalice se vor suda intre ele si se vor monta intre randurile de zidarie astfel incat sa
existe 4 randuri de armatura respective agrafe pe verticala, iar pe orizontala se vor monta la pasul de 1 m. Rostuirea
se va executa cu fierul de rostuitimediat ce mortarul incepe sa se intareasca In timpul etapei de rostuire se va da forma
definitiva rosturilor.

- Lucrari de taiere:

Taierile blocurilor din care se executa zidaria intra in pretul unitar.

- Finisarea golurilor:

Golul in zidarie de orice tip chiar si la peref intermediari se niveleaza si este inclus in pretul unitar.

In pretul ofertat se vor include eventualele goluri pentru instalatii in zidarie de pana la 0.1mp sau, daca este cazul,
santuri rezultate in urma unor trasee de instalatii.

Spargeri de goluri si santuri in zidarie, daca nu au fost prevazute in proiect se deconteaza separat.

Golurile indicate inaintea executiei de parti de constructie nu sunt valabile ca spartura.

Toate grosimile zidului dat si deschiderile sunt valabile ca dimensiuni ale constructiei in rosu.

- Clase de rezistenta:

Se folosesc blocuri de zidarie de calitate, care corespund cerintelor statice ale constructiei (conform normativ).

Curatarea zidariei

Daca zidaria s-a executat cu atentie fatada va fi foarte putin patata cu mortar.

Mortarul curs nu se va curata imediat ci se va astepta sa se usuce si apoi se va indeparta cu grija. Nu se
vor folosi perii foarte dure (ca de exemplu peria de sarma) pentru a nu distruge si fata caramizii.

CONTROLUL CALITATII

Verificarea inainte de inceperea tencuielilor
- existenta procedurii tehnice de executie in documentatia primita de la antreprenor;
- daca zidaria a fost conservata astfel incat calitatea acesteia nu a fost afectata
- daca materialele componente ale mortarului sunt corespunzatoare calitativ si sunt insotite de certificate de
calitate.

Verificarea in timpul executarii tencuielilor
- serespecta reteta de mortar prevazuta in normativ;
- daca se respecta timpii intermediari de uscare a straturilor individuale;
- daca se respecta grosimea stratului de mortar;
- daca se respecta procedura tehnica de executie;
- se aplica masurile de protectie impotriva uscarii fortate;
- daca s-au prelevat probe de mortar in vederea incercarii;

Dificultatile de executie legate de inaltimile mai mari vor fi luate in calcul si incluse in pretul unitar.

Legaturi perete, plangeu: Racordul peretilor cu tavanul suspendat si pardoseala se va face conform planselor de arhitectura.
- Muchii din interiorul si exteriorul peretelui:

Muchiile interioare si exterioare vor fi drepte, fara abateri de planeitate cu colturile vii, acolo unde raman aparente se
vor folosi bordari cu profile de cant de aluminiu (tip Knauf) similare celor folosite la peretii din gipscarton, mascate in
grosimea tencuielii.

- Curatjre:
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Curétirea de praf si impuritati libere este inclusa in pret si nu se deconteaza separat.

= Mortar de tencuiald, amorsa:

Daca nu este prevazut altceva, ofertantul hotaraste folosirea tencuielii de ména sau cu magina, intr-un singur strat sau
mai multe straturi,de mortar de tencuiala de executie sau de santier.

Eventualele amorse pentru marirea aderentei tencuielii (recomandate de producator) vor fi incluse in pretul unitar, fara
a fi decontate in plus.

- Armarea tencuielilor:

Este inclusa in pretul unitar armarea tencuielilor prin legarea ei de elementele de beton conform normativ P 100 / 92
STAS 10109.

Toate armarile si suplimentele cerute de normative se vor calcula in pretul unitar.

- Planeitate:
Daca nu este prevazut altceva, este valabila clasa de toleranta din normativele in vigoare .
- Inchiderea santurilor si golurilor:

Inchiderea santurilor din tencuiala (acolo unde este cazul) se ia in calcul doar atunci cand acestea sunt facute in perei
tencuitj si se va include in pretul tencuielii elementului respectiv.

Profile de tencuire:

Numai profilele rostului de dilatare se vor deconta separat, ele nefiind prinse in pretul unitar. Celelalte profile sunt
incluse in pretul unitar ofertat.

- Dotare de siguranta:

Dotare de siguranta (de exemplu: parapeti), care trebuie executate in perioada lucrarilor de tencuire, sunt montate si
remontate conform legilor de protectie a muncii (chiar si de mai multe ori).

Acestea se vor calcula in pretul unitar ofertat.

Verificarea la terminarea tencuielilor

- verificare vizuala a calitatii lucrarilor pentru a depista eventualele defecte ce depasesc limitele admise de
normativele in vigoare;

- Proiectantul in cazul respectarii cerintelor specificate trebuie sa intocmeasca procesul verbal de lucrari
ascunse in care se specifica daca s-a respectat caietul de sarcini, si daca aspectul general al tencuielii, forma
muchiilor, scafelor si profilurilor, aderenta straturilor de stratul suport sunt corespunzatoare;

- verificare a planeitatii suprafetelor tencuite;

- verificarea grosimii straturilor de mortar;

Abateri (se vor respecta normativele in vigoare)

Marimea golurilor;
pentru ziduri din caramizi: 10mm

Planeitatea suprafetelor:

pentru ziduri portante: 3mm/m

pentru ziduri neportante: 5mm/m
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Verticalitatea suprafetelor si muchiilor:
pentru ziduri portante: 3mm/m
pentru ziduri neportante: Smm/m

Etansari verticale

- Toate grupurile sanitare se vor hidroizola cu HIDROBIT sau similar intr-un strat (cu un al doilea strat
in zona de intoarcere in plan vertical), pe suprafetele verticale si orizontale in zona grupurilor sanitare.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

Lucrari de executie ale zidariei

Intocmit

arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS.02 TERMOSISTEM FATADE SI TENCUIELI EXTERIOARE
DECORATIVE

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru verificarea si pregatirea suprafetei in vederea
aplicarii termosistemului, realizarea tencuielilor exterioare executate pe termosistem, la zidarii din caramida inclusiv
tencuiala si finisajul vizibil: tencuiala decorativa siliconica, vopsitorii lavabile pe glet de exterior, tencuiala decorativa
cu aspect buciardat. etc.

Finisaje exterioare corp C3:

Tencuiala decorativa de fatada cu aspect buceardat pe strat de tencuiala grosiera noua (suport zidarie existenta)
Tencuiala decorativa de fatada cu aspect buceardat pe termoizolatie EPS (zona timpane mansarda)

Tencuiala decorativa de fatada cu granula 1.5mm pe strat de tencuiala grosiera noua (zona soclu):

Tencuiala decorativa de fatada cu granula 1.5mm pe termoizolatie EPS (la ferestre noi cu rebord din beton armat)

STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

- C104/1-94 - “Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termic3 la cladirile de locuit"

- agremente tehnice (Agrementului Tehnic M.L.P.A.T. nr. 002-03/185-1998)

- C107/3-05 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

- C107/5-05 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul ;

- NP 060 - 02 Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei cladirilor de locuit
existente, in vederea reabilitarii si modemizarii lor termice

- SC 007 - 02 Solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei cladirilor de locuit existente

- NP 048 Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si
preparare a apei calde de consum aferente acestora ;

- NP 049 Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente ;

- NP 047 Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incélzire si
preparare a apei calde de consum aferente acestora ;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (una dintre cele 6 exigente esentiale continute in lege este
“izolatia termica, hidrofuga si economia de energie” - exigent F)

- Ordonanta guvernamentala nr. 29 din 31.01.2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si
stimularea economisirii energiei termice.

- Legea nr. 325 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/30.01.2000 privind reabilitarea
termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice

- Legeanr.199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficienta a energiei

- Hotarare din 30 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.199/2000
privind utilizarea eficienta a energiei

TUV

AUSTRIA




- €107/0-05 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri - (Revizuire C107- 82)

- €107/1-05 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile de locuit ;

- €107/2-05 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile cu alta destinatie decat cea de
locuit ;

- C107/3-05 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor ;

- C107/4-05 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit ;

- C107/5-05 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul ;

- C107/6-2005normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin elementele de constructie
(inlocuieste STAS 6472/4) ;

- C107/7-05 Normativ pentru proiectare la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor -
(Revizuire NP200/89) ;

- GP 058/2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit

- (18-83 — normativ pentru executarea tencuielilor umede
- C17-83 — instructjuni tehnice privind prepararea mortarelor

Mostre si testari:

Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare, specificatiile producatorului pentru materialele
utilizate la tencuieli, precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu conditiile specificate. Se vor furniza
de asemenea instructiunile de manipulare, depozitare si protectie pentru fiecare material.

Panou martor: Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va executa un fragment de perete mostra, utilizénd
materialele, produsele, culorile si tehnologia specificate in proiect pentru intreaga lucrare. Panoul se va executa la
santier si dupa aprobarea lui de catre Consultant, acesta va constitui panoul martor - element de comparatie pentru
intreaga lucrare. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul-martor.

MATERIALE S| ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, TRANSPORT

Materiale
Se vor folosi numai materiale noi existente pe piata agrementate tehnic conform cerintelor standardului ISO
9001:2001 si anume:

- Polistiren expandat ignifugat 8cm (Densitatea de 16 - 18 kg/m3 si conductivitate termica A = 0.040 W/mc/
Rezistenta la compresiune — min. 0,125 N/mm2/ Rezistenta la tractiune >0,15 N/mm2/ Clasa de combustibilitate
C2)

- Polistiren expandat ignifugat 5cm (cu o conductivitate termica: A = 0.035 W/mc)

- Plasa din fibre de sticla (rezistenta la rupere > 1500 N/ 5 cm si alungirea aferenta < 35 0/00 )

- Dibluri de fixare

- Mortar adeziv/ grund universal pentru termosistem

- Mortar (tinci) de exterior

- Glet de exterior in cazul vopsitoriilor cu varuri lavabile

- Profile de soclu, profile din aluminiu cu picurator pentru goluri, profile de colt

- Tencuiala exterioara driscuita din mortar de ciment M100-T, driscuita, 2cm grosime

- Amorsa: Grund-vopsea diluabil cu apa, cu rol de crestere a aderentei, destinat aplicari pe suprafete minerale
portante, interioare i exterioare, pigmentat, cu continut de nisip de marmura, rezistent la intemperii, hidrofob.
Caracteristici:

- Dispersie apoasa din copolimeri stiren-acrilici, dioxid de titan, carbonat de calciu, apa, aditivi,
conservanti.

- Rezistenta la intemperii, hidrofoba conform DIN EN 1067

- Inalta capacitate de aderenta
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- Diluabil cu apa
- Reactie la foc ,neinflamabil”
- Densitate: 1,59 g/cm3
Consum: 0,35 kg / m? pe substraturi netede.

Strat intermediar: Strat modelare a tencuielii grosiere de fatada cu masa de spaclu minerala din grupa de mortare P I
conform DIN 18550, armat cu fibra, gata pentru amprentare semiuscata/uscata (hidrofoba, inalta permeabilitate la
vapori, coeficient de absorbtie a apei W<0,1 kg/(m2+h05), coeficient de difuzie Sd cca. 0.5 m, densitatea mortarului
proaspat cca. 1.5 kg/dm3, rezistenta mecanica: 5,3 N'mm2, aderenta la polistiren >0.08N/mm). Aplicare in 2 straturi
(5mm fiecare), prelucrare semiuscata prin imprimare cu buciarda.
Caracteristici:
- Hidrofoba conform DIN EN 1067
- Inalté permeabilitate la vaporii de apa Coeficient de absorbtie a apei: W<0,1 kg/(m2°h05) conform
DIN EN 1062 - Clasa W3

- Coeficient de difuzie:Sd cca. 0,5 m conform DIN EN 1062, Clasa V2

- Rezistenta mecanica: 5,3 N/mm2

Consum: 1,5 kg / m? la o grosime a stratului de 1 mm la suprafata neteda.

- Strat final: Lazura transparenta destinata acoperirii decorative la exterior si interior, aplicabila pe suprafete
structurate si tencuieli decorative, pe baza de liant hibrid silicat -organic (densitate: cca. 1,1g/cm3, difuzie
echivalent<0,1 m (mare) V1, rata de permeabilitate la vaporii de apa(W-valoare): 0,25 [kg / (m? h0.5)] (mediu)
W?2). Aplicare in 2-3 straturi.

Lazura de acoperire pe baza de liant copolimeric organic-anorganic, tehnologie Nano-Quartz (NQG)
Caracteristici tehnice conform DIN EN 1062:

- Luciu: satin, G2

- Difuzie ridicata, valoare SD : (H20 ) : < 0,1 m ( ridicat) V1

- Rata de permeabilitate la vaporii de apa (W-valoare): 0,25 [kg / (m? - h0.5)] (mediu) W2
Culoare : alb - transparent

Consum mediu: 0,451/ mp

Grund de consolidare si egalizare a absorbtiei tencuielilor si a zidariilor din caramida, cu miros redus, fara
solventi, ecologic, hidrofob, gata pregatit pentru aplicare, usor de aplicat. (combinatie de polisiloxan si
dispersie sintetica speciala, densitate: 1,0 g/cm3, consum mediu 0,15/mp)

- Tencuiala structurala decorativa - vopsea pentru fatade pe baza de rasina siliconica, mata, capilar-hidrofoba
(granulatia maxima: < 100 ym, S1, densitate: cca. 1,5 g/cm3 , grosimea stratului uscat: 100-200 pm, E3,
difuzie echivalenta grosimii stratului de aer sdH20 (combinatie din emulsie de rasina siliconica si liant hibrid
de noua generatie pe baza anorganica/organica (Valoare sd: < 0,14 m (ridicata) V1, Rata permeabilitatii la
apa (valoare w): < 0,1 [kg/(m2 « h0,5)] (scazuta), W3) _ tencuiala pe soclu
Caracteristici tehnice conform DIN EN 1062 :

- Granulatie maxima, < 100 pym, S1

- Difuzie ridicata, valoare SD : (H20 ) : < 0,14 m ( ridicat) V1

- Rata de permeabilitate la vaporii de apa (valoare w): < 0,1 [kg/(m2 - h0,5)] (scazuta), W3
Consum : 200 ml / mp / strat
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Transportul

- Materialele livrate vor fi insotjte de certificatul de calitate. Executantul trebuie sa-si organizeze in aga fel
transportul, depozitarea si manipularea materialelor si produselor incat in momentul punerii in opera sa corespunda
conditiilor de calitate impusa prin caietele de sarcini si prin normativele in vigoare.

- Atentionam c& perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incat sa fie
utilizate in conditii bune la tencuieli, sunt cele prevazute in instructiunile tehnice ale fiecarui produs.

EXECUTIA, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

Generalitati
Sistemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei
termice, acustice, incendii si la intemperii

Operatiuni pregatitoare:
Montarea sistemului termoizolant la fatade nu va incepe inainte de:

- Incheierea lucrarilor de pe terase si atice si instalatii de scurgere a apelor pluviale

- Strapungerile in sistemul termoizolant sa fie proiectate si executate astfel incat sa asigure etansarea
corespunzatoare

- Existenta specificatiilor (detaliilor) date pentru toate racordurile si terminatiile sistemului.

- Montarea tocurilor de ferestre si usi, precum si a elementelor ce penetreaza sistemul cum sunt conducte,
suporti etc

- Protejarea tamplariilor si ferestrelor cu folie din PVC pentru prevenira stropirii sau patarii

- Protejarea suprafetelor ce nu vor fi acoperite cu finisaj, cum sunt sticla, lemnul, aluminiu, solbancurile,
trotuarele, cu folii corespunzatoare.

- Acoperirea cu elemente de protectie a suprafetelor orizontale cum ar fi aticele, coronamentele zidurilor,
comisele etc., astfel incat sa impiedice infiltrarea apei in spatele sistemului termoizolant in timpul si ulterior executiei.

- Montarea/ demontarea instalatiilor exterioare a caror executie ulterioara poate afecta finisajul;

- Realizarea lucrarilor de pregatire a suportului - suportul se va verifica cu grija, se va curata, se vor elimina
portiunile de tencuiala existenta eventual exfoliate sau fara capacitate portanta si de aderenta insuficienta asigurarea
impotriva soarelui si ploii prin montarea plasei de fatada, respectiv prelatelor la partea superioara a schelei.

- Asigurarea impotriva umezirii ulterioare a stratului suport (umiditate ascensionala).

- Stratul suport trebuie sa fie uscat, curat, fara pete de grasime, desprafuit, cu o rezistenta mecanica
corespunzatoare, si sa nu aiba denivelari mai mari de 10mm. Pentru neregularitati mai mari de 10mm, se
recomanda aplicarea suplimentara a unei tencuieli de uniformizare.

- Daca stratul suport prezinta fisuri, acestea trebuie reparate in prealabil; in cazul suporturilor din beton, acestea
trebuie sa aiba o varsta mai mare de 45 zile si sa nu prezinte urme de materiale de decofrare.

- Pentru suporturile de zidarie tencuita fara vopsitorii sau zugraveli, se verifica daca suprafata este portanta
(prin ciocanire), iar zonele in care tencuiala prezinta dezagregare, se indeparteaza si se repara.

Amorsarea suprafetelor absorbante: Suprafetele care au un grad de absorbfie ridicat trebuie amorsate cu
grund universal si apoi se lasa sa se usuce timp de 4 ore. Astfel, se evita uscarea prea rapida a adezivului cu care sunt
fixate placile de polistiren. Amorsa mai are urmatoarele proprietati: fixeaza praful, intareste suprafata, nu se dilueaza,
timp de uscare 4h, consum: 0,1-0,2 I/mp.

Fixarea profilelor de soclu; Trasarea cotei generale se face folosind aparate speciale de masura: nivela cu
trepied, teodolit si laser.

Fixarea profilului de soclu se va face cu dibluri metalice cu diametrul minim de 8/60. Diblurile se vor monta din
30 in 30 cm pe lungimea profilului. Montarea profilelor asigura orizontalitatea perfecta a placajului
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Abaterile de planeitate ale peretelui se compenseaza prin folosirea unor distantieri de plastic cu grosimi
variabile.Imbinarile intre profile se realizeaza cu piese speciale de imbinare.

- Executia termosistemului

Pregatirea mortarului adeziv: Adevizul se va prepara prin amestecare cu apa curat, in raport de 6,5 litri/25
kg. Amestecul se face electromecanic, cu ajutorul unui agitator cu paleti. Daca aceasté conditie nu este respectata,
adezivul isi va pierde din proprietatj, iar efectul nu va fi cel dorit

Aplicarea adezivului pe pléci termoizolante

Metoda patului de adeziv: Adezivul se va aplica pe placa de polistiren in strat continuu, cu ajutorul unei mistrii
Zimtate. Mérimea dintilor mistriei trebuie sa fie de 10 mm. Adezivul nu se va aplica pe muchiile placilor

Metoda prin puncte: Se foloseste cand suprafata suport prezinta denivelari mai mari de 15 mm. Se stabileste
marimea denivelarilor. Adezivul se va aplica continuu pe marginea placii si in puncte, pe centrul acesteia

Adezivul nu se va aplica pe muchiile placilor.

Fixarea placilor termoizolante:

Dupa aplicarea mortarului trebuie fixata placa pe perete si apasata cu ajutorul unei gletiere mari. Placile trebuie
montate n asize una langa alta, pe o singura suprafata. La coluri trebuie mentinuté continuitatea placilor. Asezarea
placilor se face intocmai ca o zidarie de caramida. Placile de polistiren vor fi lipite astfel incat si depaseasca muchia
golului cu cel putin o daté grosimea plécii. Nu se admite ca rosturile dintre placile din dreptul golului sa intre in prelungire
cu muchia golului. Daca apar rosturi la imbinarile dintre placi acestea trebuie astupate in mod obligatoriu cu spuma
poliuretanica.

Veerificarea pozitionarii placilor
Dupa montarea plécilor de polistiren se va face controlul planeitatii si verticalitatji.
Controlul planeitatji se va face prin plimbarea gletierei pe suprafata, iar al verticalittii — cu un boloboc.

Slefuirea suprafetei placilor termoizolante:

Daca placile de polistiren sunt Iasate neprotejate de radiatiile UV mai mult de 2 saptdmani, inainte de aplicarea
masei de spaclu, acestea trebuie slefuite din nou si curatate.Dacé se constata mici denivelari in zonele de imbinare
dintre placi, acestea vor fi eliminate prin slefuire.Slefuirea se va face cu hartie abraziva sau cu peria de sarma.

Fixarea placilor de termoizolatie in dibluri metalice cu rozete din PVC:

Se dau gauri pe suprafata fatadei egale cu diametrul diblului dupa min. 24 ore de la lipirea plécilor

Diblurile se vor fixa provizoriu in géuri. Se introduc cuiele de expandare in gaurile diblului prin lovire cu
ciocanul. Forta de smulgere a diblurilor din perete trebuie sa fie > 0,2 KN. Necesarul este de 6-8 buc / mp. Diblurile se
bat astfel incat rozeta sa fie inglobata in placa de polistiren. Capetele diblurilor vor fi spacluite.

Armarea suplimentara a ugilor i ferestrelor:

La colturile ferestrelor si usilor se monteaza profil de colt armat cu plasa de fibra. La muchiile superioare ale
usilor si ferestrelor se monteaza profilul de fereastra cu picurator. La glafurile usilor se foloseste polistiren extrudat de
2cm grosime. Colturile ferestrelor si usilor se armeaza suplimentar cu benzi din plasa de fibra dispuse la 45° (deoarece)
in acele zone sunt concentrari de eforturi. Dimensiunea benzilor este de 20 x 35 cm.

Armarea cu plasa de fibra de sticlé a sistemului de termoizolatie:

Plasa de fibra de sticla se aplica in fasii cu latimea de 1 m de sus in jos pe inaltimea fatadei.Fsiile de plasa
se vor suprapune 10 cm una peste cealalta. Plasa de fibra de sticla se inglobeaza prin presare dinspre centru catre
marginile fasiei, de sus in jos. Inglobarea se face cu ajutorul mistriei zim{ate. Dup inglobare, masa de spaclu se liseaza
cu ajutorul gletierei

Formarea marginilor: Marginile se formeaza cu ajutorul gletierei unghiulare.
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Masa de spaclu finala: Dupa inglobarea completa, se va aplica masa de spaclu finald. Masa de spaclu finala
constituie suportul pentru tencuiala decorativa. Dupa uscare (minim 24 ore) aceasta se slefuieste cu hartie abraziva
pana se obtine o suprafata neteda

Amorsarea: Masa de spaclu slefuita se lasa la uscat cel putin 24 ore nainte de aplicarea amorsei. Amorsarea
se va face cu vopsea grund ce se va aplica cu bidineaua uniform pe toata suprafata. In cazul tencuielilor silicatice
amorsarea se va face cu grund.

Executarea trasarii suprafetelor de tencuit

Efectuarea tasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stalpisori) cu o latime de 8-12 cm
si 0 grosime astfel incat sa se obtina suprafetele verticale sau orizontale (la tavane), cu o planeitate ce se va inscrie in
abaterile admisibile. Mortarul din care se vor executa stalpisorii va fi similar cu cel din care se va executa grundul.

Executarea amorsarii

Suprafetele de beton inclusiv stalpii si planseele vor fi stropite cu apa dupa care se vor amorsa cu un sprit din
ciment si apa in grosime de 3 mm;

Suprafetele de zidarie de caramida vor fi stropite cu apa si amorsate prin stropire cu mortar fluid de grund in
grosime de 3 mm;

Amorsarea suprafetelor se va face cat mai uniform fara discontinuitati, fara prelingeri pronuntate, avand o
suprafata rugoasa si aspra la pipait.

Executarea grundului (a stratului de baza)

Grundul in grosime 5-20 mm se va executa pe suprafete de beton (plan de rabit) dupa cel putin 24 ore de la
aplicarea spritului, si dupa cel putin 1 ora in cazul suprafetelor de caramida. Daca suprafata spritului este prea uscata
sau pe timp foarte calduros, aceasta se va uda cu apa in prealabil executarii grundului.

Aplicarea mecanizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane, la inaltimea de pana la 3 m, se
executa de pe pardoselile respective, si capre mobile.

Partea superioara a peretilor si tavanelor incaperilor cu inaltimea mai mare de 3 m se vor executa de pe
platforme de lucru continue.

Mortarul folosit la grund are dozajul prevazut. Intr. tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de
zidarie si tencuiala C17-82, fiind de marca M10T - M100T si care se va preciza in piesele desenate;

Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de tasare, (stalpisori) si se va verifica in timpul
executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane, fara asperitati pronuntate, neregularitati, goluri;

Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafata grundului sa fie uscata si sa nu aibe granule de
var neatins.

- Executia stratului vizibil_ tencuiala decorativa de fatada, structurata cu granula superfina
Aplicarea grundului de impregnare si stabilizare

Pregatirea tencuielii minerale
Tencuielile produse sub forma de pulbere trebuie preparate la locul aplicarii. Continutul sacului se adauga la cantitate
de apa masurata si se amesteca pana se obtine o pasta omogena, cu ajutorul unui mixer electric

Pregatirea tencuielilor acrilice, silicatice, siliconice
Tencuielile acrilice pot fi utilizate de la fumizorii de materiale agrementati existenti pe piata materialelor de constructji
din Romania.

Aplicarea tencuielii ,straturi subfiri”
Tencuiala se aplica pe suprafata cu gletiera metalica
Se niveleaza stratul de tencuiala la grosimea granulei
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Finisarea stratului de tencuiala ,straturi subtiri” cu gletiera. Dupa cca 3 minute tencuiala se structureaza cu drisca de
plastic in vederea obtinerii unei granulatii fine de 1.5mm;

Combinarea tencuielilor de culori diferite
Se aplica o banda adeziva, apoi tencuiala, si dupa aceea, se indeparteaza banda autoadeziva. Dupa uscarea tencuielii,
se protejeaza suprafata uscata si se aplica si cealalta culoare

Executarea stratului vizibil_ tencuiala decorativa de fatada cu aspect buceardat

Inainte de amorsare se va consulta furnizorul in vederea verificarii compatibilitatii produsului pe diferitele substraturi
si pregatirea lor speciala. In functie de anotimp si temperatura, tencuielile minerale noi si tencuielile brute se lasa
neprelucrate, pentru a se usca complet, 2-4 saptamani. Suprafetele trebuie sa fie curate, fara substante de separare
si uscate. Pe suprafetele portante, normal absorbante, produsul se aplica fara a fi necesara o grunduire
preliminara.Ca si grund respectiv strat intermediar, produsul se poate dilua cu maxim 10% apa pentru obtinerea
consistentei de lucru.

Limita inferioara a temperaturii pentru prelucrare si uscare: + 5°C pentru substrat i aer

La +20°C si 65% umiditate relativa a aerului, se poate vopsi dupa 12 ore. In cazul temperaturilor mai scizute se
pastreaza un timp de uscare mai indelungat.

Dupa amorsarea stratului de baza se aplica stratul din mortar de modelaj aplicat in doua straturi a 5Smm fiecare.

Specificatii strat intermediar:
Strat modelare a tencuielii grosiere de fatada cu masa de spaclu minerala din grupa de mortare P Il conform DIN
18550, armat cu fibra , gata pentru amprentare semiuscata/uscata.
Grosimea stratului de mortar: cca. 0-7 mm /strat
Caracteristici cerute:
- Hidrofoba conform DIN EN 1067
- Inalté permeabilitate la vaporii de apa Coeficient de absorbtie a apei: W<0,1 kg/(m2:h05) conform DIN EN
1062 - Clasa W3
- Coeficient de difuzie:Sd cca. 0,5 m conform DIN EN 1062, Clasa V2
- Rezistenta mecanica: 5,3 N/mm2
Consum: 1,5 kg / m? la o grosime a stratului de 1 mm la suprafata neteda.

Recomandari generale: Suprafetele suport trebuie sa fie plane, curate, uscate, rezistente, portante, fara substante
sau reziduuri de separare si/sau ce duc la pierderea aderentei. Glafurile ferestrelor si accesoriile se vor acoperii cu
banda.

Lipire:

Placi termoizolante de polistiren: cca. 3,5-4,5 kg/m2.

Strat de armare: cca. 1,3-1,5 kg/m2/mm grosime a stratului

Mortar de renovare si tencuiala de aderenta: cca. 1,3-1,5 kg/m2 pe mm grosime a stratului

Strat final driscuit: cca. 4,0-4,5 kg/m2/3 mm grosime a stratului.

Valorile de consum specificate sunt orientative, acestea fiind mult influentate de conditiile de lucru sau de
specificul obiectivelor. Un consum exact se determina dupa efectuarea unor probe.

Temperatura minima de lucru

Pe perioada de aplicare si faza de uscare temperatura mediului inconjurator si a stratului suport
nu trebuie sa scada sub + 5°C si nu trebuie sa fie peste 300C. Nu se va lucra sub actiunea
directa a razelor solare, vant puternic, ceatd sau umiditate ridicata a aerului
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Timp de uscare: La +200C si 65% umiditatea relativa a aerului, stratul de tencuiala de armare
este uscat la suprafata dupa 24 ore.

Suprafata se amprenteaza manual cu diverse scule (perii, cozi de matura, ciocan, buciarda), pe o adancime de
apx.5mm pe suprafata semiuscata sau uscata, dupa caz, pana la obtinerea unei suprafete rugoase, dupa ce in prealabil
s-au facut mostre / probe vizuale.

Tencuielile noi pot fi acoperite dupa un timp suficient de uscare (de regula dupa 2 saptamani in conditiile unei
temperaturi de 200C si umiditate relativa a aerului de 65%). In conditii meteorologice nefavorabile (de ex. vant puternic
sau ploi), trebuie luat in considerare un timp de uscare prelungit.

Sigilarea fatadei se face cu o lazura transparenta, materialul de modelaj fiind alb.

Specificatii lazura:
Lazura de acoperire pe baza de liant copolimeric organic-anorganic, tehnologie Nano-Quartz (NQG)
Se aplica in 1-3 straturi.
Caracteristici tehnice conform DIN EN 1062 :

- Luciu: satin, G2

- Difuzie ridicata, valoare SD : (H20 ) : < 0,1 m ( ridicat) V1

- Rata de permeabilitate la vaporii de apa (W-valoare): 0,25 [kg / (m?- h0.5 )] (mediu) W2
Culoare : alb - transparent
Consum : 150 ml / mp / strat
Pentru a obtine efectul de lazura, produsul se va aplica cu bidineaua de zugravit, cu pensula sau cu un burete
natural. Alegerea depinde de efectul de lazura dorit.

Finisajul final: in functie de efectul de lazura dorit. Se aplical -3 straturi culoarea dorita. Transparenta lazurii se
regleaza prin dilutie cu max. 30% apa.

in functie de efectul dorit,straturile de lazura pot fi applicate ud-pe-ud,sau dupa uscarea intermediara a fiecarui strat.
Pentru a evita diferente de nuanta in zonele de suprafete invecinate, lazura se va aplica ud-pe-ud.

Limita inferioara a temperaturii pentru aplicare si uscare:+ 8°C pentru strat suport si aer.

Uscarea/Timp de uscare: La +20°C si 65% umiditate relativa a aerului, timpulde uscare este minim 12 ore intre
straturi.

La temperaturi mai scazute si umiditate mai ridicata, timpul de uscare se prelungeste.

CONTROLUL CALITATII

Pe parcursul executiei, se va verifica respectarea tehnologiilor de executie, utilizarea tipurilor si compozitiei
mortarelor, precum si aplicarea straturilor in ordinea precizata.

Se va urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva inghetului si a uscarii fortate si daca este cazul, in primele zile
de la excutia tencuielilor, pe pereti se va arunca apa atunci cand temperatura exterioara depageste 20°C.

Suprafetele finite trebuie sa fie uniforme ca prelucrare si culoare, sa nu aiba denivelari, fisuri, ondulatji, impuscaturi,
urme vizibile de reparatji locale etc.

Muchiile de racordare, spaletii golurilor si colurile, vor fi prevazute cu coltare metalice, pentru a avea muchii vii perfect
orizontale i verticale.

Se va verifica planeitatea (+ 0,5 mm).
Se va verifica abaterea de la verticala (+ 1 mm/m).
Se va venifica daca corespunde din punct de vedere al izolarii fonice, termice si a rezistentei la foc.
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Se va verifica corespondenta intre mostre si ceea ce este executat.

Se va verifica existenta certificatelor de calitate, a instructiunilor de folosire, a datei de garantie si a agrementelor
tehnice pentru materialele folosite.

Daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate, consultantul va putea
decide inlocuinea lucnarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.

Masurare si decontare

Pretul unitar cuprinde toate materialele si accesoriile cuprinse in sistem.
Decontarea se face la suprafata in metri patrati, conform cantitatilor real executate

Intocmit

arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS. 03 LUCRARI DE TAMPLARIE EXTERIOARA ALUMINIU,
STICLA

GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde lucrarile de montaj a tamplarilor din aluminiu si din lemn de la nivelul mansardei
corpului C3, ce va fi livraté pe santier de catre producéator. Se vor avea in vedere directivele producatorului de sisteme
de aluminiu si ale producatorului de geamuri izolate. Se vor lua in considerare specificatiile si detaliile tehnice furnizate
de proiectant, impreuna cu tabloul de tamplarie detaliat in plansele: A5.11- 5.14.

Tipul si volumul lucrarilor
Subiectul acestei descrieri este executia si montajul a
- tamplariilor de aluminiu cu panouri din sticla clara si sticla clara armata;
- atamplariei/ fereastrei de mansarda - acces acoperis, luminator birou M4: tamplarie lemn / geam termoizolant
dublu, securizat. Caracteristici: bara de ventilare cu filtru de praf si insecte, balamale mediane, cercevea cu rotire
la 180 grade, opritor. Operare manuala

Observatii preliminare

Tn preturile unitare vor fi incluse, daca nu este descris altfel in pozitiile individuale, toate masurile solicitate din
preambuluri, dispozitii si norme si conditii precum toate dificultatile mentionate si lucrarile, daca nu sunt continute
mentiuni speciale in tabelul lucrarilor:

a) Efectuarea masuratorilor naturale si stabilirea acestora precum si masurétorile premergatoare pentru
efectuare montajului.
b) Realizarea ordonata profesional ireprosabila a lucrarilor gata de folosinta, independent de inaltimea acestora

deasupra terenului fara deosebire de etaj impreuna livrarea tuturor materialelor necesare pentru aceasta, dacé acestea
nu sunt mentionate expres ca fiind fumizate din partea santierului .

c) Tratarea suprafetelor tuturor pieselor din aluminiu si a pieselor din otel cu strat de pulberi aplicat fara plata
suplimentara pentru nuanta de culoare aleasa a elementelor, zincarea la foc a cadrelor fundamentale din otel si a
tuturor componentelor din ofel ca de ex. la ancorarea si la tratarea suprafetelor armaturilor.

d) Ambalarea, livrarea tuturor materialelor si materialelor auxiliare gratuit pe santier, transportarea in scopul
depozitarii, transportarea la schimbarea spatjilor de depozitare, transportarea la locul de utilizare.

e) Montajul inclusiv fixarea si adaptarea precadrelor din otel vopsit, etangeizarea exacta si ireprogabild din punct
de vedere tehnic de constructie precum izolarea termica, fonica ;hidro.

f) Toate téierile necesare la toate materialele utilizate, si a acelora, care apar ca urmare a adaptarilor ulterioare
la constructie.

) Luarea tuturor mésurilor de protectie impotriva corodarii locale la intalnirea sau la legarea diferitelor material
(de ex. prin interpunere de folii din material plastic), si la componente de constructie inconjuratoare.

h) Protejarea elementelor incastrate de murdarire si deteriorare pana la predare.
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i) Transportul, procurarea si punerea la dispoziie a schelelor necesare, schele de protectie i iluminatului la
locul de munca corespunzator cu normele in vigoare.

) Furnizarea, intretinerea si punerea la dispozitie ale tuturor aparatelor necesare (de ex. lift de constructie) si
scule inclusiv transportul la si de la impreuna cu montajul, instalarea i toate mijloacele de lucru, apa si curentul pot fi
primite pe santier, macaraua si lifturile pot fi folosite cu altji in perioada stabilita de catre conducerea santierului, trebuie
insa sa fie platite intreprinderii de constructji.

k) Toate dificultatile, care apar datorita transportului de mai multe ori si prin intreruperea lucrului ca urmare a
executarii altor lucrari partiale nu vor afecta pretul unitar.

1) Protejarea tuturor suprafetelor vizibile de deteriorari, murdariri sau stropiri $i indepartarea tuturor materialelor
nefolosibile si a deseurilor de la propriile lucrari intra in pretul unitar.

m) Prezentarea de desene de atelier spre aprobare de catre conducerea santierului , numai dupa acordul
proiectantului general , cuprinzand sectiuni verticale si orizontale la scara 1:1 respectiv desene la scala 1:10/20 a
tipurilor de constructii (grupuri de elemente) in trei exemplare, care contin executarea intentionatd, la care in
reprezentare se va pune un accent deosebit pe racordurile catre elemente de constructie alaturate corespunzator
planurilor de arhitectura: imagine profile, ancorare de structura, marimea elementelor, etanseizari.

n) Elaborarea unei liste pentru geamuri care va fi predata spre aprobare conducerii santierului numai dupa
acordul proiectantului general.

0) Delegarea unui montator pentru supravegherea unui montaj corespunzator a sinelor pentru sustinerea
geamului precum si pentru a ajuta la aceasta munca.

p) Efectuarea tuturor masuratorilor necesare, intocmirea schitelor dupa masuratori, planuri de decontare i
bazele pentru decontare, la elemente la care in timpul executarii apare diferente de masurare de pana la +/- 5 cm, fata
de oferta, nu se va {ine seama in pre.

Q) Elaborarea si prezentarea de calcule statice pentru piloni si profile de inchidere cu dovada tensiunilor si a
arcuirilor precum si calculele pentru coeficientul de trecere a caldurii la componentele de constructie in profilele cerute
spre ofertare, ambele intocmite de catre un inginer constructor verificator atestat M.L.P.A.T. autorizat in domeniul
constructiilor.

Toate cheltuielile care trebuie sa fie efectuate pentru obtinerea atestatelor de fizica constructjilor.

Producatorul tamplariei din aluminiu va respecta urmatoarele cerintele de performanta :

Certificarea sistemului de management al calitatii pentru producerea tamplariei conform 1SO 9001 : 2008 (existenta
Certificatului pentru sistemul de management al calitatii asigura autoritatea contractanta ca firma conduce §i
coordoneaza corespunzator procesul de productie astfel incat performantele stabilite de producatorul de sistem sau/si
de agrementul tehnic sunt realizabile de catre firma ofertanta)

Certificare sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale pentru activitatea de producere/montaj
tamplarie conform OHSAS 18001-2007 (existenta Certificatului sistemului de management al sanatatii si securitatii
operationale conform OHSAS 18001- 2007 asigura autoritatea contractanta ca firma ofertanta va lua toate masurile
stabilite pentru sistem astfel incat riscurile de producere a acccidentelor pe santier sa fie minime)

Se vor ataga la Cartea tehnica a constructiei agrementele, avizele tehnice, certificatele de calitate a materialelor puse
in opera si atestatele de producator sau montator.

La executie se vor folosi doar materiale si produse atestate conform HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de
introducere pe piata a produselor pentru constructii, care aplica prevederile Directivei europene 89/106/CEE.
Contractorul va inainta spre aprobare dimensiunile tipului de gol (in masura in care acesta nu este impus de planuri
si/sau desene ulterioare), tabelele de calcul si desene detaliate la scara. Productia poate incepe numai dupa verificarea
pe teren si aprobarea acestora.

Tamplaria nu trebuie sa produca zgomot sau vibratii audibile ca urmare a véntului, curentjlor de aer sau traficului auto.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele
enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.

OUG nr174/2002 - Privind instituirea masurilor special de reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate
C107/1-94 — Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit
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MATERIALE S| ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

Dimensiuni

Dimensiunile date in caietul de sarcini sunt dimensiunile de proiect. Modificarile de dimensiuni, care la lucrarile de
constructie metalica per bucata sunt de pana la +/- 50mm din dimensiunea totala, nu permit schimbari ale pretului unic.
La abateri mai mari se recalculeaza pretul cu modificarile suprafetei.

Inainte de darea in executie executantul va efectua un releveu.

In cazul in care pentru constructia (de aluminiu) trebuie asigurata o dimensionare preliminara in vederea montajului,
dimensiunile finale sunt stabilite de comun acord cu proiectantul, in scris.

Date despre sistemul de profile

Datele despre dimensiunile standard ale profilelor (adancimea de montaj si latimea vizibila) si caracteristicile
constructiei in pozitile de detaliu sunt de avut in vedere.

Pentru sistemul de profile oferit se respecta prescriptiile de prelucrare ale producatorului de profile.

Producatorul de profile, respectiv furnizorul de profile, trebuie sa prezinte la cererea beneficiarului un certificat 1ISO
9001.

Materiale

Cerinte pentru materiale

Aluminiu

Se folosesc profile laminate de aluminiu in aliaj AIMgSI0,5F22 in calitate vopsita. Pentru tablele de aluminiu vopsite se
folosesc aliaje de AIMg1 sau Al99,5 in calitate normala.

Abaterile de la aceste reguli se stabilesc in scris.

Otel

Piesele de otel pentru ancorari, rigidizari si precadre sunt fie inoxidabile, fie prevazute cu operatii de zincare in baie
topita. Prelucrarile ulterioare trebuie evitate. Zincarea pieselor de otel se va verifica temeinic dupa transportul la santier
si inainte de montajul pieselor de aluminiu. Partile zincate deteriorate ca si eventualele suduri sunt curatate, degresate
si apoi sunt vopsite bine cu vopsea de protectie de cea mai ibuna calitate.

Cerinte pentru constructie

Profile de aluminiu

Dimensionarea: Intreaga constructie din aluminiu si sticla, inclusiv toate prinderile si imbinarile, trebuie astfel
dimensionata incat orice incarcare statica sa fie descarcata pe structura de rezistenta a cladirii, fara a se deforma
elementele din aluminiu.

Alegerea profilelor: Profilele trebuiesc astfel dimensionate incat sa asigure rezistenta suficienta la eforturile la care vor
fi supuse fara a-si modifica forma. Profilele se vor dimensiona astfel incat sa se obtina aceeasi dimensiune a
elementelor componente similare ( rame, cercevele, traverse si baghete), conform tabloului de tamplarii.

Profilele (de aluminiu) izolate termic sunt alcatuite din o parte exterioara si o parte interioara care sunt unite cu o punte
izolatoare din material plastic de inalta calitate (de exemplu: fibra de sticla din poliamida durificata) cu lungimea
caracteristica ansamblului final structura-suprafata vitrata. Profilele trebuie sa suporte incarcarile in mod sigur.
Momentele de inertie oferite de producatorul de profile trebuie avute in vedere la alegerea profilelor.

Profilele izolate termic trebuie sa fie clasificate conform prescriptiilor in grupe de materiale conform DIN 4108.

Pentru legaturile cu cladirea trebuie prevazute sisteme de profile cu cleme si cordoane de izolare.

Principiu izolarii termice este prevazut pentru intreaga constructie.
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Planeitate: Ferestrele vor fi de tipul coplanar.

Criterii de alegere:

Profilele vor fi cu rupere de punte termica alese astfel incat sa corespunda scopului propus.

Atat profilul exterior cat si cel interior trebuie solidarizate prin bariera termica.

Profilele astfel obtinute trebuie sa fie rezistente mecanic.

Bariera termica trebuie sa aiba punctul de inmuiere peste 200 grade Celsius si 0 buna rezistenta la imbatranire..

In plus trebuie sa reziste la efectul solutiilor de curatat.

Calitatea materialului

Materialele livrate vor corespunde cerintelor si scopului.

Baghete

Montarea geamului, cata vreme nu se specifica altfel (in cadrul descrierii fiecarei pozitii) in prezentul Caiet de Sarcini,
se va face in regim uscat, cu gamitura EPDM (APTK). Vor fi utilizate doar baghete ce asigura coplaneitatea cu rama
sau canatul pe care sunt montate. i

Forte orizontale: Constructia din aluminiu, sau elementele acesteia, trebuie conform ONORM B 4001 Punct 2 - 10 sa
preia fortele orizontale pentru zonele de acces.

Influenta climei: Materialul utilizat trebuie sa reziste influentelor climatice (clima interioara, clima exterioara, radiatia
solara, etc.).

Arcuirea profilelor: Sectiunea profilelor va fi astfel aleasa incat sa nu se depaseasca, sub actiunea vantului sau a caldurii
o arcuire mai mare de 1/300 din distanta intre doua prinderi respectiv 8 mm

Izolatia: Vor fi luate toate masurile necesare in scopul evitarii patrunderii apei. Nu se accepta sub nici o forma
patrunderea apei catre incapere.

Posibilitati de completare/dezvoltare: Vor fi prevazute posibilitati de completare/dezvoltare cu glaf exterior sau interior,
etc.

Alegerea gamiturilor: Alegerea garniturilor se va face astfel incat sa corespunda profilelor utilizate.

Material pentru profilul de etansare: APTK; denumirea internationala: EPDM = Ethylen-Propylen-Terpolymere.
Duritatea, dimensiunile si profilarea trebuie sa corespunda fiecarui scop de utilizare in parte. Principiile sunt prevazute
in DIN 7863.

Garnituri: Garniturile trebuie sa poata fi schimbate. Culoarea garniturilor va fi hotarata impreuna cu Proiectantul.
|zolatia la ploaie: Izolatia trebuie sa impiedice patrunderea apei chiar si in cazul miscarii apei pe suprafata profilelor
sau geamului sub influenta vantului (pana la o viteza de calcul de 100 km/h).

Verificari: Pentru verificarea imbinarilor de colt ale canatelor se va deschide canatul la 90° si se va aplica o forta
suplimnetara de 400 N pentru o perioada de 60 secunde. In urma solicitarii nu trebuie sa apara deformatii.

Verificarea feroneriei: Pentru verificarea feroneriei se deschide fiecare canat 5 cm si pe latura cu cremon pe coltul
superior se aplica o sarcina orizontala de 200 N timp de 60 secunde. In urma solicitarii nu trebuie sa se remarce o
scadere a calitatii.

Piesele de imbinare: Toate legaturile si rigidizarile trebuie construite asa incat sa fie compatibile cu tolerantele cladirii
de baza. Piesele de imbinare (suruburi, bolturi, piulite, etc.) “la vedere”, atat la exterior cat si la interior, trebuie alese
din otel inox (cel putin calitatea A4 cu continut redus de cupru). Codul materialului trebuie prezentat in prealabil
Antreprenorului General / Beneficiarului spre aprobare. Pentru toate cuplajele uzuale si piesele marunte din otel se
folosesc materiale zincate in baie topita. Asamblarile cu suruburi, in totalitatea lor, sunt asigurate contra desurubarii
neprevazute.

Pentru evitarea coroziunii de contact trebuie ca la punerea in contact a doua metale diferite sa se foloseasca o piesa
intermediara de PVC. Se face exceptie in cazul pieselor de legatura de otel-crom-inoxidabil din domeniul uscat.
Culoarea RAL conform cerintei investitorului: acoperit cu pulbere in fabrica sau electrostatic.

Feroneria

Norme: Pentru feronerie se vor respecta prevederile normei ONORM B 2225, in vigoare.

Cerinte: Se va utiliza doar feronerie ce beneficiaza de agrementare, caracterizata prin usurinta in utilizare, inchidere
optima, montaj usor si rezistenta in timp.
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2 (sau 3) balamale de usa din aluminiu cu accesorii de prindere; broasca; contraplaca; manere din teava rotunda, de
ex.. FSB; perie.

Eloxare si zincare:Pentru feronerie, grosimea stratului in cazul pieselor eloxate, va fi de max. 20 my, iar pentru cele
zincate — 64 my.

Sursa: Din motive legate de intretinere, feroneria va fi achizitionata de la producatori, respectiv reprezentanti.

Mostre: La cererea Investitorului / Beneficiarului se vor prezenta mostre, prospecte si caracteristici ale feroneriei alese.
Feroneria va fi initial aleasa impreuna cu Arhitectul.

Amortizoare: Alegerea tipului de amortizor va fi precizata in oferta. Vor fi alese amortizoare de marca, cu posibilitati de
reglare a vitezei si fortei de inchidere.

Anexe: In principiu, feroneria se va oferta ca set complet, incluzand maner/ cremon, rozeta, balamale, etc. Siguranta
in functionare si compatibilitatea partilor componente trebuie sa fie asigurata. Feroneria trebuie sa permita actionarea
Cu 0 singura mana.

Rotire / basculare / aerisire precum si protectie antifurt la toate aripile ferestrelor.

Sistemele de inchidere / amortizoarele trebuie executate in sistem ascuns.

Sticla

Coeficient transmitere: min. 0,75 W/m2K, valoare-g: 0,32 partea estica/ 0,52 partea vestica Rw > 42dB

Prescriptii ale furnizorului: In paralel cu normele tehnice se aplica si prescriptiile furnizorului, respectiv producatorului,
in scopul utilizarii corecte a materialelor alese.

Garantie: Contra patrunderii prafului in spatiul dintre foile de sticla, in cazul geamului termopan, se va acorda o garantie
de min. 10 ani.

Controlul: Dimensionarea grosimii geamului, sub forma de breviar de calcul, se va prezenta Investitorului/ Beneficiarului
spre verificare si aprobare.

Spatiul geamului: Profilul ramei (canatului) va permite aerisirea permanenta a spatiului din jurul geamului.

Sistemul de pastrare a distantei: Geamul termopan se va confectiona in sistem inchis de pastrare a distantei dintre foile
de sticla. La caracteristici similare se pot utiliza si alte sisteme.

Contract de control: Un contract de control al calitatii incheiat intre producatorul de geam termopan si o firma autorizata
de control al calitatii, trebuie prezentat Antreprenorului General / Beneficiarului.

Sticla securizata: Sticla securizata trebuie sa fie prevazuta cu numar de inregistrare ce atesta controlul. Un contract de
control al calitatii incheiat intre producatorul de geam ESG/VSG si o firma autorizata de control al calitatii, trebuie
prezentat Antreprenorului General / Beneficiarului.

Asigurarea calitatii: Este permisa doar utilizarea de produse si materiale a caror producere se bucura de certificatul de
calitate ISO 9002. Aceasta trebuie documentata. La cerere se va prezenta si Manualul AQ, pentru ca in cazul unei
inspectii in atelierele Ofertantului, Antreprenorul General / Beneficiarul sa aiba toate datele la indemana. Daca sunt
necesare masuri de asigurare a calitatii specifice proiectului inclusiv documentatia aferenta, acestea vor fi discutate si
negociate separat.

Toate elementele vor avea geam securizat pe ambele parti.

Sticla folosita in cadrul elementelor cu specificatii pentru incendii trebuie s& indeplineasca cerintele reglementarilor.

Controlul calitatii, livrare, manipulare, depozitare

Ramele cu geam termoizolator sau fara geam se vor transporta in pozitie verticala. Se va evita deteriorarea suprafetei
ramelor. In cazul transportului de lunga distanta se recomanda utilizarea ambalajelor din carton si a distantierelor din
carton.

Ramele se vor trata ca mai sus si trebuie transportate in siguranta, iar impactul trebuie evitat.

in cazul suprafetelor vitrate foarte mari, ce implica o greutate sporitd mai mare de 50g, se vor utiliza dispozitive speciale
adaptate pentru ridicarea/deplasarea cu mijloace mecanizate.

Téamplaria/ geamul termoizolator trebuie depozitate in spatii protejate impotriva intemperiilor. Se vor aseza pe suporturi
orizontale sau verticale; pentru geamul termoizolator se vor utiliza numai suporturi oblice/verticale. Depozitarea se va
face astfel incat tamplaria/geamul sa nu sufere deformari care ar putea sa strice sau s impiedice utilizarea.
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Canalele de drenare si bavurile trebuie sa curatate pentru a evita blocajul. Materialele abrasive trebuie deasemenea
indepartate de partile mobile pentru a evita zgarierea.

Ramele trebuie tinute la distanta de gudron si bitum pentru a nu se pata. Siliconul si alte materiale etansatoare in
general nu au efect asupra ramelor, dar produsele pe baza de solventi se vor evita.

Tamplaria asamblata (partial), cat si geamul termoizolator, se vor livra in situ insotite de certificat de calitate si declaratie
de conformitate emise de producatorul respectiv

Pe timpul depozitérii se va evita deteriorarea suprafetelor. Materialele utilizate pentru suporturi nu trebuie sa deterioreze
tamplaria/geamul in nici un fel.

EXECUTIA LUCRARILOR, MONTAREA, INSTALAREA S| ASAMBLAREA

Se va face prin intermediul precadrelor metalice la partea inferioara si superioara.

Fixarea precadrelor

Precadrele sunt fixate cu pene de fixare potrivite si cu dibluri expandabile din otel, cel putin M8 in constructia de baza.
Spatjul dintre precadre si constructia de baza se umple cu spuma poliuretanica, iar rosturile existente sunt sigilate
exterior si interior cu silicon. Izolarea in zona pervazului se face prin agezarea unei folii volante din EPDM. Folia de
legatura se lipeste de corpul cladirii, iar de precadre se fixeaza mecanic. Alte dotari se fac in functie de situatja concreta
de la fata locului.

Montajul

Daca nu se precizeaza altfel, elementele din aluminiu vor fi montate in stare completa.

Fixarea : Numarul, tipul si dimensionarea fixarilor, precum si diblurile vor fi stabilite conform incarcarilor si cerintelor
mentionate in prezentul Caiet de Sarcini.

Protectia anticoroziva: Toate piesele de fixare se vor alege din materiale necorozive, sau protejate anticoroziv.
Protejarea rosturilor: Rosturile dintre elementele din aluminiu si constructie se vor curata.

Cerinte legate de fizica constructiilor

Alungiri

Deformarile pieselor constructiei datorita deplasarilor si a conditiilor de temperatura sunt dimensionate constructiv,
derivand din aceasta stabilirea rosturilor de deplasare si inchidere, a etansarilor la aer si apa.

Rosturile de cuplare cu corpul cladirii sunt etansate fata de apa.

Constructia trebuie sa preia prin elementele de imbinare toate fortele efective si sa le transmita la cladire. Ferestrele si
elementele de fatada nu vor prelua sarcini de la corpul cladirii. In domeniul constructiv, rosturile convenite sunt pentru
deplasari nezgomotoase si cu posibilitati de alunecare.

Izolarea la corpul cladirii

Cerinte de protectie la caldura, la umiditate, la zgomot, protectie contra incendiului, cerinte de deplasare ale rosturilor
sunt de avut in vedere la alegerea izolarilor. La izolarea rosturilor de imbinare cu materialele izolatoare elastice trebuie
avute in vedere prescriptiile producatorului. Aplicarea izolatorilor trebuie facuta numai pe vreme favorabila. La stabilirea
latimii rosturilor este hotaratoare deformabilitatea totala admisila a materialului izolator.

Etansarea interioara (cu banda de izolatie impotriva vaporilor)

Etansarea interioara impiedica trecerea aburilor de apa si a umiditatii din interiorul cladirii in straturile de izolatie termica.
Bariera de vapori: Materialele izolatoare din zona prinderilor la perete nu trebuie sa intre in contact cu atmosfera
interioara sau exterioara a cladirii. daca acest lucru nu este posibil atunci acestea vor fi prevazute cu bariera de vapori.
Legaturile la corpul cladirii sunt izolate cu o banda auto-adeziva elastic din cauciuc butilic, respectiv APTK (denumire
internationala EPDM). Imbinarea foliilor izolatoare si dispunerile in diverse planuri se face cu respectarea unei
suprapuneri suficiente. La lipirea foliei izolatoare trebuie curatate suprafetele de lipit de materiale / substante straine.
Trebuie evitata formarea bulelor de aer intre suprafetele de lipire. Foliile au latimi minime indicate de producator, si
lipiturile vor fi asigurate suplimentar mecanic.
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Materiale izolatoare
Se vor monta numai materiale izolatoare termice ignifuge si rezistente in timp Pentru asigurarea unei bune izolari
termice in timp trebuie impiedicata umezirea materialului termoizolant. Spatiile goale intre constructia la rosu si
precadre trebuie umplute cu materiale izolatoare termic care nu oxideaza.

Izolarea termica
La realizarea constructiei trebuie sa nu se produca punti termice. Separarea dintre clima interioara si cea exterioara
trebuie sa se faca in zona calda (a profilelor). Pentru impiedicarea aparitiei condensului trebuie sa existe 0 zona de
separatie clar definita intre zona calda si zona rece in toate detaliile constructiei de aluminiu cat si la imbinari.

Orificiile dintre tocul ferestrei si perete trebuie sa fie umplute cu un material izolant elastic, care va compensa miscérile
tocului rezultate ca urmare a schimbarilor de temperaturé sau de umiditate a mediului. Cele mai bune efecte de umplere
se obtin prin utilizarea unei spume poliuretanice de buna calitate.

Protectia la zgomot (izolarea fonica)
Daca in caietul de sarcini nu este cerut pentru inchideri un anumit coeficient de izolare fonica Rw, se va prevedea un
minim de 32dB, se vor avea in vedere si prescriptiile normativului DIN EN 4109.

Etansarea exterioara (banda de trecere a vaporilor)_ protectia la ploaie si roua:

Se va evita formarea condensului in conditiile de temperatura exterioara tex=-10°C; temperatura interioara ty=+20-C,
si umiditate relativa de 56%. Asta inseamna ca ansamblul de tamplarie trebuie sa aiba un coeficient termic global de
Uw (tamplarii) 1.7 W/mZK respectiv Ucw (luminator) mai mic de 1.3 W/m2K. Toate legaturile la constructie sunt izolate
la interior contra apei, iar la exterior permit eliminarea apei. Trebuie atentie la pozitionarea corecta a ramei in momentul
montarii. Falturile si nuturile de profil in care precipitatiile pot patrunde si in care se poate forma condens trebuie sa
aiba din constructie prevazuta posibilitatea de drenare a apei. Indrumarile de proiectare ale furnizorilor de profile trebuie
respectate.

Etansarea exterioara functioneaza ca o membrana care permite trecerea numai intr-o singura directie - astfel nu este
posibil accesul apei de ploaie sau a altor precipitatii din exterior cétre interiorul etansarii, totodata permitandu-se
trecerea vaporilor de apa din interiorul profilelor in exterior. Etansarea exterioara se poate realiza folosind o folia
elastica auto-adeziva prevazuta cu un strat de butil la partea inferioara si un strat special de lipire care permite fixarea
benzii pe profilul tamplariei atat din partea frontala cat si din partea inferioara. Benzile pot fi montate pe profilul ferestrei
inainte de montarea mecanica a acesteia si aplicarea spumei, sau dupa amplasarea tocului in locasul de toc. Benzile
au un coeficient sporit de permisie a aburilor de apa si sunt acoperite cu un material care permite aplicarea tencuieli,
fiind o solutie excelenta pentru etansarea stratului de izolare in constructiile fara element de punte. Stratul de butil
garanteaza o aderenta excelenta la orice tip de suprafete de constructie.

Protectia solara
Prin protectia solara se va asigura un coeficient de transfer energetic g<0.4

Protectia la foc
Se vor avea in vedere prevederile normativului P118-99. Se vor respecta urmatoarele: pentru intarzierea propagarii
incendiilor, de la un nivel la altul, prin exteriorul fatadei, vitrarile sunt separate prin zone pline. Aceste zone trebuie sa
fie rezistente la foc minim 30 minute. Pentru intarzierea propagarii incendiilor de la un nivel la altul prin interiorul fatadei
in dreptul parapetilor si a planseelor pe toata inaltimea acestora spatiul liber se etanseizeaza cu materiale
incombustibile, asigurandu-se minim 30 minute etanseitate la foc.

Vopsirea cu pulberi
Grosimea stratului de vopsea este cuprins intre 45 +/- 15 pm pentru suprafetele principale vizibile. Suprafetele
secundar-vizibile sunt si ele acoperite cu vopsea. Mostre de culoare sunt prezentate Proiectantului.
Prinderea la constructie: Distanta intre doua prinderi pe aceasi latura nu trebuie sa depaseasca 800-1000 mm. Distanta
de la colt pana la prima prindere nu va fi mai mare de 200mm.
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Fixarea ramelor: Fixarea ramelor la perete se va face in regim “ascuns”. Eventualele gauri pentru suruburi in rama de
aluminiu vor fi acoperite cu capace din plastic.

Cerinte: Izolarea intre rama de ALUMINIU si constructie, precum si intre elemente si ramele oarbe, sau elemente si
constructie, trebuie sa respecte cerintele deja exprimate legate de izolare hidro, termo, fonica, efc.

Infiltrari de aer rece: Se va acorda o deosebita atentie ca prin rosturile deschise, respectiv decupari, sa nu existe infiltrari
de aer rece.

Permeabilitatea la aer: Legaturile elementelor de tamplarie sau fatada la constructie precum si imbinarile intre profile
vor fi astfel concepute si realizate incat sa se reduca 100% cantitatea de aer infiltrat.

Materiale izolatoare termic: Izolatia termica se va realiza din materiale ce rezista la caldura (pana la cel putin + 90°C),
nu se degradeaza, si nu putrezesc, in cantitatea necesara atingerii valorii “k” prescrise de normele in vigoare pentru
peretii exteriori.

Izolatii permanent elastice: Pentru izolarea dintre elementele de tamplarie si perete se vor utiliza materiale izolatoare
permanent elastice

Admisia si evacuarea aerului: Daca nu se prescrie altfel, rostul inferior la portale, etc., va fi de 2 mm. Pentru ca
eventualele cerinte sa fie luate in consideratie, rosturile de aerisre se vor stabili cu Investitorul / Beneficiarul.
Materiale permanent elastice: Rosturile ce nu vor fi acoperite cu profile, vor fi umplute cu materiale permanent elastice.
Utilizarea spumei poliuretanice este permisa numai cu acceptul scris al Investitorului / Beneficiarului. Culoarea
materialelor permanent elastice se va stabili impreuna cu Investitorul / Beneficiarul.

Materiale pentru inchis rosturile: Inaintea utilizarii se va face dovada calitatilor materialului.

Pregatirea inchiderii rosturilor: Inaintea aplicarii materialului de inchidere, rosturile se vor curata si, daca este necesar,
se vor trata cu Primer.

Planul de montaj: Pentru a preveni aglomerari in santier, ce pot duce chiar la blocarea lucrarilor, Antreprenorul de
Specialitate va stabili impreuna cu Investitorul un plan de livrari si montaj al elementelor din aluminiu.

Descarcarea incarcarilor: Prinderile se vor concepe si monta in asa fel incat sa asigure transferarea incarcarilor, de la
elemetele din aluminiu la constructie.

Avansarea montajului: Montajul va urmari avansarea constructiei.

Profile izolatoare: Benzile elastice de la rosturi si prinderi vor fi pe baza de cauciuc policlorpropilenic.Vor fi respectate
specificatile NAAM, adica: continutul de elastomer va fi de mini. 50%.

Izolatii injectabile: utilizarea izolantilor injectabili se va reduce la minim.

Montaj si executie
Executantul va respecta proiectul tehnologic cu detalii de executie, aprobat de Proiectant. Eventualele modificari
suplimentare se vor prezenta Proiectantului spre aprobare.
Raspunderea pentru corectitudinea tehnica, stabilitate, izolatii ramane dupa eliberarea desenelor de executie de partea
celui care preia contractul si a proiectantului de specialitate. Dimensiunile pentru profile prezentate in caietul de sarcini
sunt dimensiuni minimale obligatorii, raspunderea pentru dimensionari cade in sarcina executantului.

Prelucrare
Debitarea profilelor de aluminiu, in cazul de fata — cu masini de debitat, se efectueaza astfel incat precizia colfurilor
prin asamblare sa fie indeplinita. Dupa prelucrarile mecanice canturile se curata cu grija. Dupa degajarea gpanului
propriu, profilele de aluminiu prelucrate nu mai trebuie ajustate ulterior.
In timpul prelucrarii trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:
Potrivirea exacta si imbinarea colturilor i a imbinarilor T
Montarea la dimensiune exacta si lipirea precisa a gamiturilor, a colfurilor de gamitura si a pieselor de etangare
Dimensionarea si ordonarea drenajelor pentru indepéartarea apei
Izolarea contactului intre profile, a zonelor crestate si a celor de ingurubare
Potrivirea exacta a suporturilor de cercevea
Sistemul instalat original de accesorii de inalta calitate este conform instructiunilor furnizorului/producatorului de
accesorii.
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Prelucrarea tablelor
Chiar daca nu se mentioneaza separat in caietul de sarcini, trebuie sa se ia in considerare materiale pentru realizarea
unei functionri corecte la inchiderile interioare si exterioare, rame de fixare, constructie invizibila, materiale ajutétoare,
izolatoare, de etansare a rosturilor.
inchiderile exterioare si interioare sunt realizate din tabla de cel putin 2 milimetri grosime.
Prelucrarea tablelor trebuie sa respecte prescriptiile prevazute pentru suprafetele respective.

Piese de ancorare tamplarii
Fixarea pieselor de ancorare se realizeaza asfel incat sa descarce incarcarile provenite de la constructia de aluminiu,
in special de la balamale, lagare, rigle si montanti pe structura de rezistenta. Deplasarile constructiei nu trebuie s se
transmité pieselor de ancorare.In cazul tamplariilor distanta maxima dintre doua puncte de ancorare este mai mica de
800 mm(in cazul tamplariilor). Distanta maxima faté de colturile exterioare este de 150-200 mm.
astfel incét la prelucrari ulterioare ale altor specialitati sa nu existe influente asupra acestora. Asta nu este valabil pentru
incarcarile din santier. Piesele de ancorare trebuie sa permita prinderea , la nevoie, a ramelor de lemn cu folie de
protectie.
Montajul pieselor de ancorare trebuie sa se faca aliniat pe orizontala si pe verticala, la fiecare etaj, conform schitei de
masurare.
Cerintele fizice ale constructiei vor fi indeplinite si de piesele de ancorare.

ASIGURAREA CALITATII, ABATERI ADMISE

Cel care preia contractul raspunde de calitatea productiei precum si de asamblarea profesionald a elementelor
constructiei.

Pentru asigurarea calitatji, in cataloagele producétorilor de profile de aluminiu se afla norme de prelucrare si de
montare. Ele sunt la cerere puse la dispozitia beneficiarului.

Verificarea va consta din:

Dupa ce structura de baza a fost terminata:

Contractorul trebuie sa se asigure, inainte de fabricarea tamplariei, dimensiunile rezultate fizic (in urma executiei)
corespund cu cele stabilite in planuri verificarea la receptia materialelor;

Atunci cand furnizorul pentru tamplarie, avand in vedere toleranta admisa, va observa ca structura de baza nu este
perfect verticala, va atentiona proiectantul care, in urma consultarii Contractorului, va indica masurile ce trebuie luate

Verificarea pe parcursul executiei:
Verticalitatea si orizontalitatea cat si pozitia in goluri
Masuri de protectie impotriva deteriorarii de alte specialitati.

Verificarea dupa montaj:

Se vor verifica fixarea corectd a tocurilor, izolarea corecta a golului dintre toc si perete cu spuma poliuretanica,
etangarea cu silicon.

Verificarea aspectului, a pozitionarii corecte a gamiturilor si baghetelor, a montérii feroneriei, a montarii geamului, a
functionalitatii ferestrelor;

Manerele usilor vor fi instalate in aga fel s& previna vatamari. Manerele verticale tip bara vor amplasate la distant3
suficienta fata de rostul dintre cele doua foi de uga pentru a preveni vatamarea (>8cm)

inchideri la corpul cladirii
Oferta trebuie sa includa elementa de inchideri perimetrale (bariere de vapori, hidroizolatii, termoizolatie si in functie
de situatie sorturi de tabla ).

Montajul pieselor de prindere a luminatorului
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Constructiv, ancorele sunt astfel alcatuite ca sa permita o dilatare nestanjenita a luminatorului. De asemenea ele trebuie
sa compenseze proportional deformarile corpului cladirii, de exemplu incovoierea.

Fixarea consolelor de corpul cladirii se face cu suruburi de otel si cu dibluri (conexpanduri) conform cerintelor statice.
Toate piesele de fixare ale luminatorului trebuie sa permita preluarea in siguranta a eforturilor aparute in fatada si sa
le transmita structurii de rezistenta a cladirii.

Descrierea sistemelor

Sistem tamplarie exterioara

1) Profile de aluminiu din aliaj AIMgSiF22 conform DIN EN 755 T6-66, DIN 1748 si DIN EN 12020

2) lzolarea termica Uf<1.7 W/im2K cf DIN EN ISO 10077-1

3) lzolarea fonica de panala 44 dB, adica clasa 5 cf. DIN 4109 (* in functie de vitrarea aleasa)

4) Etanseitate la apa : 9A cf DIN EN 12208 (certificat la o diferenta de presiune de 600N/m2)

5) Etanseitate la aer: clasa 4 cf DIN EN12207 (certificat la o diferenta de presiune de 600 N/m2)

6) Sistem de feronerie proprie cu componente din Al, Zn sau otel (fara parti din otel zincat), dimensionate pentru
fiecare aplicatie in parte.

7) Garnituri EPDM cf DIN 7863.

Caracteristici dimensionale:

Adancime de montaj:

Toc, montant, rigla 65 mm

Aripa 75 mm

Latimi vizibile:

Toc 74.5 mm

Montant 74.5 mm

Teu 99.5,115 mm

Aripa (Fereastra)0 mm

Aripa (usa fereastra) 0 mm

Inversor 35,45,50 mm

Bariera termica este din (PT) politermit cu dimensiuni de 32.5 mm.
Garniturile utilizate sunt EPDM si etansarea rosturilor a<0.1m3/h neintrerupte de elementele de feronerie.

Sistem feronerie

Sistem de feronerie integrat in faltul elementului de fereastra, cu functionare si dimensiuni ale elementului de tamplarie
pana la 160 Kg

Feronerie oscilo-batanta

Feronerie ascunsa, cu foarfeca, cu lungimea corelata cu latimea cercevelei, inclusiv piesa de colt de rabatare si piesa
de pivotare, piesa de transmitere de colt, cu siguranta contra actionarilor gresite, cu asigurare contra efractiei, inchidere
laterala (de partea manerului) sus si jos, actionare cu o singura mana, prin intermediul cremonului cu pozitii predefinite,
Garnituri din EPDM cu o etansare a rosturilor a<0.1mc/h si neintrerupte de elementele de feronerie care se monteaza
in faltul elementului de rama si toc.

Sistemul pentru usi exterioare

Valoare Uf 2,31 Wim2K

Latime vizibila 147 mm

Balamale cilindrice, reglabile

continuu pe trei directii

Rozetd coplanara

Rezistenta anti-efractie pana la clasa WK2

Feronerie certificata pentru 1.000.000 cicluri de actionare (deschis-inchis)
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Posibilitate montaj control acces
Posibiliatate montaj mecanism autoinchidere
Feronerie antipanica conform EN 1125

Sistemul pentru usi interioare cu geam clar si geam clar armat
Adancime constructiva toc: 50 mm;

Adancime constructiva cercevea: 50 mm;

Greutatea cercevelei de pana la 160 Kg ;

Latime vizibila 70 mm;

Vitraje de la 4 la 32 mm;

Clasa de siguranta pana la Wk 2 ;

Vitraje

Constructiile descrise in caietul de sarcini se vor vitra cu geamuri termoizolante prin intermediul garniturilor de sistem.
Geamurile termoizolante vor fi sigilate in general perimetral. Sigilarea primara se face cu cauciuc butilic, iar sigilarea
secundara cu Polisulfid sau silcon bicomponent. Profilul distantier trebuie sa fie retras fata de cantul geamului cu minim
3mm. Alte sisteme de sigilare nu sunt admise. Ofertantul trebuie sa certifice ca tipul de geam ales are o durata de viata
de minimum100 de ani conform “Skandinavian |G-Standard-Nordtest 11-74". Grosimile de geam se vor dimensiona
respectand cerintele fizicii cladirii in conformitate cu EN 12600/2002.

Calitatea optica

Pentru evaluarea optica a calitatii geamurilor termoizolante sunt valabile directivele de evaluare calitatii vizuale ale
geamurilor termoizolate emise de SIV-Hadamar, editie aprilie 1990. Se va face dovada existentei unui contract intre
furnizorul de geam si o firma terta de control autorizata. Se vor prezente doar produse, care pot fi vizualizate de furnizor
la obiective deja realizate.

Geamurile securizate trebuie sa aiba imprimat (vizibil si durabil) un numar de verificare. Se vor respecta cerintele
refritoare la incovoiere DIN 52303, incercare la pendul DIN 52338 si DIN 52349 descrierea fragmentarii sticlei.

Parametri spectrofototermici:

Tipul geamului Planitherm 4s

TL (transmisia luminoasa) — 65 %

g (factor solar) - 0.42

U (coeficient de izolare termica) — 1.0 W/mpK

GEAM ARMAT

Caracteristici:

Geam laminat neted sau cu ornamente pe o parte sau pe ambele parti (se va consulta proiectantul)

Prevazut cu armatura din sarma care asigura coeziunea in caz de spargere; armatura este laminata in banda de sticla,
paralel cu suprafata, in timpul laminarii si fasonarii.

Rezistenta la foc

Ochiuri armatura 19mm / 12.7mm (se va consulta proiectantul)

Grosimi: 5, 6mm

Intocmit

arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS 04 - LUCRARI DE INVELITORI DIN TABLA PLANA, TINICHIGERIE

CS 04.1 INVELITOARE DIN TABLA FALTUITA TITANZINC si SARPANTA

l. GENERALITATI

1.1 Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru refacerea invelitorii actuale din tabla zincata prin inlocuirea totala cu
invelitoare din tabla de titan-zinc.

¢ Stanaarae si not {»%{j‘;{;‘; gae rererinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si normativele
enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificaji.

Standarde:

- SR EN 14783-2007 - Foi si benzi metalice sprijinite complet pentru invelitoare de acoperis, placari la interior si la
exterior. Specificatie de produs si cerinte;

- SR EN 501-2003 - Produse pentru invelitori de acoperis din foi metalice. Specificatie pentru produse din zinc pentru
invelitori de acoperis din foaie de zinc, montate pe suport continuu;

- SR EN 14964-2007 - Substraturi rigide pentru invelitoare de acoperis cu montare discontinua. Definitii si
caracteristici;

- STAS 429-85 - Chit de miniu de plumb;

- STAS 500/3-80 - Oteluri de uz general pentru constructii, rezistente la coroziune atmosferica. Marci:

- STAS 889-89 — Sarma moale zincata;

- STAS 908-90 - Otel laminat la cald. Banda;

- STAS 2028-80 - Tabla de zinc;

- STAS 2111-90 - Cuie cu cap plat, conic si cu cioc;

- STAS 3097-80 — Grund anticoroziv - miniu de plumb;

- STAS 8285-88 - impletituri de sarma. Tesaturi de sarma de uz general;

- SR EN 10143-1994 - Tabla din otel zincata continuu la cald;

- SR EN 612-2006 — Jgheaburi de streasina cu pereti frontali rigidizati cu bordaj si burlane pentru apa pluviala cu
imbinari petrecute, realizate din foi metalice.

- SR CR 833-2002 - Conditji generale pentru invelitori de acoperis cu montare discontinua.

Normative:
- NP 069-2002 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperigurilor in panta la cladiri.

|3 Grad de detaliere a proiectului
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Contractorul va executa schite si detalii curente, in care se vor prezenta detaliile de croire i de fasonare a tablei si
cele de montare a elementelor.

Schitele, detaliile si planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta Consultantului inainte de inceperea
executiei, spre aprobare.

[.4 Mostre si testari

Contractorul va prezenta Consultantului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele
utilizate la invelitoare.

Toate costurile aferente testarii i asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daca sunt cerute prin
specificatii sau de catre Consultant se vor suporta de Contractor, adica se vor include in preturile unitare pentru
lucrarile invelitoare.

inaintea inceperii lucrarii, Contractorul va executa o zona de invelitoare-mostra (de ex. o zond caracteristica:
invelitoare-lucarna-atic), utilizand materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate. Invelitoarea-mostré se
executd acolo unde se cere de catre Dirigintele de santier si de catre Consultant. Pe durata executjei lucrérii
invelitoarea-mostra nu se va distruge sau deteriora.

Il. MATERIALE $| PRODUSE

Materialele si produsele se pot clasifica in functie de rolul lor astfel:

- material invelitoare — tabla de titanzinc 0,65 mm grosime;

- materiale auxiliare — profile de streasina / de trecere, profile de coama, profile de etansare la pereti, profile
agatatoare speciale de atic, cleme din tabla de titanzinc, benzi de etanseizare a faltului dublu vertical,

table perforate, picuratoare, piese / trape de aerisire, sorturi la atice, cosuri, dolii, streasina etc.

- accesorii pentru fixare si etansare — garnituri, masticuri, chituri, benzi adezive, material marunt (autofiletante, cuie,
holsuruburi, etc.)

- suport astereala: sipci din lemn de brad - 50x50mm

- suport invelitoare: astereala din scanduri de rasinoase — 24 mm; L = 3000 mm;

- covor de ventilatie: compus din polietilena de inalta densitate, polipropilena, netesute, cu distantier cu retea
deschisa, coeficient de permeabilitate: sd 0.03m, clasa de reactie la foc E + accesorii sistem (adezivi, benzi adezive);
- folie anticondens din polipropilena - cu banda autoadeziva integrata, in patru straturi, greutate specifica: 210 g/m?;
rezistenta la foc clasa E, rezistenta la tractiune: longitudinal 380N/ transversal 425N; dilatare; longitudinala 50%,
transversala 65%; rezistenta la rupere: longitudinal 500N, transversal 440 N; coeficient de permeabilitate: sd 0.03m;
+ accesorii sistem (adezivi, benzi adezive)

- termoizolatie din placi semi-rigide din vata minerala bazaltica 10cm grosime, hidrofobizate in masa, permeabila la
vapori, rezistenta la mediul alcalin, coeficient de conductivitate termica Ad = 0,037 w/m-k, factorul de rezistenta la
difuzia vaporilor y =1, euroclasa de reactie la foc A1;

- structura consolidare sarpanta: capriori din lemn 50x200mm / dolii din lemn 100x200mm

- membrana de control al vaporilor din folie de poliamida, cu permeabilitate variabila la trecerea vaporilor si
etanseitate inalta la trecerea aerului. (grosime 220 pum - dimensiuni 40000 x 1500 mm, coeficient de permeabilitate
variabil: sd = (0.3m + 5 m), masa specifica: 80 g/m?, temperatura maxima de utilizare: 80 °C); accesorii sistem
(adezivi, benzi adezive)

- decapant vopsea sarpanta existenta;

- grund incolor fungicizat,

- solutie biocidare, insecto-fungicid;
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- solutie ignifugare: acoperire intumescenta, pe baza de apa, transparenta - cu asigurarea unei clase de
combustibilitate B(s1,d0) a elementelor aparente din lemn a sarpantei existente sia completarilor acestora;
- zugraveala mortar de var diluat;

Calitatile materialelor folosite trebuie sa corespunda normelor urmatoare:

- tabla de zinc -STAS 2028-80;

- scanduri de rasinoase — 24 mm; L = 3000 mm, si sipci de lemn de brad — 30 x 48 mm - SR EN 1313-1+A1-2001;
- cuie zincate cu cap plat tip B pentru tabld, cuie cu cap conic tip A pentru constructii - STAS 2111-90;

- s&rma moale zincata 0,4 mm - STAS 2028-80;

- materiale de lipit - aliaj Lp-30 - SR EN 1SO 9453-2007;

- clorura de amoniu (tipirig);

- amoniac tehnic tip 20 sau 25 - STAS 448/2-84;

- acid azotic tehnic - SR 447-95.

Materialele cu deformari, fisuri sau abateri de la dimensiunile si tolerantele admise vor fi sortate si respinse, cu
aprobarea Consultantului.

.2 Livrare, depozitare, manipulare

Foile din tabla ztitanzincse livreaza in legaturi, impreuna cu certificatele de calitate emise de producator.

Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, asezate in stive pe platforma acestora, nefiind admisa ramanerea
in consola a legaturilor cu foi de tabla.

Pe santier legaturile cu foi de tabla se vor depozita in stive asezate pe platforme, in spatji inchise, uscate, ferite de
intemperii si de degradari mecanice (lovire, zgariere, deformare). Manipularea se va face in conditii de protejare a
materialului astfel ca sa nu se deterioreze stratul superior.

Nu se vor desface ambalajele decét la atelierul de confectii i tinichigerie.

Manipularea elementelor de tinichigerie (sorturi cosuri, tabachere etc) gata confectionate sau a foilor prefabricate se
va face cu grija pentru a nu provoca deformari ale acestora inainte de a fi puse in opera.

lil. EXECUTIA LUCRARILOR

| Operatiuni pregatitoare
Lucrari de dezafectare a elementelor de acoperis, pe etape, fara dezvelirea totala a acoperisului. Astereala existent3
va fi pastrata pe pozitie.
Reglementari tehnice de referinta - HGR 925/1995 si normele ISC de protectie a muncii; NE 005 -1997 Normativ
privind postutilizarea ansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori
Tehnologie de realizare: Lucrérile de dezafectare a elementelor de acoperis se vor executa manual, iar deseurile se
vor evacua in containere la groapa de gunoi nominalizata de catre administratia locala. Elementele de constructie
dezafectate se vor aduce la nivelul solului sau in container, prin intermediul unui tobogan si se vor uda pentru a nu se
genera praf. Se va acorda o atentie deosebita si se vor lua masuri pentru a nu degrada fatadele prin caderea de la
inéltime a deseurilor din constructii. In timpul desfacerii elementelor de invelitoare vor fi luate masuri pentru
prevenirea degradarilor spatiilor interioare sau fatadelor cauzate de precipitatii.
Se vor respecta normele de securitate a muncii, iar echipele de muncitori vor fi dotate cu manusi de protectie, coarda
de asigurare si masca impotriva prafului.
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Completarea asterelii existente degradate — se va monta similar asterelii noi introduse.

Astereala: Peste astereala existenta se va fixa cu coltare rigidizate structura de consolidare a sarpantei conform
proiect rezistenta.

Bariera de vapori: Peste astereala existenta cat si peste noua structura de consolidare se va instala membrana de
control al vaporilor cu benzi de etansare la suprapunerile membranei (rezistenta UV cu adeziv acrilic) conform detalii
producator.

Membrana de control al vaporilor, cu efect termo-reflexiv, va avea o valoare Sd variabila in functie de umiditate si
temperatura (0.2-20m) pentru a asigura un confort maxim indiferent de anotimp.

Stratul pe care va fi lipita membrana trebuie sa fie curatat, uscat si lipsit de substante neaderente.

In zonele de imbinare, se vor suprapune cele 2 bucati de folie pe 10- 15 cm. Imbinarea se va etansa cu banda
adeziva corespunzatoare gamei sistemului. In zonele de imbinare cu peretii, sau cu ferestrele, aplicarea membranei
se va continua pe 0 zona de 10-15 cm. Imbinarea se va etansa prin aplicarea unui cordon de adeziv corespunzator
gamei sistemului.

Termoizolatie: Intre dulapi de lemn ai sarpantei va fi introdusa si montata in 2 straturi termoizolatia din vata minerala
bazaltica.

Folia anticondens: Peste structura de consolidare a sarpantei si pe vata minerala bazaltica se va instala folia
anticondens/ membrana de difuzie conform detalii producator.

Foile trebuie sa se suprapuna aproximativ 20 cm. Suprapunerile longitudinale se lipesc folosind benzile autoadezive
incluse ale sistemului. Suprapunerile transversale se lipesc folosind adezivil speciali corespondenti.

Adezivul se aplica din tub direct pe foaie. Apoi foile sunt presate imediat pe zona de lipire pentru a realiza o lipitura
corecta i puternica. Zona de lipire trebuie sa nu fie prafuita si sa fie uscata.

Contrasipcile trebuie lipite folosind banda adeziva corespunzatoare gamei sistemului.

La streasina, respectiv la jgheaburi, foile trebuie aplicate pe hidroizolatia jgheaburilor si lipite pe

ele cu adeziv.

Foile trebuie dispuse orizontal de-a lungul acoperisului. Zone mici pot devia de la aceasta regula. Marginea
longitudinala care se suprapune nu trebuie dispusa perpendicular pe panta acoperigului.

Conexiunile si penetrarile trebuie executate conform regulilor $i regulamentelor impuse de ZDVH si vor fi hidroizolate
folosind elementele potrivite, corspunzatoare gamei sistemului.

Foile sunt modulate pe deschiderea capriorilor tinand cont si de suprapuneri, in conformitate cu

regulamentele ZVDH.

Covor de ventilatie: impaslitura din fibre sintetice impregnate care permite aerisirea si impiedica patrunderea apei si
formarea condensului. Se monteaza peste astereala cu capse de tapiterie sau elemente speciale disponibile in cazul
sistemelor complete de invelitori.
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Strat/ canal de ventilatie: In dreptul si de-a lungul capriorilor se vor fixa vertical, riglele de suport al noii astereli,
pentru asigurarea unui canal de ventilatie intre invelitoare si folie.

Ventilatia se va asigura la partea inferioara si superioara a sarpantei cat si in zonele de imbinare a elementelor din
zidarie, cosuri, ornamente, ferestre, tabachere, etc conform detaliilor de sistem.

Sipcile vor avea pe alocuri intreruperi de 20cm pentru o mai eficienta ventilare a sarpantei.

In zona de fixare a sipcilor de folie, in dreptul strapungerilor holsuruburilor, vor fi utilizate benzi de etansare.
Astereala: Deasupra riglelor va fi batuta noua astereala cu un spatiu de 10mm intre scanduri.

Invelitoare:
invelitoarea se executa din fasii de tabla din titanzinc, 0.65mm grosime, cu falturi verticale duble. Tabla se fixeaza cu

cleme de astereala plana.

Prelucrare tablei se face: - manual de la +5°C in sus; — mecanic de la -5°C in sus

Dilatare termica: din cauza diferentelor de temperatura posibile intre maxima de vara si minima de iarna, fasia de
tabla se dilata in medie 1 mm/ml. Pentru prevenirea deformarilor se vor executa falturi longitudinale si transversale
adecvate compensatoare de dilatatie.

La montarea invelitorii din tabla titanzink se vor respecta detaliile de sistem si indicatiile de instalare ale
producatorului!

Fixarea invelitorii de astereala: Cu cate o clema fixa pe linia de pantd, la juméatatea pantei, si cu multe cleme mobile
(permitand o deplasare prin alunecare — pentru compensarea la dilatatie) la max. 45 cm.
Cele doua tipuri de clemele de prindere sunt confectionate din tabla de zinc de 1 mm de calitate superioara cu 1kN

v oA v

rezistenta la rupere. Inéltimea clemelor respecta inaltimea falturilor, se prind cu suruburi de astereala.

Falturile longitudinale: Falturi duble cu cu inaltimea de 25 mm; la baza faltului rostul dintre doua fasii alaturate va fi
de 5 mm,; Distanta dintre falturile longitudinale va fi de 1 m;

Faltul de coama, dreapta sau inclinata: Se executa sub forma unui falf dublu cu inltimea in functie de deplasarea
la dilatarea rezultata din lungimea pantei.

Dolii: Se vor intrebuinta fsii de tabla cu latimea finita de 1 m, racordarea cu invelitoarea pantelor se va face prin
falturi drepte. Pentru preluarea deplasarilor din dilatare, in dreptul doliei se vor executa portiuni de invelitoare in
forma de trapez dreptunghiular cu latura inclinata imbinata cu tabla din dolie.

Strapungeri, racorduri la lucarne: Se vor racorda cu acelasi material ca si invelitoarea, fasia (fagiile) pe directia
pantei se intrerupe la o distanta de 30-50 cm. de la element, racordandu-se cu sortul de protectie a acestuia.
Sorturile de racordare la cosuri si lucarne se ridica pe o inalime de cca. 30 cm pe tot conturul.

Modul de executie
Se verifica astereala si se monteaza sorul de fixare la streagina.
Se pregatesc falfurile prin incrustrare si indoire mecanica pe ambele margini ale fasiei.
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Materialul astfel pregatit se transporta pe acoperis si se stabilesc directiile de montaj in functie de geometria
acoperisului.

Marginea cu indoitura simpla se prinde cu o clema fixa si cleme mobile la distante de 45 cm pe toata lungimea
pantei. Se prind falturile la streasina si la coama.

Se inchide faltul intre doua foi indoite marginal cu ajutorul unei scule mecanice de etangare a falturilor.
Falturile longitudinale vor fi sigilate cu banda de etanseizare.

Ignifugare + finisaj elemente din lemn aparente:

Astereala existenta va fi curatata de vopsea, va fi tratata ignifug pe fata dinspre interior si va fi zugravita la final cu
mortar de var diluat;

Capriorii, panele, popii si celelalte elemente din lemn existente vor fi curatate de vopsea, iar impreuna cu cele
inlocuite vor fi tratate ignifug pe fetele aparente si zugravite cu mortar de var diluat;

Sistemul de protectie la foc pentru lemn va fi o acoperire pe baza de apa, complet transparenta, fara solventi
aromatici sau halogeni - va asigura o clasa de combustibilitate B(s1,d0). Se vor respecta metodele si conditiile de
aplicare cat si consumul de material specificat de producator conform standardelor;

j veriticarea in veaerea receptiel
Verificarea calitatii in timpul executiei se va face conform prevederilor din Procedura pentru verificarea calitatji i
receptiei lucrarilor de invelitori (PCC-009-2000) si din ,Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor
ascunse’”.
Pe parcursul executjei lucrarilor de invelitori se va verifica in mod special:
- indeplinirea conditiilor de calitate a suportului invelitorii, consemnandu-se aceasta in procesul verbal de lucrari
ascunse;
- calitatea materialelor ce intra in opera conform standardelor si normelor respective;
- respectarea intocmai a prevederilor din proiect $i a dispozitiilor de santier;
- corectitudinea executiei conform prevederilor capitolului prescriptii de santier.

Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor de dispozitii de santier pentru remediere sau refacere.

Receptia lucrarilor de invelitori se va face la completa terminare a executiei. La receptia lucrarilor se va proceda la
examinarea lor minutioasa, in special la dolii, racordari, strapungeri, rosturi.

Tnvelitorile terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditji:

- elementele de tinichigerie trebuie s& nu prezinte deformari mecanice de suprafata provenite din dilatare;

- acoperirea rosturilor orizontale si verticale trebuie sa fie in concordanta perfecta cu cerintele si detaliile din proiect;
- elementele de acoperire la rosturi vor trebui s& permita variatiile de dimensiuni, din dilatatie, ale rostului;

- cositorirea trebuie sa fie fara intreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor si infiltrarea apei;

- consultantul va putea solicita inlocuirea unor elemente daca nu sunt respectate: prezentele specificatii; prevederile

proiectului aprobat si dispozitiile de santier; detaliile de executie din proiectul aprobat.
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IV. MASURARE S| DECONTARE

IV.1 Masurarea

Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de lucrari.

IV.2 Decontarea

Masurarea lucrarilor se face conform articolului din cantitativul de lucrari, functie de numérul de bucati sau metri liniari

de lucrare.

CS 04.2 LUCRARI DE TINICHIGERIE

l. GENERALITATI

1 Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru refacerea elementelor de tinichigerie existente prin inlocuirea totala (mai
putin decorul conservat al gurilor de lucarne) cu elemente din tabla de titanzinc (jgheaburi, burlane, glafuri,
parafrunzare, decoruri lipsa la lucarne etc.)

1.2 Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictji intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din standardele si normativele
enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:

- STAS 429-85 - Chit de miniu de plumb;

- STAS 500/3-80 - Oteluri de uz general pentru constructii, rezistente la coroziune atmosferica;

- STAS 889-89 - Sarma moale zincata;

- STAS 908-90 - Otel laminat la cald. Banda otel;

- STAS 2028-80 - Tabla de zinc;

- STAS 2111-90 - Cuie cu cap plat, conic si cu cioc;

- STAS 2274-88 - Burlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare;

- STAS 2389-92 - Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatuire;

- STAS 3097-80 - Grund anticoroziv - miniu de plumb;

- STAS 8285-88 - Impletituri de sarma. Tesaturi de sarma de uz general;

- SR-EN 10143-1994 - Tabla din otel zincata continuu la cald.

Normative:

- NP 069-2002 — Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperigurilor in panta la cladiri.

1.3 Grad de detaliere a proiectului
Contractorul va executa schite si detalii curente, in care se vor prezenta detaliile de croire, fasonare a tablei si de

montaj a elementelor.
Pentru reproducerea decorului gurilor de lucama vor fi luate mulaje si vor fi turnate matrice pentru formarea tablei de

zinc.
Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta Consultantului inainte de inceperea

executiei, spre aprobare.
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Contractorul va prezenta Consultantului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele
utilizate la elementele de tinichigerie.

Contractorul va prezenta Consultantului urmatoarele:

- certificate de calitate pentru toate materialele folosite

Toate costurile aferente testarii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daca sunt cerute prin
specificatji sau de catre Consultant se vor suporta de Contractor, adica se vor include in preturile unitare pentru
lucrarile invelitoare.

Tnaintea inceperii lucrarii, Contractorul va executa 0 zona mostra (de ex. o zona caracteristica: sort comis - atic),
utilizand materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate. Zona-mostra se executa acolo unde se cere de
catre Dirigintele de santier si de catre Consultant. Pe durata executiei lucrarii zona-mostra nu se va distruge sau
deteriora.

Il. MATERIALE $l PRODUSE
Materialele si }pfodusele se pot clasifica in functie de rolul lor astfel:

- material de baza — glafuri / sorturi din tabla de titanzinc 0,65 mm grosime, avand latimea conforma cu detaliile din
proiect;

— sistem de colectare si evacuare ape pluviale: burlane si coturi de scurgere ale burlanelor, cu
sectiune circulara (d=12cm) din tabla titanzinc 0,65 mm grosime, jgheaburi de scurgere cu sectiune semicirculara din
din tabla titanzinc 0,65 mm grosime;

- materiale auxiliare - cleme din tabla de titanzinc, covor de ventilatie, carlige si bratari pentru montarea jgeaburilor si
burlanelor, capace jgheaburi, carlige de pazie, piese de imbinare cu garnituri, profile de streasina / de trecere,
picuratoare, coltare,

garguie (guri de scurgere) etc

- accesorii pentru fixare si etansare — garnituri, masticuri, chituri, benzi adezive, material marunt (autofiletante, cuie,
etc.)

Calitatile materialelor folosite trebuie sa corespunda normelor urmatoare:
- tabla de zinc - STAS 2028-80;

- platbanda - STAS 908-90;

- cuie zincate cu cap plat tip B pentru tabla - STAS 2111-90;

- sarma moale zincata 0,4 mm - STAS 2028-80;

- materiale de lipit — aliaj Lp-30 - SR-EN 1SO 9453-2007;

- clorura de amoniu (tipirig);

- amoniac tehnic tip 20 sau 25 - STAS 448/2-84;

- acid azotic tehnic - SR 447-95.

Materialele cu deformari, fisuri sau abateri de la dimensiunile si tolerantele admise vor fi sortate i respinse, cu
aprobarea Consultantului.

1.2 Livrare, depozitare, manipulare
Foile de tabla zincata se livreaza in legaturi, impreuna cu certificatele de calitate emise de producétor.
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Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, agezate in stive pe platforma acestora, nefiind admisa ramanerea
in consola a legaturilor cu foi de tabla.

Pe santier legaturile cu foi de tabla se vor depozita in stive asezate pe platforme, in spatii inchise, uscate, ferite de
intemperii i de degradari mecanice (lovire, zgariere, deformare).

Manipularea se va face in conditii de protejare a materialului astfel ca sa nu se deterioreze stratul protector
anticoroziv.

Nu se vor desface ambalajele decat la atelierul de confectii si tinichigerie.

Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confectionate, se va face cu grija pentru a nu provoca deformari ale
acestora inainte de a fi puse in opera.

lIl. EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile de dezafectare a elementelor de tinichigerie (
mai putin a decorului conservat al lucarnelor).

Reglementari tehnice de referinta - HGR 925/1995 si normele ISC de protectie a muncii; NE 005 -1997 Normativ
privind postutilizarea ansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori

Tehnologie de realizare: Lucrérile de dezafectare a elementelor de tinichigerie se vor executa manual, iar deseurile
se vor evacua in containere la groapa de gunoi nominalizaté de cétre administratia locala. Elementele de constructie
dezafectate se vor aduce la nivelul solului sau in container, prin intermediul unui tobogan si se vor uda pentru a nu se
genera praf. Se va acorda o atentie deosebita si se vor lua masuri pentru a nu degrada fatadele prin ciderea de la
inaltime a deseurilor din constructii. In timpul desfacerii elementelor de fnvelitoare vor fi luate masuri pentru
prevenirea degradarilor spatiilor interioare sau fatadelor cauzate de precipitatii.

Se vor respecta normele de securitate a muncii, iar echipele de muncitori vor fi dotate cu manusi de protectie, coarda
de asigurare si masca impotriva prafului.

Elementele de tinichigerie vor fi executate in atelierul de confectii dupa modelul elementelor de tinichigerie existente
si a indicatiilor din proiect.

Lista confectiilor:

Burlane si coturi de scurgere ale burlanelor, cu sectiune circulara din tabla titanzinc de 0,65 mm grosime - conform
STAS 227 4-88, STAS 2389-92

Jgheaburi de scurgere cu sectiune semicirculara, din tabla de zinc de 0,65 mm grosime - conform STAS 227 4-88,
STAS 2389-92

Carlige si bratari pentru montarea jgheaburilor si burlanelor - conform STAS 227 4-88.

Glafuri de protectie la profile fatade (cornisa) din tablé de titanzinc de 0,65 mm grosime, avand Iatimea conformé cu
elementele existente si detaliile din proiect. ‘
Elemente decorative liniare curbate - fronton lucarna. Pentru reproducerea decorului gurilor de lucarna vor fi luate
mulaje de pe decorul conservat si vor fi turnate tipare pentru formarea tablei de titanzinc.

| Operafiuni et jate pe santie

inainte de inceperea executiei de vor executa urmatoarele lucrari:

1. Executarea tencuielilor si rectificarilor

2. Amplasarea pieselor de fixare (agrafe, bratari si fixarea lor cu cuie sau bolturi)

Montajul se va face in conformitate cu planurile si detaliile de arhitectura ale proiectului si cu prescriptiile din STAS
2389-92.
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Glafurile de protectie montate peste cornisa vor fi pozate pe suportul din mortar prin intermediul unui strat separator
si vor fi prevazute la partea inferioara cu lacrimar care va depasi fata zidariei cu min. 2 cm.

[11.3 Verificarea in vederea receptiei
Verificarea calitatii in timpul executjei se va face conform prevederilor din Procedura pentru verificarea calitatii si
receptiei lucrarilor de invelitori (PCC-009-2000) si din ,Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor
ascunse”.

Pe parcursul executiei lucrarilor se va verifica in mod special:

- calitatea materialelor ce intra in opera conform standardelor i normelor respective;

- respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier;

- corectitudinea executiei conform prevederilor capitolului prescriptji de santier;

Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor de dispozitii de santier pentru remediere sau refacere.

Receptia lucrarilor de tinichigerie se va face la completa terminare a executjei.

Lucrarile terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii:

- elementele de tinichigerie trebuie sa nu prezinte deformari mecanice de suprafata provenite din dilatare

- acoperirea rosturilor orizontale si verticale trebuie sa fie in concordanta perfecta cu cerintele si detaliile din proiect

- cositorirea trebuie sa fie fara intreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor si infiltrarea apei

- lucrarile de tinichigerie se vor verifica foarte atent la modul de realizare a etansarilor la strapungeri, la racordul
invelitorii la jgheaburile si burlanele de scurgere a apelor pluviale.

- consultantul va putea solicita inlocuirea unor elemente daca nu sunt respectate: prezentele specificatii; prevederile
proiectului aprobat si dispozitiile de santier; detaliile de executie din proiectul aprobat.

IV. MASURARE $I DECONTARE
Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de lucrari.

IV.2 Decontarea
Masurarea lucrarilor se face conform articolului din cantitativul de lucrari, functie de numérul de bucatj sau metri liniari de lucrare.

o
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS 05 - LUCRARI DE INVELITORI DIN TABLA PLANA ALUMINIU, TINICHIGERIE

CS 05.1 INVELITOARE DIN TABLA ALUMINIU si SARPANTA
l. GENERALITATI

 ORiaskil enasitinatial
1 UBlectul speciticatiel

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia invelitorii din tabla aluminiu a corpului C3.

) Standarde si normative de referinta
Acolo unde exista contradictji intre prevederile prezentelor specificatji si prescriptiile din standardele si normativele
enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatji.

Standarde:

- SR EN 485-1-95 - Aluminiu si aliaje de aluminiu. Foaie, fasie si tabla. Partea I: Specificatii Tehnice pentru verificare
livrare

- SR EN 485-3-95 - Aluminiu si aliaje de aluminiu, foaie, fasie si tabla. Partea IlI: Tolerante pentru forma si
dimensiune pentru produsele laminate la cald

- SR EN 485-4-95 - Aluminiu si aliaje de aluminiu, foaie, fasie si tabla. Partea Ill: Tolerante pentru forma si dimensiune pentru
produsele laminate la rece

- STAS 7608-88 - Aliaje de aluminu. Clase

- STAS 428/1-90 - Foi de aluminu. Specificatii tehnice

- SR EN 14783-2007 - Foi si benzi metalice sprijinite complet pentru invelitoare de acoperig, placari la interior si la
exterior. Specificatie de produs si cerinte;

- SR EN 501-2003 - Produse pentru invelitori de acoperis din foi metalice. Specificatie pentru produse din zinc pentru
invelitori de acoperis din foaie de zinc, montate pe suport continuu;

- SR EN 14964-2007 - Substraturi rigide pentru invelitoare de acoperis cu montare discontinua. Definitji si
caracteristici;

- STAS 429-85 - Chit de miniu de plumb;

- STAS 500/3-80 - Oteluri de uz general pentru constructii, rezistente la coroziune atmosferica. Marci;

- STAS 889-89 — Sarma moale zincata;

- STAS 908-90 - Otel laminat la cald. Banda;

- STAS 2028-80 - Tabla de zinc;

- STAS 2111-90 - Cuie cu cap plat, conic si cu cioc;

- STAS 3097-80 — Grund anticoroziv - miniu de plumb;

- STAS 8285-88 — impletituri de sarma. Tesaturi de sarma de uz general;

- SR EN 10143-1994 - Tabla din otel zincata continuu la cald;
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- SR EN 612-2006 - Jgheaburi de streasina cu peretj frontali rigidizati cu bordaj si burlane pentru apa pluviala cu
imbinari petrecute, realizate din foi metalice.
- SR CR 833-2002 - Conditii generale pentru invelitori de acoperig cu montare discontinua.

Normative:
- NP 069-2002 — Normativ privind proiectarea, executja si exploatarea invelitorilor acoperigurilor in panta la cladiri.

1.3 Grad de detaliere a proiectului

Contractorul va executa schite i detalii curente, in care se vor prezenta detaliile de croire si de fasonare a tablei si
cele de montare a elementelor.

Schitele, detaliile si planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta Consultantului inainte de inceperea
executiei, spre aprobare.

[.4 Mostre si testari

Contractorul va prezenta Consultantului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele
utilizate la invelitoare.

Toate costurile aferente testarii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daca sunt cerute prin
specificatii sau de catre Consultant se vor suporta de Contractor, adica se vor include in preturile unitare pentru
lucrarile invelitoare.

Tnaintea inceperii lucrarii, Contractorul va executa o zona de invelitoare-mostra (de ex. o zona caracteristica:
invelitoare-lucarna-atic), utilizand materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate. Invelitoarea-mostra se
executa acolo unde se cere de catre Dirigintele de santier si de catre Consultant. Pe durata executiei lucrarii
invelitoarea-mostra nu se va distruge sau deteriora.

Il. MATERIALE $1 PRODUSE

I1.1 Materiale si produse
Materialele si produsele se pot clasifica in functie de rolul lor astfel:

- material invelitoare — tabla aliaj aluminiu 3005 (aluminiu + mangan 1% + magneziu 0.5%) 0,7 mm grosime;
Latime bruta rola : 650mm, Distanta intre falturi : 570mm, Combustibilitate conform EN 13501 : Clasa A1

Elongatie A50 : >6%, Coeficient de expansiune liniara : 0.024 m/mK, Modul de elasticitate : 70000 N/mmp, Vopsea
partea superioara : din poliuretan-poliamida, rezistenta UV, minim 35 microni, aspect mat, Vopsea intrados : lac de

protectiv, Garantie material: 40 de ani / Garantie culoare/ vopsea : 40 de ani;

- materiale auxiliare - profile de streasina / de trecere, profile de coama, profile de etansare la pereti, profile
agatatoare speciale de atic, cleme fixe 32x30 si mobile 32x55din inox A2, benzi de etanseizare a faltului dublu
vertical; table perforate, picuratoare, piese / trape de aerisire, sorturi la atice, cosuri, dolii , streasina etc.

- accesorii pentru fixare si etansare — garnituri, masticuri, chituri, benzi adezive, material marunt (autofiletante, cuie,
holsuruburi, etc.)

- suport astereala: sipci din lemn de brad - 50x50mm

- suport invelitoare: astereala din scanduri de rasinoase — 24 mm; L = 3000 mm;

- covor de ventilatie: monofilamente de polipropilena cu stabilizator UV, Greutate unitara : 300 g/mp, Inaltime : 7mm;

- folie anticondens/ Membrana de difuzie cu efect termoreflexiv, in patru straturi (aluminiu preperforat cu pelicula
antioxidanta, plasa de armare din polietilena, microfilm functional polipropilena, strat protectie inferior polietilena),
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Reflexie a caldurii : min. 80%, Greutate unitara : 200 g/mp, Coeficient de difuzie Sd : 0.045m, Coloana de apa conf.
EN 20811 : >350cm + accesorii sistem (adezivi, benzi adezive)

- termoizolatie din placi semi-rigide din vata minerala bazaltica 10cm grosime, hidrofobizate in masa, permeabila la
vapori, rezistenta la mediul alcalin, coeficient de conductivitate termica Ad = 0,037 w/m-k, factorul de rezistenta la
difuzia vaporilor g =1, euroclasa de reactie la foc A1;

- membrana de control al vaporilor din folie de poliamida, cu permeabilitate variabila la trecerea vaporilor si
etanseitate inalta la trecerea aerului. Coeficient de difuzie variabil: sd = (0.2m - 20 m), Greutate unitara: 100 g/m?, +
accesorii sistem (adezivi, benzi adezive)

- grund incolor fungicizat;

- solutie biocidare, insecto-fungicid;

Calitatile materialelor folosite trebuie sa corespunda normelor urmatoare:

- tabla de aluminiu aliaj 3500 (aluminiu + mangan 1% + magneziu 0.5%), duritate H41;

- scanduri de rasinoase — 24 mm; L = 3000 mm, si sipci de lemn de brad - 30 x 48 mm - SR EN 1313-1+A1-2001;
- cuie zincate cu cap plat tip B pentru tabla, cuie cu cap conic tip A pentru constructii - STAS 2111-90;

- sarma moale zincata 0,4 mm - STAS 2028-80;

- materiale de lipit - aliaj Lp-30 - SR EN 1SO 9453-2007;

- clorura de amoniu (fipirig);

- amoniac tehnic tip 20 sau 25 - STAS 448/2-84;

- acid azotic tehnic - SR 447-95.

Materialele cu deformari, fisuri sau abateri de la dimensiunile si tolerantele admise vor fi sortate si respinse, cu
aprobarea Consultantului.

[.2 Livrare, depozitare, manipulare

Foile din tabla aluminiu se livreaza in legaturi, impreuna cu certificatele de calitate emise de producator.

Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, asezate in stive pe platforma acestora, nefiind admisa ramanerea
in consola a legaturilor cu foi de tabla.

Pe santier legaturile cu foi de tabla se vor depozita in stive asezate pe platforme, in spatii inchise, uscate, ferite de
intemperii gi de degradari mecanice (lovire, zgériere, deformare). Manipularea se va face in conditii de protejare a
materialului astfel ca sa nu se deterioreze stratul superior.

Nu se vor desface ambalajele decét la atelierul de confectii si tinichigerie.

Manipularea elementelor de tinichigerie (sorturi cosuri, tabachere etc) gata confectionate sau a foilor prefabricate se
va face cu grija pentru a nu provoca deformari ale acestora inainte de a fi puse in opera.

Iil. EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrari de dezafectare a elementelor de acoperis, pe etape, fara dezvelirea totala a acoperisului. Astereala existenta
va fi pastrata pe pozitie.

Reglementari tehnice de referintd - HGR 925/1995 si normele ISC de protectie a muncii; NE 005 -1997 Normativ
privind postutilizarea ansamblurilor i elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori
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Tehnologie de realizare: Lucrarile de dezafectare a elementelor de acoperis se vor executa manual, iar deseurile se
vor evacua in containere la groapa de gunoi nominalizata de catre administratja locala. Elementele de constructie
dezafectate se vor aduce la nivelul solului sau in container, prin intermediul unui tobogan si se vor uda pentru a nu se
genera praf. Se va acorda o atentie deosebita si se vor lua masuri pentru a nu degrada fatadele prin caderea de la
inéltime a deseurilor din constructii. in timpul desfacerii elementelor de invelitoare vor fi luate masuri pentru
prevenirea degradarilor spatiilor interioare sau fatadelor cauzate de precipitatii.

Se vor respecta normele de securitate a muncii, iar echipele de muncitori vor fi dotate cu manusi de protectie, coarda
de asigurare si masca impotriva prafului.

Sarpanta: executie cf. caiete de sarcini si proiect structura

Bariera de vapori: Peste astereala si peste dulapi se va instala membrana de control al vaporilor cu benzi de
etansare la suprapunerile membranei (rezistenta UV cu adeziv acrilic) conform detalii producator.

Membrana de control al vaporilor, cu efect termo-reflexiv, va avea o valoare Sd variabila in functie de umiditate si
temperatura (0.2-20m) pentru a asigura un confort maxim indiferent de anotimp.

Stratul pe care va fi lipita membrana trebuie sa fie curatat, uscat si lipsit de substante neaderente.

In zonele de imbinare, se vor suprapune cele 2 bucati de folie pe 10- 15 cm. Imbinarea se va etansa cu banda
adeziva corespunzatoare gamei sistemului. In zonele de imbinare cu peretii, sau cu ferestrele, aplicarea membranei
se va continua pe o zona de 10-15 cm. Imbinarea se va etansa prin aplicarea unui cordon de adeziv corespunzator
gamei sistemului.

Termoizolatie: Intre dulapi de lemn ai sarpantei va fi introdusa si montata in doua straturi termoizolatia din vata
minerala bazaltica.

Folia anticondens: Peste structura de consolidare a sarpantei si pe vata minerala bazaltica se va instala folia
anticondens/ membrana de difuzie conform detalii producator.

Foile trebuie s& se suprapuna aproximativ 20 cm. Suprapunerile longitudinale se lipesc folosind benzile autoadezive
incluse ale sistemului. Suprapunerile transversale se lipesc folosind adezivil speciali corespondenti.

Adezivul se aplica din tub direct pe foaie. Apoi foile sunt presate imediat pe zona de lipire pentru a realiza o lipitura
corecta si puternica. Zona de lipire trebuie sa nu fie prafuita si sa fie uscata.

Contrasipcile trebuie lipite folosind banda adeziva corespunzatoare gamei sistemului.

La streasin, respectiv la jgheaburi, foile trebuie aplicate pe hidroizolatia jgheaburilor si lipite pe

ele cu adeziv.

Foile trebuie dispuse orizontal de-a lungul acoperisului. Zone mici pot devia de la aceasta regula. Marginea
longitudinala care se suprapune nu trebuie dispusa perpendicular pe panta acoperisului.

Conexiunile si penetrarile trebuie executate conform regulilor gi regulamentelor impuse de ZDVH si vor fi hidroizolate
folosind elementele potrivite, corspunzatoare gamei sistemului.

Foile sunt modulate pe deschiderea capriorilor tinand cont si de suprapuneri, in conformitate cu

regulamentele ZVDH.
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Covor de ventilatie: impaslitura din fibre sintetice impregnate care permite aerisirea si impiedica patrunderea apei si
formarea condensului. Se monteaza peste astereala cu capse de tapiterie sau elemente speciale disponibile in cazul
sistemelor complete de invelitori.

Strat/ canal de ventilatie: In dreptul si de-a lungul capriorilor se vor fixa vertical, riglele de suport al noii astereli,
pentru asigurarea unui canal de ventilatie intre invelitoare si folie.

Ventilatia se va asigura la partea inferioara si superioara a sarpantei cat si in zonele de imbinare a elementelor din
zidarie, cosuri, ornamente, ferestre, tabachere, etc conform detaliilor de sistem.

Sipcile vor avea pe alocuri intreruperi de 20cm pentru o0 mai eficienta ventilare a sarpantei.

In zona de fixare a sipcilor de folie, in dreptul strapungerilor holsuruburilor, vor fi utilizate benzi de etansare.
Astereala: Deasupra riglelor va fi batuta astereala cu un spatiu de 10mm intre scanduri.

Invelitoare:
Invelitoarea se executa din fasii de tabla din aluminiu, 0.7mm grosime, cu falturi verticale duble. Tabla se fixeaza cu

cleme din inox de astereala plana.

Prelucrare tablei se face: — manual de la +5°C in sus; — mecanic de la -5°C in sus

Dilatare termica: din cauza diferentelor de temperatura posibile intre maxima de vara si minima de iarn3, fasia de
tabla se dilata in medie 1 mm/ml. Pentru prevenirea deformarilor se vor executa falturi longitudinale si transversale
adecvate compensatoare de dilatatie.

La montarea invelitorii din tabla de aluminiu se vor respecta detaliile de sistem si indicatiile de instalare ale
producatorului!

Fixarea invelitorii de astereala: Cu cate o clema fixa pe linia de panta, la jumatatea pantei, si cu multe cleme mobile
(permitand o deplasare prin alunecare - pentru compensarea la dilatatie) la max. 45 cm.
Cele doua tipuri de clemele de prindere sunt confectionate din tabla de zinc de 1 mm de calitate superioard cu 1kN

v oAy

rezistenta la rupere. Inaltimea clemelor respect3 inalimea falturilor, se prind cu suruburi de astereal.

Falturile longitudinale: Falturi duble cu cu inaltimea de 25 mm; la baza faltului rostul dintre doua fasii alaturate va fi
de 5 mm; Distanta dintre falturile longitudinale va fide 1 m;

Faltul de coama, dreapta sau inclinata: Se executa sub forma unui falf dublu cu inaltimea in functie de deplasarea
la dilatarea rezultata din lungimea pantei.

Dolii: Se vor intrebuinta fasii de tabla cu atimea finitd de 1 m, racordarea cu invelitoarea pantelor se va face prin
falturi drepte. Pentru preluarea deplasarilor din dilatare, in dreptul doliei se vor executa portiuni de invelitoare in
forma de trapez dreptunghiular cu latura inclinata imbinata cu tabla din dolie.

Strapungeri, racorduri la lucarne: Se vor racorda cu acelasi material ca si invelitoarea, fasia (fasiile) pe directia
pantei se intrerupe la o distanta de 30-50 cm. de la element, racordandu-se cu sortul de protectie a acestuia.
Sorturile de racordare la cosuri si lucarne se ridica pe o inaltime de cca. 30 cm pe tot conturul.
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Modul de executie

Se verifica astereala si se monteaza sorful de fixare la streagina.

Se pregatesc falturile prin incrustrare si indoire mecanica pe ambele margini ale fagiei.

Materialul astfel pregatit se transporta pe acoperis si se stabilesc directiile de montaj in functie de geometria
acoperisului.

Marginea cu indoitura simpla se prinde cu o clema fixa si cleme mobile la distante de 45 cm pe toata lungimea
pantei. Se prind falturile la streagina si la coama.

Se inchide faltul intre doua foi indoite marginal cu ajutorul unei scule mecanice de etansare a falturilor.
Falturile longitudinale vor fi sigilate cu banda de etanseizare.

Biocidare si fungicizare sarpanta:
Toate elemente din lemn ale sarpantei vor fi biocidate si fungicizate.

area in veaeraa acentiel
f | vegert el e

Verificarea calitatii in timpul executiei se va face conform prevederilor din Procedura pentru verificarea calitatji si
receptiei lucrarilor de invelitori (PCC-009-2000) si din ,Instructiuni pentru verificarea calitatji $i receptionarea lucrarilor
ascunse”.

Pe parcursul executiei lucrarilor de invelitori se va verifica in mod special:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suportului invelitorii, consemnandu-se aceasta in procesul verbal de lucrari
ascunse;

- calitatea materialelor ce intra in opera conform standardelor si normelor respective;

- respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier;

- corectitudinea executiei conform prevederilor capitolului prescriptii de santier.

Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor de dispozitii de santier pentru remediere sau refacere.

Receptia lucrarilor de invelitori se va face la completa terminare a executjei. La receptia lucrarilor se va proceda la
examinarea lor minutioasa, in special la dolii, racordari, strapungeri, rosturi.

Invelitorile terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditji:

- elementele de tinichigerie trebuie sa nu prezinte deformari mecanice de suprafata provenite din dilatare;

- acoperirea rosturilor orizontale si verticale trebuie sa fie in concordanta perfecta cu cerintele i detaliile din proiect;
- elementele de acoperire la rosturi vor trebui sa permita variatiile de dimensiuni, din dilatatie, ale rostului;

- cositorirea trebuie sa fie fara intreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor si infiltrarea apei;

- consultantul va putea solicita inlocuirea unor elemente daca nu sunt respectate: prezentele specificatii; prevederile

proiectului aprobat si dispozitiile de santier; detaliile de executie din proiectul aprobat.

IV. MASURARE §| DECONTARE

1 rarea

Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitai de lucrari.

IV.2 Decontarea

Masurarea lucrarilor se face conform articolului din cantitativul de lucrari, functie de numarul de bucati sau metri liniari
de lucrare.
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CS 05.2 LUCRARI DE TINICHIGERIE

I. GENERALITATI

1 Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia elementelor de tinichigerie cu elemente din tabla de taluminiu
(jgheaburi, burlane, glafuri, parafrunzare, parazapezi, sorturi etc.)

7Y Qb plarmds ativn o rafarinda
2 Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescripiile din standardele si normativele

enumerate in continuare, vor avea prioritate prezentele specificatji.

Standarde:

- SR EN 485-1-95 - Aluminiu si aliaje de aluminiu. Foaie, fasie si tabla. Partea I: Specificatii Tehnice pentru verificare
livrare

- SR EN 485-3-95 - Aluminiu si aliaje de aluminiu, foaie, fasie si tabla. Partea III: Tolerante pentru forma si
dimensiune pentru produsele laminate la cald

- SR EN 485-4-95 - Aluminiu si aliaje de aluminiu, foaie, fasie si tabla. Partea III: Tolerante pentru forma si dimensiune pentru
produsele laminate la rece

- STAS 7608-88 - Aliaje de aluminu. Clase
- STAS 428/1-90 - Foi de aluminu. Specificatii tehnice

-EN 10143 : 1993 - Metal continuu imersat acoperit cu tapla si fasie - Tolerante privind dimensiunile si forma

- STAS 429-85 - Chit de miniu de plumb;

- STAS 500/3-80 - Oteluri de uz general pentru constructii, rezistente la coroziune atmosferica;
- STAS 889-89 - Sarma moale zincata;

- STAS 908-90 - Otel laminat la cald. Banda otel;

- STAS 2028-80 - Tabla de zinc;

- STAS 2111-90 - Cuie cu cap plat, conic si cu cioc;

- STAS 2274-88 - Burlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare;

- STAS 2389-92 - Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatuire;

- STAS 3097-80 - Grund anticoroziv - miniu de plumb;

- STAS 8285-88 - Impletituri de sarma. Tesaturi de sarma de uz general;

- SR-EN 10143-1994 - Tabla din otel zincata continuu la cald.

Normative:

- NP 069-2002 — Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in pant3 la cladiri.

1.3 Grad de detaliere a proiectului
Contractorul va executa schite si detalii curente, in care se vor prezenta detaliile de croire, fasonare a tablei si de

montaj a elementelor.
Pentru reproducerea decorului gurilor de lucarna vor fi luate mulaje si vor fi turnate matrice pentru formarea tablei de

zinc.
Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta Consultantului nainte de inceperea

executiei, spre aprobare.
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1.4 Mostre si testari

Contractorul va prezenta Consultantului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele
utilizate la elementele de tinichigerie.

Contractorul va prezenta Consultantului urmatoarele:

- certificate de calitate pentru toate materialele folosite

Toate costurile aferente testarii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent daca sunt cerute prin
specificatii sau de catre Consultant se vor suporta de Contractor, adica se vor include in preturile unitare pentru
lucrarile invelitoare.

Inaintea inceperii lucrarii, Contractorul va executa o zona mostré (de ex. o zona caracteristica: sort cornisa - atic),
utilizand materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate. Zona-mostra se executd acolo unde se cere de
catre Dirigintele de santier si de catre Consultant. Pe durata executjei lucrarii zona-mostra nu se va distruge sau
deteriora.

Il. MATERIALE $I PRODUSE
| Materiale si y

$i1 proause

Materialele si produsele se pot clasifica in functie de rolul lor astfel:

- material de baza - glafuri / sorturi din tabla de aluminiu colorat 0,7 mm grosime, avand latimea conforma cu detaliile
din proiect;

- sistem de colectare si evacuare ape pluviale: burlane si coturi de scurgere ale burlanelor, cu
sectiune circulara (d=10cm) din tabla aluminiu 0,7 mm grosime, jgheaburi de scurgere cu sectiune rectangulara din
din tabla aluminiu colorat 0,7 mm grosime, set imbinate jgheaburi;

— opritoare zapada, sistem cu bare duble din aluminiu colorat
- materiale auxiliare — cleme din inox, covor de ventilatie, carlige si bratari pentru montarea jgeaburilor si burlanelor,
capace jgheaburi, carlige de pazie, piese de imbinare cu gamituri, profile de streasina / de trecere, picuratoare,
coltare, garguie (guri de scurgere) etc
- accesorii pentru fixare si etansare — garnituri, masticuri, chituri, benzi adezive, material marunt (autofiletante, cuie,
etc.)

Calitatile materialelor folosite trebuie sa corespunda normelor urmatoare:
- tabla de zinc - STAS 2028-80;

- platbanda - STAS 908-90;

- cuie zincate cu cap plat tip B pentru tabla - STAS 2111-90;

- s4rma moale zincata 0,4 mm - STAS 2028-80;

- materiale de lipit — aliaj Lp-30 - SR-EN 1SO 9453-2007;

- clorura de amoniu (tipirig);

- amoniac tehnic tip 20 sau 25 - STAS 448/2-84;

- acid azotic tehnic - SR 447-95.

Materialele cu deformari, fisuri sau abateri de la dimensiunile si tolerantele admise vor fi sortate si respinse, cu
aprobarea Consultantului.

1.2 Livrare, depozitare, manipulare
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Foile de tabla zincata se livreaza in legaturi, impreuna cu certificatele de calitate emise de producétor.

Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, agezate in stive pe platforma acestora, nefiind admisa ramanerea
in consola a legaturilor cu foi de tabla.

Pe santier legaturile cu foi de tabla se vor depozita in stive agezate pe platforme, in spatji inchise, uscate, ferite de
intemperii $i de degradari mecanice (lovire, zgériere, deformare).

Manipularea se va face in conditii de protejare a materialului astfel ca sa nu se deterioreze stratul protector
anticoroziv.

Nu se vor desface ambalajele decét la atelierul de confectji si tinichigerie.

Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confectionate, se va face cu grija pentru a nu provoca deforméri ale
acestora inainte de a fi puse in opera.

lil. EXECUTIA LUCRARILOR

1.1 Oy

ratiuni pregatitoare

Lucrarile de dezafectare a elementelor de tinichigerie (mai putin a decorului conservat al lucarnelor).

Reglementari tehnice de referinta - HGR 925/1995 si normele ISC de protectie a muncii; NE 005 -1997 Normativ
privind postutilizarea ansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori

Tehnologie de realizare: Lucrarile de dezafectare a elementelor de tinichigerie se vor executa manual, iar deseurile
se vor evacua in containere la groapa de gunoi nominalizaté de catre administratia locala. Elementele de constructie
dezafectate se vor aduce la nivelul solului sau in container, prin intermediul unui tobogan si se vor uda pentru a nu se
genera praf. Se va acorda o atentie deosebita si se vor lua masuri pentru a nu degrada fatadele prin caderea de la
inaltime a deseurilor din constructii. In timpul desfacerii elementelor de invelitoare vor fi luate masuri pentru
prevenirea degradarilor spatiilor interioare sau fatadelor cauzate de precipitatii.

Se vor respecta normele de securitate a muncii, iar echipele de muncitori vor fi dotate cu manusi de protectie, coarda
de asigurare si masca impotriva prafului.

Elementele de tinichigerie vor fi executate in atelierul de confectii dupa modelul elementelor de tinichigerie existente
si a indicatiilor din proiect.

Lista confectiilor:

Burlane si coturi de scurgere ale burlanelor, cu sectiune circulara din tabla aluminiu vopsit de 0,7 mm grosime -
conform STAS 227 4-88, STAS 2389-92

Jgheaburi de scurgere cu sectiune rectangulara, din tabla de aluminiu de 0,65 mm grosime - conform STAS 227 4-
88, STAS 2389-92

Carlige si bratari pentru montarea jgheaburilor si burlanelor - conform STAS 227 4-88.

Glafuri de protectie la profile fatade (cornisd) din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avand latimea conforma cu
elementele existente si detaliile din proiect.

2 Operatiuni efectuate pe santier
inainte de inceperea executiei de vor executa urmétoarele lucrari:
1. Executarea tencuielilor si rectificarilor
2. Amplasarea pieselor de fixare (agrafe, bratari si fixarea lor cu cuie sau bolturi)
Montajul se va face in conformitate cu planurile si detaliile de arhitectura ale proiectului si cu prescriptiile din STAS
2389-92.
Glafurile de protectie montate peste cornisa vor fi pozate pe suportul din mortar prin intermediul unui strat separator

si vor fi prevazute la partea inferioara cu lacrimar care va depasi fata zidariei cu min. 2 cm.
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lIl.3 Verificarea in vederea recepiiei
Verificarea calitatji in timpul executiei se va face conform prevederilor din Procedura pentru verificarea calitatii i
receptiei lucrarilor de invelitori (PCC-009-2000) si din ,Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor
ascunse”.

Pe parcursul executjei lucrarilor se va verifica in mod special:

- calitatea materialelor ce intra in opera conform standardelor si normelor respective;

- respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier,

- corectitudinea executiei conform prevederilor capitolului prescriptii de santier;

Pentru lucrrile gasite necorespunzatoare se vor de dispozitii de santier pentru remediere sau refacere.

Receptia lucrarilor de tinichigerie se va face la completa terminare a executjei.

Lucrérile terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii:

- elementele de tinichigerie trebuie sa nu prezinte deformari mecanice de suprafata provenite din dilatare

- acoperirea rosturilor orizontale si verticale trebuie sa fie in concordanté perfecta cu cerintele si detaliile din proiect

- cositorirea trebuie s fie fara intreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor si infiltrarea apei

- lucrarile de tinichigerie se vor verifica foarte atent la modul de realizare a etansarilor la strapungeri, la racordul
invelitorii la jgheaburile si burlanele de scurgere a apelor pluviale.

- consultantul va putea solicita inlocuirea unor elemente daca nu sunt respectate: prezentele specificatii; prevederile
proiectului aprobat si dispozitiile de santier; detaliile de executie din proiectul aprobat.

IV. MASURARE $1 DECONTARE
V.1 Masurarea
Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de lucrari.

IV.2 Decontarea
Masurarea lucrarilor se face conform articolului din cantitativul de lucréri, functie de numarul de bucati sau metri liniari de lucrare.

Intocmit
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS. 06 LUCRARI DE EXECUTIE A HIDROIZOLATIILOR

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executarea: 1. lucrarilor de izolatii hidrofuge cu
membrane bituminoase; 2. lucrarilor interioare de izolatii hidrofuge cu hidroizolatie pensulabila a subsolurilor corpurilor
C2, C3sia subsolului exterior C3; 3. lucrarilor de tratament anti-igrasie pentru ziduri la corpul C3

Hidroizolatiile sunt lucrari de constructii cu rolul de a impiedica patrunderea umezelii si a apelor meteorice |
freatice sau tehnologice in interiorul cladirii sau in elementele de constructii si asigura pastrarea in bune conditii a
caracteristicilor fizico - mecanice ale materialelor care compun constructiile.

LUCRARI DE HIDROIZOLARE CU MEMBRANE BITUMINOASE TERMOSUDABILE
Hidroizolatii orizontale terasa circulabila peste subsol exterior (curte), hidroizolatii orizontale balcoane si logii
corp C2 si C3, hidroizolatii verticale pereti subsol exterior, hidroizolatii verticale pereti subsol corp C2 si C3,
hidroizolatii verticale socluri si atice incl. amorsare

Se impune executia hidroizolatiilor cf. plan anexat, recomandandu-se utilizarea mebranelor bituminoase atestate cf.
ISO 9001.

Observatii preliminare
La montarea izolatiilor se vor respecta instructiunile producatorului membranelor privind tehnologia de

aplicare!
Terasele se vor deconta la suprafata efectiva in proiectie orizontala. Racordurile straturilor terasei la atice pe

o inaltime de pana la 80 cm sunt considerate incluse in pretul unitar al terasei, nedecontandu-se in plus. In cazul in
care se imbina suprafete, se va masura pe linia de intersectie.

Constructia teraselor:

Succesiunea straturilor (prevazute in cadrul detaliilor de executie) de acoperire licitata poate fi schimbata cu
avizul beneficiarului si al proiectantului cu o alta succesiune stabilita si garantata de furnizor si executat cu conditia ca
sa aiba aceleasi calitati iar sistemul integral sa fie agrementat si garantat minim 10 ani.

Racordarea structurilor hidroizolante de pe suprafetele orizontale pe cele verticale se va face cf. Normativ 040/ 2002
si.a Ordinului nr. 607 din 21.04 2003,

Termoizolatia si hidroizolatia:

- Se vor folosi numai membrane hidroizolante bituminoase agrementate, lipite la cald, grosime 4 mm, armate voal
poliesteric conform agrementului tehnic. Alegerea tipului de membrana se va propune de furnizor care va da si
tehnologia de punere in opera.

- Acolo unde este prevazut pietris, acesta va avea granulatia 16-32 mm si se va intinde uniform pe toata suprafata
terasei. Pretul acestei operatiuni va fi inclus in pretul unitar.
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- Toate strapungerile terasei (stalpi, tevi scurgeri, luminatoare) se vor sigila cu hidroizolatie lichida si se vor face cu
racordarea si dublarea straturilor, ele fiind considerate incluse in pretul unitar atat timp cat racordarea lor nu depaseste
o inaltime de 30 cm.

- Racordarile la jgheaburi si burlane vor fi si ele incluse in pretul unitar.

- In zonele de intoarcere a hidroizolatiei la atice sau alte suprafete verticale este obligatorie adaugarea suplimentara a
unei membrane similare cu cea folosita, cu o latime de minim 60 cm cu rol de intarire a colturilor. Aceasta operatiune
va trebui cuantificata si introdusa in pretul unitar.

- Eventualele schele sunt considerate introduse ca valoare in pretul unitar licitat.

- Bariera de vapori va trebui sa fie suprapusa si lipita pentru a alcatui o suprafata continua si etansa la vapori, cu
racordarea pe verticala si se va include in pret.

-Probele si determinarile necesare sunt incluse in pretul ofertat

-Suprapunerile si petrecerile necesare tehnologic nu se masoara separat ele fiind incluse in pret

- Toate elementele din otel expuse intemperiilor sa fie zincate sau vopsite in camp electrostatic;

- Elementele de fixare (clipsuri) s fie din aluminiu, precum si ca toate mijloacele de fixare (suruburi si nituri) s fie din
aluminiu sau inox;

- In structura acoperigului termoizolat izolarea sa se faca pe toaté suprafata - tablele profilate din aluminiu vor fie legate
una de alta mecanic.

-La glafuri, sub tabla va fi prevazut strat de membrana hidroizolanta.

Ofertantul este obligat conform aprobdrii, sa dovedeasca la cerere ca este o firma de montaj specializaté autorizata de
producator, precum $i ¢ a executat deja obiective de dificultate si marime comparabile.

Garantie sistem 10 ani minim.

STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

GE 025 -1997 - Ghid pentru refacerea etanseitatii rosturilor la cladirile civile cu fatade realizate din panouri mari din
prefabricate din beton armat

C 216 — 1983 — Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea constructiilor subterane si bazinelor
C234 - 1991 - Instructiuni tehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatiei monostrat cu folie stratificata din PVC
plastificat la acoperisurile cladirilor industrial si agrozootehnice, necirculabile

NP 040 - 2002 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri

GE 047 — 2002 - Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor in constructii

GT 044 - 2002 - Metodologie privind determinarea permeabilitatii la apa a finisajelor si protectiilor anticorozive aplicate
pe suprafetele elementelor de Constructii

NP 046 - 2002 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolante cu material
bitumoase si polimerice

C163 — 1987 - Instuctiuni tehnice pentru folosirea profilelor incastrate din PVC plastifiat la etansarea rosturilor
elementelor de constructie

NE 031 - 2004 — Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru cai de comunicatie cu folii din mase plastic

NP121 - 2006 — Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bitumoase ale acoperisurilor cladirilor

STAS 2355/ 2-87 Hidroizolatii si materiale bituminoase la elemente de constructii
STAS 2355/ 3-87 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri.
C112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase.

STAS 1046-78  Panza bitumata PA 55, PA 45

STAS 7916-80  Impaslitura din fibre de sticla bitumata 1A1100, IB 1200; IBP 1200
STAS 138-80  Carton asfaltat CA 300, CA 400

STAS 7064-78  Bitum pentru hidroizolatii tip H 60 / 75 si H 80 / 90

STAS 1667-76  Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali
STAS 66376  Plumb (sub forma de benzi)
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STAS 49170 Plumb (sub forma de benzi)

MATERIALE S| ECHIPAMENTE. VERIFICAREA CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

Documente ce se cer executantului

Proces verbal de receptie al stratului suport al hidroizolatiei.

Proces verbal de verificare a executiei racordurilor pieselor de trecere prin hidroizolatie.

Prelevari de probe si incercari

Se vor prezenta in mod obligatoriu, Agrementele tehnice, aflate in perioada de valabilitate, pentru materialele ce
urmeaza a fi utilizate.

Materiale cu membrane gudronate:
- Cartoane gudronate tip CA 300, CA 400, conform STAS 138 - 80.
- Impaslitura din fibra sticla bituminate tip 1A 110, 1B 1200, IBF 1200, conform STAS 7916 - 80.
- Impaslitura din fibra sticla bituminate tip IA 1000 R, IBP 1100 R, conform STAS 8067-85;
- Panza gudronata cu bitum aditivat IAA 1200, conform STI 17-86;
- Panza gudronata tip P1 50, P1 40, P A 55 si P A 45, conform STAS 1046-78;
- Tesatura din fibra de sticla gudronata tip TSA 2000, conform STAS 10126-80;
- Tesatura din fibra de sticla gudronata, acoperita cu folie de aluminiu tip TBAL, conform NTR 9041-80;
- Membrane hidroizolanta cu bitum aditivat, conform STI 29-86.
- Membrane cu bitum elastomer cu benzi de etansare pe ambele suprafate pentru strat de bariera de vapori si
difuzie; membrana termosudabila.

Materiale bituminoase pentru amorsare, fixare si izolare:
- Bitum pentru lucrarile de hidroizolatie tip H 68/75 si H 80/90, conform STAS 7064-78;
- Bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 95/1 05, conform ST AS 10546-76;
- Solutie de bitum tip CITOM, conform STAS 6800-63;
- Emulsie cationica gudronata, conform STAS 11342-79;
- Emulsie anionica gudronata, conform STAS 11342-79;
- Emulsie bituminoasa tip Hidrobet, conform NTR 4978-72;
- (SUBIF) suspensie de bitum cu filer granulat, conform STAS 558-85;
- (CELOCHIT) suspensie de bitum cu filer granulat, chit, conform STAS 661-71.
- Amorse bituminoasa pe baza de solvent cu aplicare la rece (suprafata superioara: Cu aplicare la rece prin
pensulare, pulverizare sau cu trafaletul, suprafata interioara: Corespunde, cfm. DIN 18195 -2)

Materiale auxiliare:
- Filer de calcar, conform ST AS 539-79;
- Filer de talc, conform STAS 1901 -77,
- Micro-asbest, conform ST AS 3315-75;
- Spirtalb, conform ST AS 44-84;
- Tabladin plumb de 1, 2, 3mm grosime, conform ST AS 491 -70;
- Tabla zincata, conform ST AS 2028-80;
- Carton imbibat Cl 300, conform ST AS 138-80;
- Panza din fibra de sticla non-gudronata tip | 50, conform ST AS 8050-79;
- Placi din beton prefabricat si alte materiale de protectie (nisip, pitris) de 7 ... 15 mm);
- Camine de drengj din plastic (cum ar fi tipul TAGCM de la Oradea si TLSIT);
- Materiale diferite si parti de imbinare pentru lucrarile aferente la membrane hidroizolanta.
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Utilaje si scule

- Matura din paie, perie, pensula disc sau trafalet pentru amorsa, cuter, manusi sudura, mistrie ingusta, ruleta de
masurat, rola compactoare, butelie propan-butan, lampa de gaz, masina rotopercutanta, masina de gaurit, ciocan,
batator de dibluri.

Transport, depozitare

- Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi
insotite de certificate de calitate.

- Manipularea si transportul materialelor bituminoase se va face cu atentie, pentru a nu le deteriora, pe distante
cat mai scurte.

- Toate materialele in suluri pentru hidroizolatii se vor depozita cel putin sub soproane si vor fi ferite de lovituri.

- Membranele bituminoase se transporta in mijloace de transport acoperite si se depoziteaza doar in pozitie
verticala. Pe timpul transportului sunt ferite de rasturnari sau caderi. Nu este permisa suprapunerea rulourilor.

- Nu sunt corespunzatoare pentru o depozitare mai indelungata, depozitele cu temperaturi mai mici dacat cele
limita de indoire la rece (vezi flexibilitatile la rece) sau mai mari de +35°C. Daca hidroizolarea se executa
iarma, inainte de punerea in opera, rulourile se tin 1-2 zle intr-un loc cu temperatura pozitiva.
Membranele se protejeaza de radiatiile directe ale surselor de caldura. Sulurile se deruleaza doar inainte de
punerea in opera. Membranele degradate in timpul transportului sau datorita depozitarii necorespunzatoare
nu se folosesc.

- Ladepozite se vor lua masuri de paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare.

COMPOZITIA MEMBRANEI HIDROIZOLANTE
Conditii de admisibilitate pentru hidroizolatii
A. Membrane hidroizolante pentru terase circulabile (strat 1 + strat de inchidere)

A.1 Caracteristici tehnice

1.a) rezistenta la tractiune longitudinal min. 800 N/ 5cm;

1.b) transversal min. 700 N/ 5¢cm;

2) alungire la rupere longitudinal min. 30%;

3) transversal min. 30%

4) rezistenta la poansonare = 20kg (L4)

5) rezistenta la foc: clasa E in conformitate cu SR EN 13501-1

6) flexibilitate la temperaturi scazute (dorn cu diametrul 20mm) - fara fisuri la -15°C

A.2 Hidroizolatia orizontala

Tipul de hidroizolatia in cimp curent va fi fara ardezie (autoprotectie) la fata superioara. Hidroizolatia se va executa
obligatoriu in independenta (flotant) fata de stratul suport. Punerea in opera a hidroizolatiei in totala aderenta la
stratul suport se considera nonconformitate. La executia hidroizolatiei se va avea in vedere ca pentru partea
orizontala suprapunerile intre foi sa fie de minim 10 cm.

A.3 Hidroizolatia verticala

Pentru realizarea hidroizolatiei verticale se va utiliza acelasi tip de membrane - care sa prezinte caracteristicile de la
punctul A.1. La executia hidroizolatiei verticale se va avea in vedere ca inaltimea minima pe care aceasta se va
ridica sa fie de minim 30 cm.

Hidroizolatia verticala se va racorda (intoarce) pe capul aticelor sau se va fixa mecanic la partea superioara.

Nota 1: Racordarea structurilor hidroizolante de pe suprafetele orizontale pe cele verticale se va face cf. Normativ
040/ 2002 si a Ordinului nr. 607 din 21.04 2003.
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Hidroizolarea colturilor trebuie sa fie echivalenta calitativ cu a celorlalte suprafete. Innadirile existente se acopera cu
o fasie din placa bituminoasa, anterior modelata, de aceasi culoare cu membrana de baza.

La contactul dintre suprafata orizontala si verticala se recomanda pozarea de pene cu panta de 30 sau 45°, evitandu-
se indoirea in unghi drept a membranelor si stagnarea apei pluviale. Izolatia verticala se face intodeauna dintr-o
bucata separata, debitata la dimensiuni la fata locului. Legatura dintre membrana orizontala si cea verticala se face
prin suprapunere, pana la o inaltime de min. 20 cm de la planul superior al izolatiei orizontale. Membrana verticala se
va fixa mecanic, pentru a nu aluneca.

Nota 2: Hidroizolarea soclurilor si fundatiilor cladirilor se va face cf. Normativ 040/ 2002 si a Ordinului nr. 607 din
21.04 2003.

Protectia hidroizolatiei verticale pe peretii subsolurilor se va realiza cu membrane de polietilena extrudata de inalta
densitate (HDPE) cu o inchidere mecanica laterala dubla prin clipsare si benzi bituminoase autosigilante cf.
instructiunilor producatorului privind tehnlogia de aplicare!

Nota 3: In cazul in care terasa care trebuie executata prezinta portiuni greu accesibile (scafe , reborduri etc), care nu
se pot executa cu hidroizolatie standard se vor utiliza hiodroizolatii lichide poliuretanice, compatibile cu membranele
bitumate. Peste aceste hidroizolatii lichide se va executa si un strat de hidroizolatie standard din membrane bitumate.
Pentru cazul hidroizolatiilor la terase in sistem inversat se vor respecta caracteristicile de la pct. A.2 si A.3cu
mentiunea ca hidroizolatia se va plasa sub termoizolatie, care va fi de tip Roofmate SL (sau similar), avind
caracteristicile in tabelul urmator:
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B. Membrana hidroizolanta pentru terase necirculabile vegetalizate
Caracteristici tehnice ale membranei hidroizolante

B.1 Caracteristici tehnice Stratul 1
1.a) rezistenta la tractiune longitudinal min. 800 N/ 5cm;
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1.b) transversal min. 700 N/ 5¢m;

2) alungire la rupere longitudinal min. 30%;

3) transversal min. 30%

4) rezistenta la poansonare = 20kg (L4)

5) Rezistenta la foc: clasa E in conformitate cu SR EN 13501-1

6) flexibilitate la temperaturi scazute (dorn cu diametrul 20mm) - fara fisuri la -15°C

B.2 Caracteristici Stratul 2

1a) rezistenta la tractiune longitudinal min. 800 N/5cm;

2a) transversal min. 800 N/5cm;

3) alungire la rupere longitudinal min. 25% ;

4) transversal min. 25%

5) rezistenta la poansonare = 20kg (L4)

6) flexibilitate la temperaturi scazute (dorn cu diametrul 20mm) - fara fisuri la -15°C

7) rezistenta la strapungerea radacinilor, cu protective din granule minerale si ardezie verde
8) etansietatea la apa - test trecut la 200 kpa/24 ore

B.3 Hidroizolatia orizontala

Tipul de hidroizolatia in cimp curent va fi in dublu strat, a doua membrana fiind cu ardezie (autoprotectie) la fata
superioara. Hidroizolatia se va executa doar bistrat, obligatoriu in independenta (flotant) fata de stratul suport.
Punerea in opera a hidroizolatiei in totala aderenta la stratul suport se considera nonconformitate.

B.4 Hidroizolatia verticala

Pentru realizarea hidroizolatiei verticale se va utiliza acelasi tip de membrane care sa prezinte caracteristicile de la
punctele B.1 si B.2 respectind stratificatiile iar stratul final va prezenta protectie din ardezie sau granule minerale.
Stratificatia de principiu pentru sistemul de terasa gradina va fi:

1. Element suport; 2. Amorsa/ Primer; 3. Termoizolatie polistiren extrudat; 4. Folie polietilena; 5. Beton de
panta 6. Membrana bituminoasa - strat 1; 7. Membrana bituminoasa antiradacini - strat 2.; 8. Strat drenant
din elemente preformate sau pietris 9. Strat filtrant (geotextil) 10. Strat de pamant 11. Strat vegetal

Nota 1: Protectia hidroizolatiei verticale pe peretii subsolurilor se va realiza cu membrane de polietilena extrudata de
inalta densitate (HDPE) cu o inchidere mecanica laterala dubla prin clipsare si benzi bituminoase autosigilante cf.
instructiunilor producatorului privind tehnlogia de aplicare!

Nota 2: In cazul in care terasa care trebuie executata, prezinta portiuni greu accesibile (scafe , reborduri etc), care nu
se pot executa cu hidroizolatie standard, se vor utiliza hiodroizolatii lichide poliuretanice, compatibile cu membranele
bitumate. Peste aceste hidroizolatii lichide se va executa si un strat de hidroizolatie standard din membrane bitumate.

Caracteristici tehnice ale membranei hidroizolante
Lucrari de acoperire beton
Proceduri de verificare:
a) Masuratori, verificare directa a corespondentei cu proiectul si cu normele valide
b) Existenta si validitatea documentelor de certificare a calitatii materialelor folosite
c) Teste de randament cerute de proiect si de prescripetii tehnice trecute in procesul verbal pentru lucrari
ascunse
d) Verificarea existentei si continutului documentatiei si a procesului verbal, inspectiei si concluziile
e) Verificare directa, inspectii, teste aditionale.

Urmatoarele trebuie luate in considerare cand se executa lucrarile:
- Conditii de realizare;
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- Verificarea calitatii lucrarilor;
- Instructiuni de intretinere si utilizare;
- Masuri pentru protectia muncii si prevenire a incendiilor pe categorii de lucrari

Conditii de lucru la membranele hidroizolante
Membrane hidroizolanta se vor monta la temperaturi de peste +5°C, sunt interzise lucrarile pe vreme ploioasa.

Amorsa
Se realizeaza din solutie bituminoasa pe un suport din beton uscat si bine curatat, doar cand sunt temperaturi
exterioare de pana la + 18°C si cu emulsie pe suport umed la temperaturi de peste +8°C.

Straturi pentru difuzie vapori

Sunt din panze gudonate IPB 1200 sau IPB 1100, sub barierele pentru vapori deasupra incaperilor cu
umiditate sub 60% sau sub hidroizolatia aplicata pentru izolatie termica sensibila la umiditate, cu acoperiri din beton,
sulul perforat va fi aplicat fara a se lipi, cu suprapuneri de 5 cm, localizate pe suport cu partea protejata.

Straturile de difuzie nu se aplica in si pe o raza de 25 cm in jurul gurilor de drenare si penetrare.

Bariera impotriva vaporilor

Se va aplica pe un suport din beton peste stratul de difuzie, fixat si acoperit cu mastic bituminous, cu
suprapuneri de 7-10 cm si trebuie acoperita partea inferioara a stratului de izolatie termica.

Cand se monteaza, placile termoizolante se vor aplica cu partea neprotejata in masticul bituminous cald pentru
a acoperi bariera impotriva vaporilor, care va depasi + 150°C, cand se aplica.

Membrane hidroizolatoare

Suprapunerile in cadrul membrane vor fi de 10 cm longitudinal si de minim 10 cm frontal si vor fi presate cu
un dispozitiv cu incalzire locala (se accepta ca 10% din suluri sa aiba suprapuneri de minimum 5 cm pe lungime sic el
putin 7cm pe latime).

Al doilea si al treilea strat se vor aplica cu imbinari intre suprapunerile sulurilor (aplicarea la marginea
acoperisului o fasie de 50 cm latime la membrane hidroizolatiei in 2 straturi si de 33 cm la membrane hidroizolanta in
cateva straturi).

Straturile se vor aplica incepand de la jgeaburile de scurgere sau caminele de drenare, astefel incat
suprapunerile sa se realizeze in directia de drenarea a apei.

Pentru pantele de pana la 7%, aplicarea sulurilor se face perpendicular sau paralel cu panta.

Dupa aplicare, suprafata fiecarui strat va fi examinata prin ciocanire, defectele gasite se vor repara pana la
realizarea urmatorului strat.

Hidroizolatia elementelor verticale: executate prin intinderea fasiilor, taiate la dimensiunile necesare, de jos in
sus. La sageac suprapuneri cu membrane hidroizolanta orizontala se vor pune in zone de 20 cm.

EXECUTIA LUCRARILOR. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE $I MONTAJ
La executarea hidroizolarilor terasei se vor respecta instructiuniler producatorului membranelor privind
tehnlogia de aplicare!

La terase, balcoane, logii, acoperisuri si grupuri sanitare

La lucrarile de hidroizolatii se pot folosi atat membranele hidroizolante cat si tehnologia clasica, acolo unde
sunt necesare numai lucrari de reparatii ale hidroizolatiei existente executate pe sistem clasic. La membranele
hidroizolante se vor respecta instructiunile producatorului. Acolo unde se foloseste tehnologia clasica trebuie respectate
urmatoarele instructiuni:

Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste + 5°C. Sub aceasta temperatura se pot
executa lucrarile cu respectarea prevederilor normativului C 16 - 84.

Temperatura masticului de bitum in cazan nu va depasi 220°C, iar in momentul lipirii straturilor va fi de 160°C
- 220°C.
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Suprafetele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei se vor verifica si controla daca
corespund STAS 2355/3 - 87 si conditiilor de la pct. 3.5 din normativul C 112 - 86 privind controlul pantelor, eliminarea
asperitatilor, starea de intarire si de uscare a suportului, fixarea conductelor de scurgere, diblurile, agrafe de prindere,
a elementelor din tabla si alte lucrari similare.

Bariera contra vaporilor si stratul de difuzie sau hidroizolatia se vor aplica pe suport din beton sau mortar de
ciment, dupa amorsarea cu emulsie sau cu solutie de bitum cu minimum 300 g/m2.

Stratul de amorsare cu solutie de bitum se executa pe suport bine curatat si uscat, numai in perioade de timp
cu temperatura exterioara minima de + 6°C, iar cu emulsie de bitum pe suportul umed la temperatura de peste + 8°C.

Straturile pentru difuzia vaporilor alcatuite din impaslitura bitumata perforate IBP 1200 sau 1100, prevazute
sub bariera contra vaporilor, peste incaperi cu umiditate mai mare de 60% sau sub hidroizolatii aplicate pe termoizolatii,
sensibile la umiditate, pevazute cu sape din beton, foile perforate se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm si
asezate cu partea blinds pe suport.

Straturile de difuzie nu se aplica la dolii si pe o raza de cca. 25 cmin jurul gurilor de scurgere si a strapungerilor.

Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fasii de impaslitura bitumata
perforata (IBP) de 50 cm latime, asezate la 1 m distanta.

Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie, lipite si acoperite cu mastic
de bitum, cu suprapuneri de 7 - 10 cm si trebuie sa acopere complet partea inferioara a stratului de izolatie termica.

Protectie cu foi bitumate a placilor termoizolatoare din materiale rigide se va executa in atelier sau fabrici, prin
lipirea placilor cu minimum 1,5 kg/mp mastic de bitum cald, intins cu peria pe foile bitumate. In montarea pe acoperis,
placile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejata in masticul de bitum cald de acoperire a barierei contra
vaporilor care nu va depasi temperatura de 150°C in timpul lipirii.

Pentru executarea hidroizolatiei in campul acoperisului, sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafata
suport si se vor curata prin periere energica, dupa care se vor lasa un timp suficient, pentru relaxare si indreptare a
foilor.

Tehnologia si conditiile de aplicare a straturilor de hidroizolatie sunt cele din normativul C 112 - 86 art. 3.20.2
-3.20.6.

Hidroizolatiile la elementele verticale (atice, reborduri, ventilatii, cosuri, etc.) se vor executa cu fasii croite la
dimensiunile respective prin derulare pe stratul din mastic de bitum cald, incepand de jos in sus; la scafe suprapunerile
se vor realiza in trepte de 40 - 50 cm.

La colturi, muchii si alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula, se admite aplicarea prin intinderea
masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element si foaia bitumata, cu lipirea imediata si presarea cu canciocul,
controlandu-se aderenta si continuitatea etansarii in aceste locuri.

La atice cu inaltimea pana la 60 cm, hidroizolatia se va intoarce pe partea orizontala a aticului, minimum 10
cm iar in cazul unor elemente verticale inaltimea mai mare se va ridica pana la 50 cm si se va fixa cu platbanda si
bolturi impuscate la distante de cca. 50 cm.

Protectia hidroizolatiei elementelor verticale la terase circulabile si necirculabile, se va realiza cu mortar de
ciment M 100 T de cca. 30 mm grosime, armat cu plase otel-beton 0 6 mm la 25x25 cm.

Etansarea la strapungeri se va face in functie de diametrul elementului si solicitarilor fizice si mecanice astfel:
strapungeri reci si fara vibratii, cu diametrul mai mic de 200 mm si cu flanse, hidroizolatia se va aplica pe flanse sudate
si se va strapunge cu flanse mobile cu suruburi. o strapungeri reci si fara vibratii cu diametrul mai mic de 200 mm si
fara flanse, etansarea hidroizolatiei cu elemente verticale se va executa, dupa umplerea cu mortar a golului din jurul
elementului, prin mansonare cu doua straturi de panza sau tesatura bitumata lipita cu mastic de bitum si matisare pe
element cu sarma sau colier. o rosturile de dilatare cu rebord se vor etansa si izola conform C 112 - 86 punctele 3.24
-3.24.2.

Montarea gurilor de scurgere, racordarea izolatiei, gulerul de plumb si montarea mufei conductei de scurgere
etc. se vor face conform aceluiasi normative.

Terase necirculabile, protectia grea (la exterior) din pietris cu granule de 7 - 15 mm, se va executa prin asezare
in strat uniform de 40 mm grosime.

Stratificatia de alcatuire a izolatiei hidrofuge la terase: numarul de straturi, tipul de panza, impaslituri, sape,
se vor detalia in cadrul proiectului special pentru izolatii.
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Celelalte elemente de constructie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale
proiectului (izolare termica, sape protectie, tabla etc.)
La elementele subterane

La lucrarile de hidroizolatie a constructiilor contra apelor, cu sau fara presiune, trebuie sa se respecte
prevederile STAS 2355/2 - 87, ale normativului C 112 - 86 cap. 4.8 si ale detaliilor respective ale proiectului.
Izolatia hidrofuga se va realiza pe toata inaltimea peretilor subsolului.

Protectia hidroizolatiei verticale pe peretii subsolurilor se va realiza cu membrane de polietilena extrudata de
inalta densitate. (HDPE) cf. instructiunilor producatorului privind tehnlogia de aplicare!
Modul de alcatuire a izolatiei hidrofuge sub cota terenului este precizata, prin planurile de executie ale proiectului.

VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. ABATERI ADMISE

Lucrarile de hidroizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica pe etape de executie,
incheindu-se proces-verbal, din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele:
- calitatea supotului - rigiditate, aderenta, planeitate, umiditate, constatari facute conform normelor in vigoare;
- calitatea materialelor de hidroizolatii conform certificatelor de calitate;
- pozitionarea si ancorarea pieselor matalice (daca este cazul);
- calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei, incusiv a celorlalte lucrari de constructii
aferente;
- strangerea flanselor si platbandelor aferente stapungerilor;
Se verifica lucrarile de tinichigerie aferente ce asigura etanseitatea ceruta (copertine, glafuri, etc.) si sunt bine
ancorate si lipite cu falturi corect executate; ca gaurile de scurgere au gratar si functioneaza normal la turnarea apei in
locurile cele mai inalte ale terasei.

Verificari inainte de inceperea lucrarilor de hidroizolatii.
Inaintea inceperii lucrarilor de hidroizolatii trebuie facute urmatoarele verificari:
- Verificarea terminarii etapei executata anterior (PV receptie calitativa strat suport);
- Verificarea planeitatii stratului suport, fiind admisa o singura denivelare de + 5 mm. pe o suprafata verificata
cu dreptarul de 2 m in orice directie;
- Existenta rosturilor de dilatatie de 2 cm. latime pe conturul si in campul sapelor, peste termoizolatiile noi;
- Existenta certificatelor de calitate pentru materialele si semifabricatele care intra in componenta hidroizolatiilor:
- Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi;
- Calitatea materialelor livrate si corespondenta cu prevederile proiectului;
- Calitatea stratului suport prin verificari ale planeitatii, porozitatii si curatirii acestuia;
- Existenta pantelor stratului suport catre gurile de scurgere.

Verificari pe parcursul executiei lucrarilor de hidroizolatii

- lipirea corecta a membranelor bituminoase;

- latimea de petrecere a foilor (10 cm. longitudinal, minimum 10 cm frontal); se admit 10 % din foi cu cu petrceri
de minim 5 cm longitudinal si min 7 cm. frontal);

- mentinerea, in cazul izolatiilor subterane, nivelelui apelor freatice la min. 30 cm sub nivelul cel mai coborat al
lucrarii respective;

- racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale;

- ftinichigeria ferenta acoperisurilor trebuie racordata cu hidroizolatia si bine fixata de elementele de constructie:

- realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine, sau tuburi;

Verificari la terminarea lucrarilor
- Etanseitatea hidroizolatiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore a acoperisurilor cu pante panala 7 % inclusiv.
Nivelul apei va depasi cu minimum 2 cm punctual cel mai ridicat;
- Etanseitatea camerelor unde inundarea va fi efectuata timp de 72 ore, grosimea stratului de apa fiind de 3,6
cm;
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- La constructile supuse presiunii hidrostatice a apelor subterane, dupa asigurarea masurilor de
contrapresiune, se opresc epuismentele, lasand hidrizolatia timp de 48 ore sub presiune maxima;

In cazul in care probele prin inundare nu se pot efectua, verificarea se face vizual prin ciocénire si eventuale
sondaje in punctele dubioase;

MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII S| PREVENIREA INCENDIILOR

Umatoarele masuri de protectia a muncii trebuie luate in considerare cand se executa lucrarile de hidroiolatie;
Normele nationale pentru protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si de Ministerul Sanatatii prin Ordinul
nr. 34/1975i 60/75;
Reglementarile privind protectia muncii si igiena de munca in constructii, aprobate de MLP A T prin Ordinul
nr. 9/N/15.03.1993;
Normele de protectia a muncii MICh, capitolul 10 si 11 privind depozitarea, manipularea si impachetarea si
transportul cisternelor de gaz lichefiat.

Cand se excuta membrane hidroizolanta din bitum, urmatoarele masuri pentru prevenirea incendiilor trebuie luate in
considerare:
Norme generale ale protectie muncii impotriva incendiilor la constructii si instalatii conform conform Deciziei
nr. 290/1 977;
Masuri specifice de protectie impotriva incendiilor privind oprirea continuarii membranei hidroizolanta la
rosturile de dilatatie, panouri etc. stipulate la Articolele 7 si 8 din Normele Generale si articolele 5.3 si 6.11 din
Normele Tehnice P 188-83;
Norme pentru prevenirea si stingerea incendiilor si norme pentru echiparea cu mecanisme, instalatii, utilaje,
aparate, echipamente de siguranta si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor in unitati,
aprobate prin Ordinul nr. 742/D-1981.
Norme nationale pentru protectia muncii NRPM 75.
Instructuni generale pentru protectia muncii PE006/8 |.
Muncitorii trebuie sa fie legati cu o centura de siguranta sau trebuie sa existe o sarma care sa reziste la
greutatea muncitorului.
Trebuie sa existe acces de siguranta la acoperis, se interzic accesele imbunatatite.
Materialele trebuie ridicate intr-un container sigur.
Dispozitivele de catarare trebuie sa fie complete si trebuie verificate din toate punctele de vedere si trebuie
manipulate doar de personal calificat.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

Executie hidroizolatii de protectie impotriva umiditatii din pamant si apei fara presiune hidrostatica
Executie termohidroizolatii la terase, acoperisuri




LUCRARI DE HIDROIZOLARE PRIN CRISTALIZARE A BETONULUI

Hidroizolatii interioare orizontale (radier subsoluri corp C2, C3 si subsol exterior C3), hidroizolatii interioare
verticale (pereti torcretati/ pereti din beton subsoluri, corp C2, C3 si subsol exterior C3)

Observatii preliminare
In executie se vor respecta instructiunile producatorului privind tehnologia de aplicare!

Caracteristici tehnice

Tratament chimic pentru impermeabilizarea si/sau protectia anticoroziva a betonului si a otelului beton.

[zolatie pensulabila in strat continuu pentru tratarea masei betonului in profunzime si crearea unei pelicule de
impermeabilizare la suprafata.

MATERIALE SI ECHIPAMENTE. VERIFICAREA CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

Material

Produs cimentos de culoare gri sau alba, preparat dintr-un amestec de ciment Portland cu finete mare de méacinare si
continut limitat de luminat de calciu, silice tratata si un pachet de reactivi chimici care stau la baza reactiilor de formare
a cristalelor in masa betonului.

Amestecul intrd in reactie cu produsii rezultati in urma hidratarii cimentului din betonul suport ce urmeaza a fi
impermeabilizat, in prezenta apei ca mediu de reactie generand formatiuni cristaline dentritice filiforme in porii tubatiile
si capilarele care formeaza permeabilitatea betonului.

Datorita catalizatorului de reactie, pachetul de reactivi este “impins” in porii suportului prin procese fizico — chimice
asigurand un randament maxim al reactiilor de cristalizare.

Conditjile necesare betonului de tratat
Tratamentul se va aplica pe betonul nou ce are minim 20 ore de la turnare, sau pe beton vechi. Perioada intre 20 si 72

ore de la turnare este optima pentru aplicarea tratamentului pe beton nou, deoarece betonul este inca “verde” si
necesita putina preudare.

Metode de aplicare

Tratamentul se va aplica cu o bidinea cu parul rigid, cu o perie rigida cu coada, sau cu echipament de pulverizare.
Acesta poate fi 0 pompa de mortar obisnuita, sau alt sistem de pulverizare.

Betonul va fi saturat cu apa. Apa in exces (baltirile) de pe suprafata acestuia trebuie indepartata inainte de aplicarea
mortarului hidroizolant.

Prepararea mortarului - aplicatii prin pensulare sau pulverizare

Hidroizolatia trebuie dozata la volum si preparata cu apa curata, fara saruri sau alte materii. Cantitatile trebuie preparate
astfel incét s& poaté fi aplicate in maxim 20 de minute de la preparare. Mortarul are tendinta de rigidizare; el se fluidifica
prin reagitare; nu trebuie adaugata apa.

Prepararea mortarului pentru aplicarea cu pensula

Pulberea se masoara si se pune in vasul de amestec. Se adaugé apa, amestecand cu mistria sau cu o elice montata
la 0 bormagina (maximum 250 rpm). Dozajul se va face in urméatoarele proporii: Consum specific de materiale moratr
hidroizolant: Dozaj (la volum) 0,85 kg/mp 5 pulbere/3 apa 1,0 kg/mp 3 pulbere/1 apa

Cel mai bun dozaj este cel de 5 pulbere/3 apa

Prepararea mortarului la aplicarea cu echipament cu aer comprimat.
Prepararea se face la fel ca pentru aplicarea cu peria, insa amestecul trebuie sa fie mai subtire. Dozajul de mai jos
este doar orientativ. in functie de echipamentul folosit si de presiunea de lucru, se va adopta dozajul optim. Consum
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specific de materiale: Dozaj(la volum) 0,85 kg/mp 5 pulbere/3 apa. Echipamentul cu aer comprimat asigura
productivitati sporite-pana la 250 mplora. Trebuiesc luate insa masurile de prevenire a blocarii duzelor, prin trecerea
mortarului printr-o sita potrivita.

Prepararea dry-pac

Amestecul DRY-PAC se prepara prin amestecarea cu mistria 1 parte apa si 6 parti pulbere de produs timp de 10-20
secunde. In amestec trebuie s fie prezente cocoloase de mortar neamestecate cu apa. Se prepara cantitati ce se pot
aplica in urmatoarele 15 minute.

Prescriptii comune privind aplicarea tratamentului de hidroizolare

Stratul de mortar hidroizolant trebuie sa aiba o grosime de maxim 0,8 mm. Stratul mai gros este dificil de post tratat, in
special pe vreme cald. In cazul in care se cere un al doilea strat de mortar, acesta trebuie aplicat cét primul este inca
“verde”, dar si-a realizat priza initiala, adica 1-2 ore.

La aplicatii pe suprafete orizontale, trebuie avuta o grija deosebita pentru acoperirea uniforma a acestora cu mortarul
hidroizolant. Acest lucru se poate realiza prin trecerea unei perii mari si grele peste suprafata tratatd cu mortar
hidroizolant. Peria se trage pe fésii lungi, astfel se previne aglomerarea de material in cavitati si indepartarea
materialului in exces depus in unele zone. Pentru aplicatiile tip ,sandwich” dupa aplicarea stratului de mortar
hidroizolant urmatoarea turnare de beton, sapa sau aplicarea unei tencuieli fara var trebuie executatd in maxim 72 ore
dupa tratament. Astfel cristalizarea are loc si in stratul suport si in cel aplicat proaspat.

Tratamentul post aplicativ

Tratamentul post-aplicativ va incepe imediat dupa ce mortarele hidroizolante s-au intarit suficient sa nu poata fi spalate
de un jet usor de apa. Suprafetele tratate se vor stropi cu un jet subtire de apa de trei ori pe zi timp de trei zile, sau se
vor acoperi cu o prelatd uda aceiasi perioada. in zone foarte calde, poate apare necesara stropirea de mai multe ori
pe zi. Suprafetele tratate ce se vor proteja cu folii au nevoie de un spatju de circulatie a aerului intre zonele tratate si
materialele de protectie.

Suprafetele tratate se vor proteja de fenomene adverse precum: vant, soare putemic, ploaie, temperaturi sub +50 C
timp de 48 ore dupa aplicare. In cazul folosirii foliilor de protectie, acestea se ridica din timp in timp pentru a permite
tratamentului sa respire. Aplicat conform fiselor tehnice si dacé betonul este saturat cu apa cristalizarea poate asigura
o grosime de cca 30 cm de beton impermeabil. Dacd betonul este uscat reactivi ce penetreaza in pori ca urmare a post
— tratamentului ramén activi doi ani de la data aplicarii, perioada in care daca apare apa procesul de cristalizare se
reia.

Vopsirea, aplicarea de rasini sau alte pelicule peste tratamentul hidroizolant

Tratamentul are nevoie de 21 de zile de post-tratament si perioada de maturare pentru generarea de cristale: numai
dupa aceea se poate acoperi cu un alt material. Inainte de vopsire, etc. se recomanda decaparea suprafetei tratate cu
solutie de acid clorhidric, dupa care suprafata decapata se clateste cu apa din abundenta.

Aplicarea de tencuieli, diverse alte acoperiri

Aceste lucrari se executa dupa priza completd a tratamentului de hidroizolare, dar cand acesta este inca “verde” (intre
8i 72 ore). Deoarece tratamentul umple porii betonului cu cristale, caracteristicile de suctiune ale suprafetei de beton
se reduc semnificativ, de aceea acoperirile trebuiesc facute inaintea cristalizarii. Se recomanda folosirea unor aditivi
speciali in mortare (de exemplu latex stirenbutadienic) in cazul aplicarii la distanta mare in timp de la data executarii
tratamentului.

EXECUTIA LUCRARILOR. PROCEDURI
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Suprafetele de beton ce urmeaza a fi tratate trebuie s fie curate si lipsite de lapte de ciment, vopsea, grasimi sau orice
alta substant straina betonului. Suprafetele de beton trebuie s& aiba sistemul capilar deschis, astfel incat s asigure
-aderenta tratamentului. Daca suprafetele sunt lise, acestea trebuie fie amorsate cu solutie de acid clorhidric, fie sablate
uscat sau umed, fie expuse la jet de apa de mare presiune.

Defectele structurale cum sunt: fisurile, rosturile de constructie defecte, segregarile, se pregatesc in primul rand
prin spargerea zonelor respective pana la betonul sanatos, si se repara in conformitate cu prevederile Procedurilor de
executie ale produsului.

Suprafetele de tratat orizontale noi trebuie sa fie rugoase doar drigcuite sumar sau tratate cu matura. Laptele de ciment
intarit trebuie indepartat prin decapare cu acid clorhidric diluat, sablare sau spalare cu jet hidraulic de mare presiune.

Conditiile meteo necesare

Tratamentul trebuie aplicat si post-tratat la temperaturi superioare +7° C. Vara trebuie prevenitd expunerea
tratamentului la soare i, in general, se previne uscarea rapida a tratamentului proaspat aplicat. Daca zona de tratat
saturata se usuca inainte de aplicarea tratamentului, aceasta trebuie neaparat preumezita. Tratamentul nu poate fi
aplicat in timp ce ploua.

Pasul 1: Se executa o spalare energetica cu jet hidraulic la o presiune de ccs 160-240 barr pe toata suprafata sau cu
apa in exces in cazul suprafetelor verticale.

Pasul 2: Se executa reparatiile si eventualelor segregari, rosturi de turnare segregate, a fisurilor, se etanseaza
gaurile tirant cofraj cf. Procedurilor tehnice. Se executa scafa de etansare a rostului radier-perete.

Pasul 3: Se prepara mortarul hidroizonat cf. Fisei tehnice a materialului. Prepararea se va face manual sau cu mixer
electric. Daca dupa incetarea agitarii materialul prezinta o priza falsa se reia agitarea pentru cateva minute fara a
adauga apa.

Pasul 4: Se aplica mortarul cu bidineaua cu par tare sau mecanizat, pe suprafata pregatita cf. pct.1 si 2. Se lasa in
priza 6-8 ore.

Pasul 5: Post-tratamentul consta in udarea usoara de cateva ore pe zi, timp de 5-7 zile fara a lasa apa in exces.

CRITERII DE ACCEPTARE

1. Lucrarile se realizeaza conform Caietului de Sarcini si a Fiselor Tehnice ale materialului.

2. Receptia se face controland gradul de aderenta si eventualele exfolieri pe zonele tratate. Daca aceste
neconformitati nu exista se poate face receptia.
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LUCRARI DE TRATAMENT ANTI-IGRASIE PENTRU ZIDURI (REFACERE IZOLATIE
HIDROFUGA)

Hidroizolatii interioare orizontale la pereti existenti din zidarie a corpului C3 dinspre strada General Berthelot
si strada General Constantin Budisteanu

Observatii preliminare
In executie se vor respecta instructiunile producatorului privind tehnologia de aplicare!

Caracteristici tehnice

Tratament de combatere a igrasiei de capilaritate prin refacerea barierei hidrofuge la peretii existenti din zidarie de
caramida ai imobilelor vechi; ( Sistem ce se bazeaza pe efectul obtinut in urma reactjilor fizico-chimice de hidrofobizare
in porii si capilarele zidului tratat, avand ca reactiv un amestec de siliconati in solutie apoasa bazica.)

EXECUTIA LUCRARILOR. PROCEDURI

PASUL 1. Batoanele se pun la congelat in pozitia in care le gasiti in cutie. Se scot cu tot cu punga de plastic si se
introduc in congelator sau lada frigorifica fara a le deranja. Este foarte important ca acestea sa se congeleze fara a le
indoi. Este interzisa rasturnarea cutiei in congelator. Daca nu dispuneti de un congelator in care sa incapa o punga
cu 250 batoane, va fi necesara reasezarea acestora unul cate unul in pozitia initiald pana la umplerea spatiului de
congelare dupa care daca raman batoane, se va taia sirul numai intre lipituri.

PASUL 2. Se va marca traseul ecranului ce urmeaza a fi executat urmarind o asiza aleasa astfel incat sa nu mai
permité formarea igrasiei in spatiul de locuit. In general se urméreste refacerea hidroizolatiei orizontale la ziduri
aproape de zona in care aceasta a existat sau ar fi trebuit sa fie prezenta. Se va respecta intotdeauna distanta dintre
gaurile practicate in asizele zidului de 11 cm, in cazul cladirilor cu pereti de caramida si se urmareste continuitatea
ecranului ce se realizeaza in cazul zidurilor din materiale cu forma neregulata ( piatra si umplutura ); La trasarea
planului perforarilor este suficient sa se deschida doar cateva ferestre de control in tencuiala ( in cazul zidurilor din
caramida ) pentru a se verifica pozitia gaurilor fata de asize, restul de finisaje putand fi pastrate pana la uscarea
completd a zidului cand se vor reface. In general este indicat s& se decoperteze tencuiala cel putin pe zona ecranului
si pe toata lungimea zidului ce urmeaza a se trata.

PASUL 3. Gaurile se vor face numai cu burghiu @ 22 mm. Gaurile vor fi nepétrunse, mai scurte cu 2,5 cm decét
grosimea zidului. Forarea acestora se face pe orizontala avand mare grija sa nu devieze formand plan inclinat cu
panta spre gura gaurii. GAURILE NU SE VOR EXECUTA SUB NICI O FORMA IN CARAMIDA VAZUTA.

In cazul unor devieri de gaura generate de conditiile de lucru, cantitatea de amestec ce se introduce poate prelua o
abatere de 15 % pe orizontala.

ATENTIE ! In zonele de colf sau la intersectii de ziduri pentru asigurarea continuitatii ecranului se vor practica gauri
in evantai astfel incat sa se asigure o acoperire uniforma a zonei de intersectie. La intersectie zid exterior zid interior
in subsol se va practica obligatoriu o inchidere pe verticala a intersectiei celor doua ziduri, in cazul in care nu se
executa hidroizolatia exterioara verticala.

PASUL 4. Dupa executarea perforarilor acestea se vor curata prin suflare cu aer dacé zidurile sunt cu umiditate mai
mare de 70% sau prin spalare cu apa daca zidurile au umiditate sub 70%. Pentru o distributie uniforma a materialului

este necesar ca umiditatea sa fie cat mai mare in zona ecranului.

PASUL 5. Batoanele se scot din lada congelate. Se considera congelate numai acele batoane care sunt tari la pipait
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fara a fi sfaramicioase. Din lada se scot numai un numar de batoane care se pot introduce in gauri in timp de max. 20
min vara i max. 45 min iarna.

PASUL 6. Batoanele se introduc in gauri cu grija respectand regula de introducere , cap in cap” pana la umplerea
gaurilor. Se asteapta topirea si difuzarea solutiei in zid. Este bine ca gaurile sa fie dopate temporar cu argila sau
ipsos numai la gura pentru a evita scurgerea solutiei in timpul topirii. Inainte de o nou& alimentare se indeparteaza
dopul. FIECARE GAURA SE VA UMPLE DE PATRU ORI CU BATOANE. In cazul in care nu se respectd umplerea
de 4 ori a gaurilor nu se va realiza ecranul si deci nu vetj avea o hidroizolatie continud. In cazul zidurilor groase cu
zone interioare de umplutura sau la cele cu gol de ventilatie este recomandata utilizarea unor teci din plastic la
diametrul potrivit pentru a dirija batoanele la introducere si totodata evita suprapunerea lor in zonele instabile ;
PASUL 7. DUPA EXECUTAREA TRATAMENTULUI, GAURILE SE UMPLE CU MORTAR CIMENT - NISIP PE
TOATA LUNGIMEA ACESTORA.

OBSERVATII

Tratamentele se pot executa in orice perioada a anului cu conditia ca temperatura zidului sa nu fie mai mica de + 40
C, deoarece se incetineste procesul de difuzie ;

In tehnologia de aplicare se poate prevedea, incé din faza de proiectare acolo unde este cazul , o conlucrare a mai
multor gauri astfel incat sa se asigure in final o distributie uniforma in limitele mentionate la PASUL 2 ;

Inchiderile ce sunt necesare la trecerea pe langa usi de acces , ferestre , diferite incastratii in zidérie se vor efectua
prin ecrane verticale care vor depasi zona contaminata de igrasie cu cca 20 cm .

Durata de viata a tratamentului este cea precizata in documentatia de insotire a materialului iar eventualele
deranjamente se vor trata numai local ;

Dupa efectuarea tratamentului , uscarea zidului poate avea loc intr-un interval de 3 pana la 12 luni functie de regimul
termic, timp Tn care se poate pastra tencuiala veche afectata urménd ca operatiile de finisaj sa se execute dupa
uscare . Pentru ziduri groase uscare are loc cu o viteza de cca 2,5 cm din grosimea acestuia pe luna. Prin uscare se
intelege scaderea umiditatii de la valoarea initiala la o valoare de 16 - 20 %.

arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS. 07 LUCRARI DE PARDOSELI EXTERIOARE

GENERALITATI
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de mortar, sapa din mortar de ciment,
pardoseli exterioare din caramida si sort de pietris stabilizat.

Lucrarile de pardoseli se vor executa in conformitate cu prevederile proiectului si a “Normativului pentru
alcatuirea si executarea pardoselilor * C35-82.

Controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului tehnologic pentru executarea
pardoselilor se va face pe toata perioada lucrarii.

Executarea fiecarui strat component se va face numai dupa executarea stratului precedent si constatarea ca
acesta a fost bine facut. Stratul suport al pardoselii trebuie sa fie pregatit prin curatarea si spalarea lui cu apa, pentru
indepartarea prafului, impuritatilor sau resturilor de tencuiala.

Stratul suport pentru fiecare tip de pardoseald se va face conform prevederilor normativelor specifice.

Se vor executa pardoseli din materialele si in zonele specificate pe plansele de arhitectura.

Prevederi comune

Nici o lucrare de pardoseli nu se va incepe decét dupa verificarea si receptionarea suportului, operatji care se
efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor capitolelor respective.

O atentie deosebita trebuie acordata verificarii si receptionarii lucrarilor de instalatii ce trebuiesc terminate
inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli (ex. canale, instalatii, strapungeri, izolatji) si a tuturor lucrarilor a caror
executare ulterioara ar putea degrada pardoselile.

Toate materialele, semifabricate si prefabricate ce intra in componenta unei pardoseli nu vor intra in lucrare decét
daca in prealabil:
- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrérii, ca au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme
ca sunt corespunzatoare normelor respective;
- s-au efectuat la locul de punere in opera - daca prescriptiile tehnice sau proiectul le cer - incercarile de
calitate.

Betoanele i mortarele provenite de la statji centralizate, chiar situate in incinta santierului, pot fi introduse in
lucrare numai daca transportul este insofit de documente din care sa rezulte cu precizie, caracteristicile fizice, mecanice
si de compozitie.

MATERIALE S| ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, TRANSPORT
Principalele materiale folosite:

a) Sape sau alte finisaje pentru pardoseli turnate in-situ
- apa pentru constructii, conform STAS 790-84
- nisip conform STAS 1667 - 76;
- ciment Portland, conform SR 388/95;
- agregate din piatra pentru mozaic, conform STAS 1134-71;
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- ciment alb Portland, pentru mozaic in-situ, conform SR 7055/96;
- ciment Pa 35, acc. to SR 1500/96;

- agregate naturale, conform to STAS 1667 - 76;

- mortare hidrofuge, conform specificatiilor proiectantului;

b) Caramida

Pardoseala exterioara din caramida, asezata pe strat suport din mortar hidrofug.

Caramida va avea culoarea naturala a pamantului ars (rosiatic/caramiziu), fara prelucrari cu pigmenti sau coloranti de
alta natura.

Caramida va fi 0 caramida speciala pentru expunerea la exterior si va fi protejata pentru a nu se deteriora la diferentele
de temperatura si de umiditate.

Caramida va fi antiderapanta. Aspectul caramizii nu va fi unul lucios (nu se va trata cu lacuri care sa ii schimbe aspectul
mat, natural).

Mortarul folosit pentru rostuire va fi realizat la culoarea data de proiectant.

Caramida va avea urmatoarele caracteristici:

- dimensiuni: L x | x h 240x60x55mm | 240x120x55mm | 280x70x40mm
- rezistenta la rupere: T4 | T2 | T2 cf. UNI EN 1344

- rezistenta la derapare/alunecare > U3

- rezistenta la abraziune: A2

- rezistenta la acizi: C

- rezistenta la foc: Euroclasa A1

- grad de absorbtie a apei: < 6%

- eliberare de amiant: 0

- durabilitate inghet-dezghet: rezistenta la inghet, clasa FP100 cf. UNI EN 1344
- rezistenta la atac chimic: Clasa C, cf. UNI EN 1344

c) Sort de pietris

Pietrisul va fi constituit din agregat din piatra de calcar, de natura sedimentara, neprelucrat (extras din albiile raurillor
sau lacurilor) sau de balastiera, cu granule curate, cu forma rotunijita si textura superficiala granulara sau neteda, cu
granulometrie continua uniforma 5-15mm. Culoarea pietrisului va fi aurie sau auriu-albicioasa. Materialul trebuie sa
fie preponderent silicios, nefiind permis ca pentru substantele organice (humus), continutul sa depaseasca 0.5%. Nu
se admite prezenta de corpuri straine (resturi animale sau vegetale, pacura, uleiuri, etc.). Volumul golurilor trebuie sa
fie de 25-35%. Greutatea specifica trebuie sa nu fie mai mica de 2.5t/mc. Nu se admite ca pietrisul sa contina granule

sparte.

d) Echipamente
Masina pentru lustruire.
Materialele folosite trebuie sa aiba caracteristici conform standardelor in vigoare specifice si normelor tehnice

folosite in constructii .

Transportul si depozitarea

De indata ce sunt sunt livrate pe santier, materialele vor fi verificate de Contractor, sa se constate daca au
fost corect transportate si impachetate. Contractorul trebuie sa se asigure ca depozitarea s-a facut conform previziunilor
si normelor standardelor si normelor tehnice in vigoare.

Toate materialele vor avea Agrement tehnic si/sau Certificate de calitate $i se va indica tehnologia de executie
conforme cu fisa producétorului.

Controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie i al procesului tehnologic pentru
executarea pardoselilor se va face pe toata durata lucrarii.
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EXECUTIA, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

A. Reguli generale

- Pardoselile vor fi plane, orizontale si fara denivelari. Fac exceptie pardoselile care au denivelari si pante
prevazute in proiect.

- Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa executarea stratului precedent si
constatarea de catre Dirigintele lucrarii ca acesta a fost bine executat.

B. Lucrari executate inaintea inceperii lucrarilor de pardoseli
- Executarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli (canale,
fundatii, conducte, instalafii electrice, sanitare, etc) si efectuarea probelor prescrise, precum si dupa
terminarea in incaperea respectiv a tuturor lucrarilor de constructjii montaj, a caror executie ulterioara ar putea
deteriora pardoseala.
- Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este constituit din plansee de beton sau beton armat este necesar
ca aceste suprafete suport s fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati sau
resturi de tencuiala. Curatarea se va face cu maturi si perii.
- Diversele strapungeri prin plangeu, rosturile dintre elementele prefabricate ale plangeului, adanciturile mai
mari, etc se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment.
- Armaturile sau sarmele care eventual ies din planseul de beton armat vor fi tiate sau indoite.
- Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti cu mortar de
ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.
- Inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instalatii sanitare sau de incalzire
centrald, care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact direct al
conductelor cu planseul si pardoseala.
- Atunci cand este necesar se va face o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de
beton sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie sa fie suficient de intarit cand se va aseza peste el
imbracamintea pardoselii.
- Compozitia, dozajul si natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la fiecare tip de pardoseala
in parte, in functie de solicitarile la care este supusa pardoseala.

C. Executia stratului suport
Prevederi generale

Lucrarile din acest capitol, fiind lucrari care urmeaza a fi acoperite, deci ramanand invizibile, calitatea lor din
punct de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui verificata inaintea executarii pardoselilor finite, deci
este necesar a se incheia procese-verbale de lucrari ascunse.

Exceptie de la prevederile art.ant. or fac sapele de egalizare ranforsate cu corindon care nu necesita
intocmirea de procese verbale de lucrari ascunse.

Orice lucrare de prevazuta in acest capitol va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea suportului
din beton, operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor capitolelor respective.

Suportul trebuie sa aiba umiditate maxima 2% masurata cu umidometrul cu carbit, pentru etalonare, respectiv
cu umidometrul electronic in rest.

Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea pregatirii suprafetei suport conform
specificatiilor din prezentul proiect, conform normativelor in vigoare, precum si conform specificatiilor din fisele tehnice
ale producatorilor materilalelor care fac obiectul prezentului capitol.

Se vor verifica, deasemenea, utilizarea tipului/clasei de calitate a materialelor indicate in proiect, precum si
tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative, prezentul proiect si prescriptiile producatorilor.

In toate cazurile, primeaza specificatiile din prezentul proiect.

Prevederi pentru materiale

Toate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor, se vor pune in opera numai dupa
verificarea de conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din prezentul proiect,
completate, unde este cazul, cu prevederile standardelor in vigoare.
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Prevederi pentru executie
Inainte de inceperea lucrarilor prevazute in prezentul capitol, este necesar a se verifice daca au fost executate si
receptionate toate lucrarile:

- necesare executarii lucrarilor care sunt prevazute in prezentul capitol

- destinate protejarii lucrarilor prevazute in prezentul capitol

- a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor prevazute in prezentul.

Executia poate incepe numai daca, in prealabil, conducatorul tehnic al lucrarii a verificat materialele care urmeaza a fi
folosite, dupa cum urmeaza:

- au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca respecta prescriptiile prezentului proiect si sunt

corespunzatoare normelor in vigoare

- au fost corect transportate si depozitate.

Umiditatea suportului, pe care se aplica lucrarile prevazute in prezentul capitol, va fi de maximum 2%

determinata cu umidometrul cu carbit, pentru etalonare, respectiv cu umidometrul electronic in rest.
Suportul trebuie sa fie:

- slab sau mediu absorbant, adica absorbtie de apa 2-6%

- consistent, curat

- plane, conform tolerantelor impuse prin prezentul proiect (pentru placile de beton max. + 4 mm la 2 m,

respectiv denivelari intre placi alaturate max. + 0,5 mm; pentru sape cele de mai jos).
Dupa verificarea suportului, acesta va fi desprafuit prin aspirare.

Sapele vor fi turnate cu respectarea stricta a cotelor de turnare, in special la:

- executarea cuvelor in care vor fi pozate stergatoarele de picioare

- diferenta de nivel dintre sapa dintre diferitele finisaje.

Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie, prevazuta in
prezentul proiect, precum si in prescriptii tehnice date de producatorii materialelor la care se face referinta in prezentul
capitol, respectiv prescriptiile normativelor in vigoare.

Se va verifica respectarea conditiile de mediu, specificate in prescriptiile notificate mai sus, atat cu privire la
executarea lucrarilor, cat si cu privire la protectia ulterioara a acestora.

Se vor avea in vedere si eventualele masuri suplimentare, ulterioare pentru protejarea lucrarilor.

Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari, se vor face cel putin cite una lafiecare
incapere si cel putin una la fiecare 100 m?La receptia preliminara se va efectua direct de catre comisie aceleasi
verificari, cu o frecventa de minim 1/5 din frecventa precedenta.

Receptia calitativa

Sapele de egalizare se vor verifica din punct de vedere al respectarii cotelor de turnare.

Sapele de egalizare vor fi plane, diferentale de planeitate maxim admise fiind de 2mm/2m, verificarea facandu-
se cu dreptarul cu bula de nivel, dar nu mai mult de 3mm medii/fiecare spatiu.

Sapele de egalizare vor fi compacte, fara fisuri, admitandu-se numai fisurile capilare datorate reactiei de
hidratare a cimentului.

Acoperirile autonivelante vor fi plane si netede — nu se admit denivelari si nici rugozitati.

Atat sapele de egalizare cat si acoperirile autonivelante vor fi aderente la suport — nu se admit desprinderi sau
aderente partiale (sunet neadecvat la ciocanire).

D. Executia pardoselii exterioare

D.1 Caramida
Montaj

Montajul se incepe intotdeauna cu randurile alaturate rigolelor centrale. Se va acorda mare atentie
paralelismului asizelor de caramida si directionarii acestora conform proiectului. Montarea pieselor se va face cu rosturi
de maxim 6mm.

Se vor realiza taieturi in caramizi doar acolo unde este absolut necesar, altfel toate caramizile vor fi montate

intregi.
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La finalul montajului, suprafata pardoselii se va curata si spala cu o solutie de 3-5% acid Hidrocloric (1 parte
acid muriatic la 8-10 parti apa).
Este interzisa tratarea caramizilor cu solutii impermeabilizante.

Alcatuire pardoseala exterioara tip 1 - terasa peste subsol

1. bariera vapori, strat DDC (difuzie, decompresie, compensare)

2. 10cm termoizolatie polistiren cu rezistenta adecvata la incarcari expandat dens min. 20kg/mp
3. strat de separare folie PVC

4. min. 9cm sapa armata beton de panta 2% spre rigola si egalizare

5. strat emulsie bituminoasa

6. hidroizolatie lichida generala (cf. caiet sarcini hidroizolatii)

7. membrana hidroizolatie, membrana bituminoasa in doua straturi (cf. caiet sarcini hidroizolatii)
8. 4cm sapa mortar hidrofug slab armata si egalizare

9. adeziv cu grad de elasticitate adecvat (cf. specificatii producator)

10. pavaj caramida rostuita cu mortar hidrofug

Alcatuire pardoseala exterioara tip 2

1. fundatie pamant compactat 98% (cf. caiet sarcini)

2. geotextil

3. 15cm strat de baza 1 - balast compactat 98% (cf. caiet sarcini)

4. 15¢cm cca. strat de baza 2 - balast stabilizat cu ciment (cf. caiet sarcini)
5. geotextil

6. 5cm strat suport pat de nisip pilonat

7. pavaj caramida rostuita cu nisip

Drenajul

Atat in sistemul de pavare flexibil cat si in cel rigid se va evita posibilitatea baltirii apei, care cauza o deteriorare a
sistemului de paviment - reducerea rezistentei la compresiune, slabirea suprafetelor caramizilor, exfolieri sau fisurari,
cresterea riscului de inghet. Suprafetele pavate cu caramida vor avea o inclinatie de minim 1%, suprafetele mai mari
si supuse traficului auto necesita pante de 2%. Se vor respecta pantele indicate in proiect.

Pentru eficientizarea drenajului de suprafata se va avea in vedere orientarea caramizilor cu rosturile lungi continue
paralel cu directia pantei.

Pardoselile montate uscat (strat suport pat uscat de nisip) necesita drenarea atat a suprafetei vazute cat si a stratului
suport. Chiar daca cea mai mare parte a apei va fi drenata la suprafata, aceasta va avansa in profunzime pana la
primul strat impermeabil - strat de baza din beton sau asfalt, o baza flexibila compacta si deasa, membrana
impermeabila cu rol de separare a straturilor - caz in care va trebui prevazuta posibilitatea drenarii stratului suport. In
cazul montarii uscate a pardoselilor din caramida pe un strat poros (pietris spalat) permit drenarea apei prin intreg
sistemul pana la straturile mai profunde. Folosirea geotextilului intre stratul poros si stratul de baza permite trecerea
apei si impiedica migrarea nisipului in straturile de dedesubt.

Drenarea sistemelor de paviment montate umed (zidite) se face la suprafata. Sistemul de drenare va avea in vedere
reducerea la minim a posibilitatilor de stagnare a apei. Rigolele vor fi dimensionate pentru preluarea apei de pe intreaga
suprafata aferenta. Pentru drenarea stratului suport, canalele de scurgere vor avea deschideri canelate pe toate laturile.
Pentru a impiedica erodarea stratului suport se va folosi geotextil. De-a lungul bordurilor se vor prevedea perforatii de
drenaj la un pas de 60cm pentru evitarea stagnarii apei.

Borduri de ingradire

Posibil de executat din caramida, otel, aluminiu, beton etc. Zidurile cladirilor existente functioneaza ca elemente de
ingradire.

In cazul sistemului de pavare uscata sunt necesare bordurile de marginire pentru limitarea deplasarilor datorare
incarcarilor orizontale. Pot fi neceasre borduri intermediare in suprafetele curbe sau in pante cu scopul asigurarii unei
rezistente suplimentare la trafic si la alunecarea caramizilor. Pe zonele de trafic se vor realiza borduri de marginire din
caramizi incastrate in beton turnat la fata locului sau din metal dimensionate corespunzator.
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Rosturi de dilatare

Din cazul dilatarilor termice si de umiditate se vor prevedea rosturi de dilatare. Rosturile absorb deplasarea diferitelor
componente ale sistemelor care cauzeaza forte de compresiune in paviment. Dimensionarea rosturilor se face in functie
de clima, de pozitie, orientare si expunere solara. In cazul sistemului de pavare uscata, in care rosturile au 3-4mm, nu
sunt necesare rosturile de dilatare.

In sistemul de pavare umeda este necesara prevederea rosturilor de dilatare. Pentru pavimentele legate direct de baza
este necesara prevederea rosturilor de dilatare in directa legatura si aliniere cu rosturile de control ale stratului de baza
de beton / planseului. Daca acest lucru nu este posibil se va prevedea intreruperea conexiunii dintre stratul suport al
pavimentului si stratul de baza de beton.

Se vor prevedea rosturi de dilatare in urmatoarele situatii:
- in camp: la fiecare 5m in exterior si 7m in interior

- de-a lungul obiectelor fixe - rigole, pereti adiacenti etc.

- la schimbarea tramei de montare

- laintreruperi in paviment

- la modificarea stratului de baza

- la unghiuri drepte

- la juxtapunerile de pavimente diferite

Membrane

Membranele se utilizeaza pentru separarea straturilor intr-un sistem de pavare, pentru compensarea miscarilor diferite
sau pentru impermeabilizare.

Materiale: geotextil, membrane elastice, membrane lichide.

In sistemul de pavare uscat cu baza flexibila se va utiliza geotextil. Se va utiliza geotextil pentru separarea straturilor
de baza de stratul de fundare sau pentru separarea stratului suport de nisip de stratul de baza drenant din pietris.
Membranele de geotextil se vor suprapune.

Nu se vor folosi membrane impermeabile care impiedica drenarea.

In sistemul de pavare cu montaj umed, din cauza deplasarilor din dilatari termice si de umiditate, atunci cand distanta
intre rosturile de dilatare depaseste 5m se va intrerupe conexiunea intre stratul de baza rigid si stratul suport printr-o
membrana. Se poate folosi in acest scop pasla pentru constructii, care permite pavimentului de caramida sa se miste
independent de stratul de baza si transmiterea sarcinilor verticale in acelasi timp. Se recomanda utilizarea intreruperilor
de conexiune atunci cand rosturile de dilatare nu sunt aliniate cu rosturile de control din straturile de baza.

Materiale pentru stratul suport

Stratul suport este situat intre pavimentul de caramida si stratul de baza. Preia si compenseaza neregularitatile
suprafetei stratului baza si ale pavimentului. Materiale utilizate: nisip, pasla pentru constructii, asfalt, mortar de ciment.
Nisip: pat de nisip spalat, uniform, cu granulometrie de maxim 7mm, cu cel putin 80% sub 4mm. Nisipul nu va contine
saruri sau alte substante care ar putea pata sau produce eflorescente pe suprafata pavimentului. Este interzisa
utilizarea nisipurilor cimentoase uscate.

Pasla pentru constructii: in ariile pietonale, caramizile pot fi asezate pe o baza de asfalt sau beton. In acest caz pasla
pentru constructii intermediaza intre paviment si baza si compenseaza variatiile dimensionale ale celor doua straturi.
Se utilizeaza doua straturi de pasla.

Asfalt: se utilizeaza asfalturi conglomerate sau asfalturi de ciment, cu proportile de compozitie recomandate de
producator. Pentru stratul suport se recomanda un raport de 7% asfalt si 93% nisip. Materialul se va prepara inainte
de aducerea in santier. Pentru aderenta caramizilor la stratul suport se va folosi o imbracaminte adeziva de asfalt
modificat cu neopren.

Mortar: se utilizeaza pentru sistemele de pavimente cu montaj umed.

Se va utiliza mortar pentru pardoseli aditivat impermeabil. In compozitia mortarului este interzisa folosirea de substante
care sa pateze sau sa duca la aparitia de eflorescente superficiale pe paviment.

Grosimea stratului suport din beton poate varia intre 10 si 25mm, conform specificatii producator. Intre stratul de baza
de beton si stratul suport se va realiza o imbracaminte de legatura (punte de aderenta) de 2mm grosime constand intr-

AUSTRIA

CERTIFIED
EN 150 9001 2008
TR NG 20 188 181421

TUV AUSTRIA CERT GMBH




un amestec de ciment portland si un compus pastos apos aditivat cu latex pentru o buna conexiune intre cele doua
straturi.

Materiale pentru rosturi

Pentru sistemul cu montaj uscat se va folosit nisip.

Pentru sistemul cu montaj umed se va folosi acelasi mortar utilizat la realizarea stratului suport. Granulometria se va
determina in functie de grosimea rosturilor. Numai in cazul pantelor accentuate sau in zonele in care nisipul din rosturi
poate fi erodat se poate folosi un amestec de 6 parti nisip si 1 parte ciment Portland; in acest caz executia se va face
cu grija, din moment ce creste riscul patarii suprafetei pavimentului.

Materiale pentru straturile de baza si sub-baza

Se vor folosi pietris, nisip, asfalt sau beton. Straturile de baza de asfalt sau beton necesita fundatii din agregate diverse.
Bazele flexibile necesita la randul lor fundatii in conditiile de incarcari mari sau cedari ale terenului de fundare.

Nisipul folosit va fi nisip pentru betoane, spalat si curat de orice saruri substante care ar putea pata sau produce
eflorescente la suprafata pavimentului.

Instalare si punere in opera

Pregatirea fundatiei - vezi caiet sarcini fundatie balast si terasamente

Fundatia va fi compactata si curatata de materiale poluante sau care ar putea pata straturile de deasupra, cf. caietelor
de sarcini mai sus mentionate.

Se va solicita acordul proiectantului general si de instalatii la realizarea fundatiei.

Sistemele cu baza flexibila - se utilizeaza numai in cazul sistemelor de paviment cu montaj uscat pe pat de nisip.

Realizarea straturilor de baza

Materialele folosite trebuiesc asezate si compactate in straturi nu mai mari de 100mm. Grosimea straturilor se va
determina in functie de echipamentele de compactare disponibile, avandu-se in vedere si nivelul de vibratii la nivelul
solului permis de starea fizica a cladirilor existente. Pantele pardoselii finite se vor realiza din stratul de baza.
Geotextilul se aplica dupa compactarea fundatiei sau a stratului de baza, dupa caz. Se va monta bine intins si cu
suprapuneri de minim 300mm intre bucati. Bordurile de marginire se vor monta sau executa inainte de realizarea bazei
daca sunt ancorate sub nivelul acesteia.

Realizarea stratului suport

Stratul suport va fi bine intins pe stratul de baza si va avea o grosime constanta. In cazul nisipului se va avea in vedere
o buna nivelare. Stratul suport nu va fi utilizat in scopul umplerii unor adancituri sau corectarii /aducerii pavimentului la
nivelul dorit, intrucat orice schimbare de grosime sau ondulatie a stratului suport se va manifesta la suprafata
pavimentului. Pentru a impiedica problemele cu nisipul, acesta nu trebuie sa sa intinda prea departe de frontul de
montaj al caramizilor. Pe timpul noptii, materialele pentru stratul suport gata pregatite trebuiesc protejate de umiditate
si turbulente exterioare. Se va avea in vedere mentinerea unui grad de umiditate constant al nisipului pe intreaga durata
a punerii in opera, in acest scop recomandandu-se pastrarea rezervei de nisip in conditii adecvate.

Montarea caramizilor

Caramizile trebuiesc alese din mai multe pachete simultan pentru a compensa diferentele naturale de nuanta intre
diferitele piese si se vor aseza conform schemei de montaj alese cu un rost mediu de 2-3mm. Rostul nu va depasi
6mm. Pentru pastrarea aliniamentului tramei pe timpul montajului se vor trasa linii de ghidaj. Se vor aseza in ordine
mai intai caramizile intregi si apoi cele taiate pe masura. Caramizile se vor taia cu un ferastrau pentru zidarie pentru o
taietura acurata, curata si dreapta. Se va realiza mai intai 0 zona de proba pentru determinarea pozitiei caramizilor si
minimizarea taieturilor necesare. In aplicatiile destinate traficului auto, caramizile se vor vibra folosind un utilaj vibrator-
compactor in faze succesive. Prima faza se va face inaintea umplerii rosturilor cu nisip, pentru a determina nisipul din
stratul suport sa urce usor in rosturi, dupa care se va trece la umplerea rosturilor dupa fiecare faza de compactare
ulterioara - pentru umplerea rosturilor sunt necesare mai multe faze de vibrare-compactare.
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O atentie deosebita se va acorda zonelor de modifiare a straturilor de baza sau a straturilor suport. Pozarea caramizilor
pe strat suport uscat - pat de nisip se va face la o cota cu 10mm deasupra nivelului de calcare dorit, pentru a compensa
diferenta de nivel rezultata in urma compactarilor succesive.

Pe bazele semirigide din asfalt sau bitum se vor monta numai caramizi in sistem uscat. Substraturile se compacteaza
in ordinea asternerii. Peste stratul de baza se asterne un strat de asfalt sau bitum de 19mm care ajunge cald din fabrica.
Cu o textila sau o spatula se aplica o imbracaminte-strat adeziv de asfalt neopren cu o grosime maxima de 2mm cu
scopul evitarii efectului de umflare a materialului intre caramizi spre suprafata cand e cald. Cand imbracamintea este
uscata se poate continua cu aplicarea caramizilor asa cum s-a mentionat mai sus.

Sistemele cu baza rigida de beton permit monajul caramizilor atat in sistem uscat cat si in sistem umed, zidit. Se vor
interpune minim 7 zile intre realizarea bazei si realizarea stratului suport si al pavimentului de caramida.

In aplicarea uscata se poate asterne direct un strat suport de nisip 13mm sau asfalt 19mm pe baza de beton. Pe asfalt
se va asterne o pelicula de adeziv. In cazul folosirii de membrane direct pe beton, acestea se vor aplica dupa ce acesta
din urma este nivelat si uscat. La urma se aseaza caramizile iar rosturile se umplu cu nisip.

Pentru sistemele de montaj umed, zidit, stratul suport de mortar se va realiza cu mistria. Stratul baza de beton va fi
curatat si umezit. Straturile de hidroizolatie se vor executa conform caietului de sarcini pentru hidroizolatii. Grosimea
stratului suport va fi constanta. Caramizile vor fi "unse" cu mortar cu ajutorul mistriei pe toata suprafata inferioara, ca
in cazul caramizilor pentru ziduri, si apoi impinse usor in stratul suport. Cand mortarul incepe sa capete consistenta la
atingerea cu degetele, se umplu complet rosturile dintre caramizi cu un ustensil prevazut cu orificiu tip seringa de
patiserie. Umplerea rosturilor se va face cu multa pentru a evita murdarirea suprafetei vazute a caramizilor si nevoia
de curatare dupa executie. Pentru indepartarea mortarului in exces se va freca suprafata corespunzator cu pansa de
sac abraziva sau nisip umed. Nu se vor folosi acizi in acest scop.

Lucrari de reparatie si intretinere

In cazul pozarii caramizilor pe strat suport de nisip este posibila reutilizarea caramizilor. Se scoate mai intai o singura
piesa cu un instrument adecvat care sa nu deterioreze pavimentul, dupa care sunt scoase pe rand caramizile
invecinate. Dupa indepartarea si depozitarea caramizilor scoase in conditii de siguranta se vor realiza borduri de
marginire temporare pe perimetrul zonei afectate astfel incat sa impiedice relaxarea si deplasarile restului pardoselii.
Se va restrictiona traficul pe cel putin 2m de la zona afectata. Compactarea materialelor noi sau reutilizate se va face
cu atentie astfel incat sa nu rezulte diferente de nivel intre zona afectata si restul pardoselii. Se recomanda desfacerea
caramizilor pavimentului pe o fasie suplimentara de 0,6m in jurul ariei afectate astfel incat sa se realizeze in conditii
mai usoare stratul de poza si continuitatea nivelului acestuia.

D.2 Sort de pietris stabilizat

D.2.1 Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de executie a pardoselilor de pietris stabilizat.

Grad de detaliere a proiectului

Anteprenorul va respecta desenele de executie.

Mostre si testari

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, Anteprenorul va pune la dispozitia Consultantului spre
aprobare mostre de pietris precum si probe si analize granulometrice.

Material suplimentar

Anteprenorul va pune la dispozitia Beneficiarului, in afara materialului cuprins in cadrul lucrarii, un surplus de circa
2%.

Livrare, depozitare, manipulare

Se va asigura protectia materialului in mod corespunzator, ferindu-se de contaminarea cu materiale care le pot pata
la depozitare, cat si la manipulare. Depozitarea se va face in containere curate sau in conditii similare, pentru a
preveni contactul cu pamantul. Pietrisul trebuie spalat, cernut corespunzator si dezinfectat inainte de introducere.

D.2.2.Materiale si produse
Fundatia
Fundatia este detaliata in caietul de sarcini referitor la Fundatia din balast si terasamente.
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Sistem stabilizare pietris

Stabilizarea pietrisului se va face cu placi modulare fabricate din polipropilena sau polipropilena reciclata, obtinute
intr-un proces de turnare prin injectie, cu ochiuri hexagonale intr-o retea rezistenta omogena deschisa si prevazuta la
partea inferioara cu geotextil imbinat la cald. Culoarea plasticului va fi una deschisa si cat mai apropiata de cea a
pietrisului. Plasticul va fi protejat UV. Volumul placilor = min. 8% solid. Rezistenta la compresiune = 200-300T/mp
atunci cand e compactat.

Sort de pietris

Pietrisul va fi constituit din agregat din piatra de calcar, de natura sedimentara, neprelucrat (extras din albiile raurillor
sau lacurilor) sau de balastiera, cu granule curate, cu forma rotunjita si textura superficiala granulara sau neteda, cu
granulometrie continua uniforma 5-15mm. Culoarea pietrisului va fi aurie sau auriu-albicioasa. Materialul trebuie sa
fie preponderent silicios, nefiind permis ca pentru substantele organice (humus), continutul sa depaseasca 0.5%. Nu
se admite prezenta de corpuri straine (resturi animale sau vegetale, pacura, uleiuri, etc.). Volumul golurilor trebuie sa
fie de 25-35%. Greutatea specifica trebuie sa nu fie mai mica de 2.5t/mc. Nu se admite ca pietrisul sa contina granule
sparte.

Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la apa, aer sau inghet. Se interzice folosirea
agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

Agregatele se vor aproviziona din timp in depozit pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora.
Aprovizionarea la locul punerii in opera se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca au calitatea
corespunzatoare.

Profile de separare

Pentru crearea marginilor se vor folosi profile de separare dimensionate in functie de sarcina prevazuta. Ele vor
ramane ascunse dupa finisarea pardoselii.

D.2.3. Executarea pardoselilor

Inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli se va inspecta stratul suport, se va verifica daca gradul de compactare
corespunde cerintelor din proiect, dupa care se va si se vor marca marginile folosind profile de separare. Se va utiliza
nivela cu laser pentru alinierea cu zona inconjuratoare. Dupa compactare, stratul suport se va nivela si se vor elimina
de pe suprafata acestuia orice surplus, orice rest sau obiect ascutit. Se vor monta placile de polipropilena in randuri
alternate, avand in vedere asezarea placilor adiacente pe materialul geotextil extins pentru sprijin si stabilitate.
Marginile se vor ajusta prin taiere. Dupa montare, placile se umplu cu pietris de 5-10mm, se niveleaza si apoi
compacteaza. Se aplica apoi un al doilea strat de pietris de 10-15mm si se niveleaza, astfel incat suprafata pietrisului
sa fie cu 20-30mm peste fagurele de plastic. Se finiseaza pietrisul prin greblare pentru a se distribui uniform.
Lucrarea se va realiza in paralel cu executarea lucrarilor de punere in opera a rigolelor si trotuarelor din piatra (blocuri
si lespezi) adiacente; se va urmari ca in final suprafata de pietris sa ramana la 20-30mm sub cota elementelor din
piatra care o bordeaza, pentru a impiedica deplasarile ulterioare pietrisului.

Abateri admisibile
Devierea de la cota de referinta specificata in planuri: £20mm.
Diferentele de planeitate la pardoseala, masurate sub un dreptar de 3m lungime: £20mm.

Verificari in vederea receptiei

Verificarea la receptie a pardoselii se face prin examinarea suprafetelor, lucrarile trebuind sa se incadreze in
prevederile acestor specificatii.

Se vor face verificari la: aspectul si starea generala; elementele geometrice (grosime, planeitate, pante, etc.); fixarea
imbracamintii pe suport; corespondenta cu proiectul.

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau aspectul pardoselii nu este corespunzator,
Consultantul poate decide inlocuirea locala sau pe suprafete mai mari a pardoselii si refacerea in conditiile prescrise
in specificatii.

Intretinerea pardoselilor din pietris stabilizat cu faguri din polipropilena
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Pietrisul se grebleaza dupa executie pentru o distributie uniforma. Se vor elimina frunzele si alte resturi. Se va
completa cu pietris daca este necesar pentru a mentine placile acoperite.

E. Rigolele

Rigolele vor fi cu nisa si gratar tip fanta.

Caracteristici:

- din beton cu polimeri cu muchii din otel zincat si garnitura de etansare integrata DN100

- etans la lichide pana la partea superioara a muchiei elementului

- dimensiuni 13,5 x 15 x 100cm

- lumina 10cm

- gratar fanta clasa de sarcini C250, latime fanta 12,5mm, lungime 100cm (min. 50cm), inaltime montaj 108mm

CONTROLUL CALITATII

Verificarea inainte de inceperea lucrarilor

Existenta procedurii tehnice de excutie pentru lucrari de pardoseli in documentatia de calitate a
constructorului;

Existenta certificatelor de calitate pentru materiale;

Incheierea lucrarii executate anterior (existenta procesului verbal de receptie calitativa pentru stratul suport);

Incheierea lucrarilor de instalatii a caror executare ulterioara ar putea degrada pardoselile;

Agremente tehnice ale Proiectantului pentru produse si procedee noi;

Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru pardoseli;

Existenta personalului de executie specializat pentru lucrari de pardoseli.

Atunci cand stratul suport este un planseu de beton este necesar sa fie asigurata curatarea si spalarea lor cu
apa inainte de executia pardoselilor.

Izolarea conductelor de instalatii care strapung pardoseala;

Acoperirea cu mortar de ciment a conductelor de instalatii electrice care se monteaza sub pardoseli pentru a
se asigura protejarea lor;

Depozitarea corespunzatoare a materialelor pe santier

Verificari in timpul executiei lucrarilor
A) Pentru executarea stratului suport din sapa de ciment trebuie verificat daca:
- sapa se realizeaza din mortar de ciment de clasa M 100;
- se respecta procedura tehnica de executie;
- se respecta detaliile proiectului in ceea ce priveste grosimea, planeitatea si pantele sapei executate;
- daca s-au prelevat probe de mortar de ciment pentru incercarea lor intr-un laborator autorizat,
- daca fixarea pe stratul suport este corespunzatoare;
- turnarea sapei se face in panouri de max 2,5 mp separate prin rosturi longitudinale si transversale;
- se realizeaza compactarea sapei prin baterea mortarului de ciment cu dreptarul si mistria pana la aparitia
laptelui de ciment la suprafata;
- se realizeaza protejarea suprafetelor pentru evitarea aparitiei fisurilor acoperirea cu rogojini care se vor
mentine umede timp de 7 zile;

B) Pentru executia stratului de uzura trebuie urmarita:
- respectarea proiectului si a detaliilor de executie;
- respectarea fisei tehnice a produsului folosit, care reprezinta instructiunile producatorului pentru montaj.

C) Verificari la pardoselile din caramida
- planeitatea si orizontalitatea pardoselii; abaterea maxima admisa este de + 3 mm. in cazul planeitatji
- suprafetei si de maximum + 2 mm./m. in cazul orizontalitétii pardoselii;
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- montarea la acelasi nivel a caramizilor sau panourilor de piatra alaturate;

- marimea rosturilor dintre lamele sau panouri poate fi de maximum 4 mm.;

- calitatea randuelii (nu se admit abateri la palpare);

- fixarea caramizilor pe suport: in cazul lipirii cu adeziv se executa proba prin ciocanire usoara cu ciocan de
zidar, sunetul trebuie sa fie “plin”;

- existenta rostului de langa pereti.

Verificarea la sfarsitul executiei lucrarilor de pardoseli
Existenta si continutul certificatelor de calitate pentru materiale;
Existenta si continutul proceselor verbale de lucrari ascunse;
Aspectul vizual al pardoselilor la terminarea lucrarilor;

Gradul de aderenta al stratului de uzura la stratul suport;
Existenta rezultatelor la incercarile efectuate si consemnarea lor.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE
Executie pardoseli brute, sape autonivelante
Executie pardoseli exterioare din caramida

Executie pardoseli pietris

Intocmit

arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS. 08 FUNDATIE DE BALAST S|
TERASAMENTE
CAPITOLUL |

GENERALITATI

ART. 1. OBIECT S| DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia starturilor de fundatie dein balast
din sitemele rutiere adoptate in proiect.

El cuprinde conditiile tehnice care trebuiesc sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite, prevazute in SR
662 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400.

ART. 2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Stratul de fundatie din balast se realizeaza intr-unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea stabilita prin
proiect si variaza conform prevederilor STAS 6400, intre 15-30 cm.

2.2. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru
respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale, prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor
incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea “Beneficiarului”, verificari suplimentare fata de prevederile
prezentului caiet de sarcini.

2.5. Incazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, "Benefieiarul" va dispune intreruperea
executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL Il
MATERIALE

ART. 3. AGREGATE NATURALE
3.1. Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast, cu granula maxima de 63 mm.
3.2. Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri
straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.
3.3. In conformitate cu prevederile SR 662, pct. 2.3.4.2 balastul si balastul optimal pentru a fi folosite in stratul de
fundatie trebuie sa indeplineasea caracteristicile calitative aratate in tabelul 1.

Tabel 1.
Caracteristici Conditii de admisibilitate Metode de verificare conform
Fundatii rutiere
Sort 0-63 °
Continut de fractiuni % STAS 1913/5
Sub 0,02 mm Max 3
Sub 0,2 mm 3-18
0-1 mm 4-38
0-4 mm 16-57
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0-8 mm 25-70 STAS 4606
0-16 mm 37-82
0-25 mm 50-90
0-50 mm 80-98
0-63 mm 100
Granulozitate Conform figurii
Coeficient de neuniformitate (Un), | 15
minim
Echivalent de nisip (EN) minim 30 STAS 730
Uzura cu masina tip Los Angeles 50
(LA) % maxim
Tabel 2
Domeniu de | Limita Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile de diametre de ..., in mm
granulozitate 0,02 0,2 1 4 8 25 63
0-63 Infericara | 0 4 12 28 38 60 100
Superioara | 3 10 22 38 50 75 100

3.4. Agregatul (balast) se va aproviziona din timp, in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si
constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de
laborator complete, pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si
dupa aprobarea Inginerului.

3.5. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;

- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

3.6. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise dimensionate in functie de cantitatea necesara si de
esalonarea lucrarilor.

3.7. Incazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel
incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

3.8. Incazulin care la verificarea calitatii balastului aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde
prevederilor din tabelul 1 aceasta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor
calitative prevazute.

ART. 4.APA
Apa necesara compactarii stratului de balast poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse, dar in acest din

urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie.

ART. 5. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE
Controlul calitatii se face de catre Antreprenor, prin laboratorul sau, in conformitate cu prevederile cuprinse in tabelul
3.

Tabel 3
Nr | Actiunea, procedeul de Frecventa minima Metoda de
crt | verificare sau caracteristici | La aprovizionare La locul de punere in determinare
ce se verifica opera conform
0 1 Z 3 4
1 Examinarea datelor La fiecare lot provizionat o o
inscrise in certificatul de
calitate sau certificatul de
garantie
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2 Determinarea O proba la fiecare lot o STAS 4606
granulometrica. aprovizionat, de 500
Echivalentul de nisip. tone, pentru fiecare sursa
Neomogenitatea balastului | (daca este cazul pentru
fiecare sort)
3 Umiditate ° O proba pe schimb (si STAS 4606
sort) inainte de
inceperea lucrarilor si ori
de cate ori se observa o
schimbare cauzata de
conditii meteorologice
4 Rezistente la uzura cu O proba la fiecare lot ° STAS 730
masina tip Los Angeles aprovizionat pentru
(LA) fiecare sursa (sort) la
fiecare 5000 t
CAPITOLUL Il

STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

ART. 6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracterisiticile optime de compactare ale balastului se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat
inainte de inceperea lucrarilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:

du max. P.M. = greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cmc.

W otpu = umiditate optima de compactare, exprimata in %.

ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

7.1. Caracterisiticile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si
anume:

du ef= greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in g/cmc.

W ef= umiditatea efectiva de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare gc.

pgc=  du.ef

odu max.PM
7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art. 13.

CAPITOLUL IV
PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

ART. 8. MASURI PRELIMINARE

8.1. La executia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente, sau
de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a
balastului sau balastului amestec optimal.

8.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii.

8.4. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma, drenarea apelor este prevazuta a se face printr-
un strat drenant continuu care va asigura evacuarea apelor intr-un dren longitudinal racordat canalizarea pluviala.
8.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele,
de a se delimita tronsoanele lucrarii in functie de sursa folosita, acestea fiind consemnate in registrul de santier.

ART. 9. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI
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9.1. Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa efectueze O experimentare pe un tronson de proba
in lungime de minimum 30 m si o latime de cel putin 3,40 m (dublul latimii utilajului de compactare).
Experimentarea are ca scop stabilirea in conditii de executie curenta pe santier, a componentei atelierului de
compactare si a modului de actionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de
sarcini precum si reglarea utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii din proiect si pentru o suprafatare
corecta.
9.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectuand controlul
compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate.
In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua
incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utiiajului de compactare folosit.
Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

e grosimea maxima a stratului de balast pusa in opera;

e  conditille de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a
utilajului)

Intensitatea de compactare == Q/S

Q = volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat in mc;

S = suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in mp.

In cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, in tandem, suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleaza.

9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referinta pentru
restul lucrarii .

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a servi la urmarirea calitatii
lucrarilor ce se vor executa.

ART. 10. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

10.1. Pe terasamentul receptional se asterne si se niveleaza balastul intr-unul sau mai multe straturi in functie de
grosimea prevazuta in proiect si grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de
santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

10.3 . Compactarea straturilor de fundatie din balast se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S
de compactare.

10.4. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau raman dupa compactare, se
corecteaza cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza,
se reniveleaza si apoi compacteaza din nou.

10.5. Este interzisa folosirea balastului inghetat.

10.6. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

ART. 11. CONTROLUL CAL1TATII COMPACTARII BALASTULUI
11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast se vor face, pentru verificarea compactarii incercarile si
determinarile aratate in tabelul 4.

Tabel4
Nrcrt | Determinarea, procedeul de verificare sau | Frecvente minime la locul de | Metode de verificare
caracteristica care se verifica punere in opera conform
1 Incercare Proctor modificata o STAS 1913/13
2 Determinarea umiditatii de compactare si Zilnic, dar cel putinun testla | STAS 4606
corelatia umiditatii fiecare 250 m de banda de
circulatie
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3 Determinarea grosimii stratului compact Minim 3 probe la o suprafata o
de 2000 mp de strat
4 Verificarea realizarii intensitatii de Zilnic o
compactare Q/S
5 Determinarea gradului de compactare prin | Zilnic in minim 3 puncte STAS 1913/15
determinarea greutatii volumice in stare pentru suprafate < de 2000 STAS 12288
uscata mp si minim 5 puncte pentru
suprafete > 2000 mp de strat
6 Determinarea capacitatii portante la nivelul | In cate 2 puncte situate in Normativ CD 31
superior al stratului de fundatie profiluri transversale la
distante de 10 m unul de altul
pt fiecare banda cu latime de
75m

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determina prin masuratori cu
deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.
11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:

e compozitia granulometrica a balastului utilizat;

e caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima, densitate
maxima uscata);

e caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

CAPITOLUL V
CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

ART. 12. ELEMENTE GEOMETRICE

12.1. Grosimea stratului de fundatie din balast este cea din proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum £ 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul la fiecare 200 m de
strat executat.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute la fiecare sector de lucrare prezentat receptiei.
12.2. Latimea stratului de fundatie din balast este prevazuta in proiect.

Abaterile limita la latime pot fi £ 5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversala a fundatiei de balast este cea a imbracamintii sub care se executa, prevazuta in proiect.
Denivelarile admisibile sunt cu £ 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintea respectiva si se masoare la
fiecare 25 m distanta.

12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fata de cotele din proiect, pot fi de £10 mm.

ART. 13. CONDITII DE COMPACTARE
Stratul de fundatie din balast trebuie compactat pana la realizarea urmatoarelor grade de
compactare minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform
STAS 1913/13.
___pentru suprafetele portante si acostamente;
e 100% in cel putin 95% din punctele masurate;
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o 98% in cel mult 5% din punctele de masurare;

___pentru restul suprafetelor
e 98% in cel putin 93% din punctele de masurare;

e 95% in toate punctele de masurare.

Capacitatea pertanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera daca valorile deflexiunilor masurate nu
depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 (conform CD 31).

Grosimea stratului Valorile deflexiunii admisibile
de fundatie din Stratul superior al terasamentelor alcatuit din:
balast h(cm) Strat de forma Pamanturi de tipul (conform STAS 1243)
Conform Nisip prafos, nisip Prafos nisipos, praf | Argila prafoasa,
STAS 12.253 argilos (P3) argilos-nisipos, praf | argila nisipoasa,
argilos (P4) argila prafoasa
nisipoasa (P5)
10 185 323 371 411
15 163 284 327 266
20 144 252 290 325
25 129 226 261 292
30 118 206 238 266
35 109 190 219 245
40 101 176 204 227
45 95 165 190 213
50 89 156 179 201

Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie sa indeplineasca conditile de admisibilitate din SR 662 si STAS 6400.

Masuratorile de capacitate portanta se vor efectua in conformitate cu prevederile Normativului CD 31.

Interpretarea masuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman efectuate in scopul calitatii executiei lucrarilor
de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de fundatie, a valorii deflexiunii
corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 kN) si a valorii coeficientului de variatie (Cv).
Uniformitatea executiei este satisfacatoare daca, la nivelul superior al stratului de fundatie, valoarea coeficientului de
variatie este sub 35%.

Art. 14. Caracteristiciie suprafetei stratului de fundatie

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi mai mari de + 2,0 cm;
- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi mai mari de + 1,0 cm.
In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea
suprafetei fundatiei.

CAPITOLUL VI
RECEPTIA LUCRARILOR

Art. 15. Receptia pe faza dieterminanta

Receptia pe faza determinanta, stabilita in proiect, se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al
calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie
determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul constructiilor volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile
prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Art.
5,11,12,13 si 14.
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Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiect
si caietul de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcusul executiei de catre organele de control.
In urma acestei receptii se incheie "Proces verbal” in registrul de lucrari ascunse.

Art. 16. Receptia preliminara, la terminarea lucrarilor
Receptia preliminara se face odata eu receptia preliminara a intregii lucrari, conform Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Art. 17. Receptia finala
Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face in conditiile
prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.

CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE TERASAMENTE

CAPITOLUL |
GENERALITATI

ART. 1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru lucrari rutiere. El cuprinde conditiile tehnice
comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, la compactarea, nivelarea
si finisarea lucrarilor precum si controlul calitatii si conditiile de receptie.

ART. 2. PREVEDERI GENERALE

2.1. La executarea terasamentelor se respecta prevderile STAS 2914 si alte standarde si normativele in vigoare, la
data executiei, in masura in care acestea completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitati de specialitate efectuarea
tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea “Beneficiarului”, verificari suplimentare fata de prevederile
prezentului caiet de sarcini.

24. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru
respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor si a

celorlalte cerinte.
2.6 . Incazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, "Benefieiarul" va dispune intreruperea

executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL Il
MATERIALE FOLOSITE

ART. 3. PAMANT VEGETAL
Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate se foloseste pamant vegetale rezultat de la

curatirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren.

ART. 4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE
4.1. Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243 care se folosesc la executarea
terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b.
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4.2. Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climatice si hidrologice, la orice inaltime de
terasament, fara a se lua masuri speciale.

4.3. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice, hidrologice si la orice
inaltime de terasament, compactarea lor necesitand o tehnologie adecvata.

4.4, Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cand conditiile hidrologice locale sunt
mediocre si nefavorabile vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3 privind actiunea
fenomenului de inghet dezghet.

4.5. In cazul terasamentelor debleu la nivelul terenului, executate din pamanturi rele sau foarte rele (vezi tabelul 1.b)
sau a celor cu densitate in stare uscata compactata mai mica de 1,5g/cm3, vor fi inlocuite cu pamanturi de calitate.
4.6. Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, maluri, namoluri turba si pamanturile vegetale, pamanturile
cu consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub 0,75%), precum si pamanturile cu continut mai mare de
5% de saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in umpluturi bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii
organice in putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc).

Materiale pentru terasamente

Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243

Tabel 1a
Denumirea si caracteizarea Si | Granulozitate Coefici | Indice de | Umflare | Calitate
principalelor tipuri de pamanturi | m | Continutul de partifinein % | entde | plasticitat | libera U | material
b | din masa totala pt: neunifo | e Ip pt. 1% pentru
ol | d<0,00 | d<0,05 | d<0,02 | mitate | fractiune terasament
5 min min 5 min Un asub0,5 e
mm
1.Pamanturi Cu foarte 1| <1 <10 <20 >5 0 Foarte buna
necoezive putine parti a
grosiere: fine,
fractiuneamai | neuniforme
mare de 2mm | (granulozitate
reprezinta mai | continua)
mult de 50% insensibilitate
blocuri, la inghet
bolovani, dezghet sila
pietris variatii de
umiditate
I[dem la, 1 <5 Foarte buna
uniforme b
(granulozitate
continua)
2.Pamanturi Cu partifine, |2 | <6 <20 <40 >5 <10 Foarte buna
necoezive neuniforme a
medii si (granulozitate
fine(fractiunea | continua)
mai mica de sensibilitate
2mm mijlocie la
reprezinta mai | inghet
mult de 50%) | dezghet,
nisip cu pietris, | insensibile la
nisip mare variatiile de
mijlociu sau fin | umiditate
Idem 2a, 2 <5 Buna
insauniforme | b
(granulozitate
discontinua)
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3.Pamanturi Cumulte parti | 3 | 26 220 240 - >10 <40 Mediocra
necoezive fine, foarte a
medii fine sensibile la
(fractiunea mai | inghet-
mica de 2mm | dezghet,
reprezinta mai | fractiunea fina
mult de 50% prezinta
cu liant umflare libera
constituit de redusa
pamanturi Idem 3a,insa | 3 ° >40 Mediocra
coezive) Nisip | fractiuneafina | b
cu pietris, nisip | prezinta
tare, mijlociu umflare medie
sau fincu sau mare
prafos
Nota: In terasamente se poate folosi si material provenit din relocari, in conditiile aratate in prezentul tabel.
Materiale pentru tarasamente
Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243
Tabel 1b
Denumirea si caracterizarea Simbol Granulozitate | Indice de Umflare Calitate
principalelor tipuri de pamanturi Conform plasticitate Ip | libera Ul % material pt.
diagramei pentru terasamente
Casagrande | fractiunea
sub 0,5 mm
4 Pamanturi | Anorganice cu | 4a <10 <40 Mediocra
coezive: nisip | compresibilitate
prafos, praf | si umflare
nisipos, nisip | libera reduse,
argilos, praf, | sinsibilitate
praf argilos mijlocie la
nisipos, argila | inghet-dezghet
prafoasa Anorganice cu | 4b <35 <70 Mediocra
nisipoasa, compresibilitate
argila mijlocie,
prafoasa, umflare si
argila, argila | umflare reduse
grasa sau medii,
foarte sensibile
la inghet-
dezghet
Anorganice 4c <10 <40 Mediocra
(MO>5%)" cu
compresibilitate
si umflare
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libera reduse si
sensibilitate
mijlocie la
inghet-dezghet

Anorganice cu | 4d <35 <70 Rea
compresibilitate
si umflare
libera mare,
sensibilitate
mijlocie la
inghet-dezghet

Anorganice de >35 >75 Rea
(MO>5%)" cu
compresibilitate
mijlocie,
umflare libera
redusa sau
medie, foarte
sensibile la
inghet-dezghet

Anorganice 4f ° >40 Foarte rea
(MO>5%)" cu
compresibilitate
mare, umflare
libera medie
sau mare,
foarte sensibile
la inghet-
dezghet

*Materiile organice sunt notate cu MO.

ART. 5. APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesara compactarii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii organice in
suspensie.

5.2. Apa salcie va putea fi folosita cu acordul Beneficiarului, cu exceptia compactarii

terasamentelor din spatele lucrarilor de arta.

5.3. Eventuala adaugare a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se va face decat cu aprobarea
Beneficiaruiui, aprobare care va preciza si modalitatile de utilizare.

ART.6. P AMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile

trebuie sa aibe calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile si pietrisurile
aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

ART. 7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR
7.1. Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale
acestuia prevazute in tabelul 2.

Tabel 2

Nrcrt | Caracteristici care se verifica Frecvente minime Metode de determinare
conform STAS
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1 Granulozitate In functie de heterogenitatea pamantului | 1913/5-85
2 Limita de plasticitate utilizat insa nu va fi mai mica decat o 1913/4-86
3 Densitate uscata maxima incercare la 5000 mc 1913/3-76
4 Coeficientul de neuniformitate 730-89

5 Caracteristicile de compactare | Pt pamanturile folosite in rambleurile din | 1913/13-83
6 Umflare libera spatele zidurilor si pamanturile folosite 1913/12-88

la protectia rambleurilor, o incercare la
fiecare 1000mc

7 Sensibilitate la inghet-dezghet | O incercare la fiecare: 1709/3-90
- 2000 mc pamant pentru rambleuri
- 250 ml de drum de debleu

8 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500mc 1913/1-82

7.2, Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de laborator.

CAPITOLUL Il
EXECUTAREA TERASAMENTELOR

ART. 8. PICHETAJUL LUCRARILOR

8.1. De regula, pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin
picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi amplasati in afara amprizei. Pichetajul
este insotit si de o retea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei.

8.2. Materializarea axului urmeaza sa se faca la inceperea lucrarilor de executie, pe baza planului de situatie, a listei
cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperilor de pe teren.

8.3. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea si
completarea pichetajului in cazul situatiei aratate la pct.8.1 sau la executarea pichetajului complet nou in cazul
situatiei de la pct.8.2. In ambele cazuri trebuie sa se dea o pichetare detaliata a profilurilor transversale.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan siin profil in lung, de aceeasi reperi ca si
pichetii din pichetajul initial.

8.4. Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin tarusi si sabloane
urmatoarele:

- inaltimea umpluturii sau adamcimea sapaturii in ax de-a lungul axului;

- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);

- inclinarea taluzeor.

8.5. Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si are obligatia de a-i restabili
sau de a-i reamplasa daca este necesar.

8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre Antreprenor, pe cheltuiala si
raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisa a Beneficiarului, cu notificare cu cel putin 24 ore in devans.

8.7. Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiiie subterane si aeriene, aflate in ampriza
lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora.

ART. 9. LUCRARI PREGATIROARE

9.1. Inainte de inceperea lucrarlor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in limita zonei
expropriate:

- defrisari;

- curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal;

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata;

- demolarea constructiilor existente.

9.2. Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor si arbustilor, sa scoata radacinile
si buturugile inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz ca este necesar, in conformitate cu legislatia in
vigoare.
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Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inaltime mai mica de 2 m precum si la
debleuri.

9.3. Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga suprafata a amprizei.
9.4. Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata a amprizei drumului si a gropilor de imprumut.
9.5. Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate si depuse in
depozite definitive, evitand orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pamantul vegetal va fi pus in
depozite provizorii, in vederea reutilizarii.

9.6. Pe zonele unde apele superficiale se pot scurge spre amplasamentul lucrarii, acestea trebuie dirijate prin
santuri de garda care sa colecteze si sa evacueze apa in afara amprizei.

9.7. Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1,00 m sub nivelul terasamentelor.
Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform indicatiilor precizate in
caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa publica cea mai apropiata, transportul fiind
in sarcina Antreprenorului.

9.8. Toate golurile ca: excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si radacinilor, etc. vor fi umplute cu
pamant bun pentru umplutura, si compactare pentru a obtine gradul de compactare prevazut in proiect.

9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca Beneficiarul sa constate si sa accepte executia
lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol.

Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

ART.10. MISCAREA PAMANTULUI

10.1. Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi, in profilurile cu
umplutura ale proiectului. La inceputul lucrarilor, Antreprenorul trebuie sa prezinte Consultantului spre aprobare, 0
diagrama a cantitatilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor), precum si toate
informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc).

10.2. Excedentul de sapatura si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii rambleurilor precum si
pamantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie inlocuite vor fi transportate in depozite definitive.

10.3 Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de imprumut.

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma de supralargire, trebuie sa fie
supusa aprobarii Beneficiaruiui.

10.5. Daca, in cursul executiei lucrarilor, natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de imprumut este
incompatibila cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini speciale, sau ale standardelor si
normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si conditiile de executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie sa
informeze Beneficiarul si sa-i supuna spre aprobare propuneri de modificare a provenientei pamantului pentru
umplutura, pe baza de masuratori si teste de laborator, demonstrand existenta reala a materialelor si evaluarea
cantitatilor de pamant ce se vor exploata.

10.6. La lucrarile importante, daca beneficiarul considera necesar, poate preciza, completa sau modifica prevederile
art.4 al prezentului caiet de sarcini. In acest caz, Antreprenorul poate intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini speciale,
“Tabloul de corespondenta a pamantului” prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a pamantului provenit din
debleuri sau gropi de imprumut.

10.7. Transportul pamantuiui se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor, “Tabelul de miscare a pamantului
care defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a fiecarei cantitati izolate de pamant din debleu sau din groapa
de imprumut. El tine cont de “Tabloul de coespondenta a pamantului” stabilit de Beneficiar, daca aceasta exista, ca si
de punctele de trecere obligatoriu ale itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest
plan este supus aprobarii Beneficiarului in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucrarilor.

ART.11. GROPILE DE IMPRUMUT S| DEPOZITELE DE PAMANT

11.1. In cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pamant nu sunt impuse din proiect sau in caietul de sarcini
speciale, alegerea o va face Antreprenorul, cu acordul Beneficiarului rezerva. Acest acord va trebui sa fie solicitat cu
minimum8 zile inainte de inceperea axploatarii gropilor de imprumut sau a depozitelor. Daca Beneficiarul considera
ca este necesar, cererea trebuie sa fie insotita de:
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e Un raport privind calitatea pamantului din gropile de imprumut alese, in spiritul prevederilor art 1 din
prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondaje si analizele de laborator executate pentru acest raport
fiind in sarcina Antreprenorului;

e Acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite si/sau pentru gropile de
imprumut;

e Un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a mediului.

11.2. La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:
e Pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit conform prevederilor

proiectului;

e  Fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1...3% spre exterior si o panta longitudinala
care sa asigure scurgerea apelor;

11.3. Surplusul de sapatura din zonele de debleu poate fi depozitat in urmatoarele moduri:
- Incontinuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusu depozitat fiind nivelat, compactat si

taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata superioara a acesor rambleuri
suplimentare va fi nivelata la o cota cel mult egala cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat;

- Indepozitele indicate de beneficiar.

La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa nu se provoace inzapezirea
drumului.

11.4. Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita stabilitatea masivelor
naturale si nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de catre ape sau sa cauzeze din diverse motive, pagube sau
prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. In acest caz, Antreprenorul va fi in intregime raspunzator de
aceste pagube.

11.5. Beneficiarul se va opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor, susceptibile de a inrautati aspectul
imprejurimilor si a scurgerii lor, fara ca Antreprenorul sa poate pretinde pentru aceasta fonduri suplimentare sau
despagubiri.

11.6. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de pamanturi ca si ale
celor necesare gropilor de imprumut, raman in sarcina antreprenorului.

ART. 12. EXECUTAREA DEBLEURILOR

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a amprizelor de debleu, precizat
de prezentul caiet de sarcini sa fi fost verificat si recunoscut ca satisfacator de catre Beneficiarul lucrarii.

Aceste acceptari, trebuie in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier.

12.2. Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe masura ce avanseaza se

realizeaza si taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

12.3. Nu se vor creea supraadancimi in debleu. In cazul cand in mod accidental apar asemenea situatii se va trece la
umplerea lor confoerm modalitatilor pe care le va prescrie Beneficiarul lucrarii si pe cheltuiala Antreprenorului.

12.4. La saparea in terenuri, terasamentele se vor executa progresiv, asigurandu-se permanent drenarea si
evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizarii echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane,
pentru a preveni umezirea pamanturilor. Toate lucrarile preliminare de drenaj vor fi finalizate inaite de inceperea
sapaturilor, pentru a se asigura ca lucrarile se vor executa fara a fi afectate de ape.

12.5. In cazul in care terenul intalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite si nu este de portanta
prevazuta, se va putea prescrie realizarea unui strat de forma pe cheltuiala Beneficiarului. Compactarea acestui strat
de forma se va face la gradul de compactare de 100% Proctor normal. In acest caz se va limita pentru stratul superior
al debleurilor gradul de compactare la 97% Proctor Normal.
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12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Daca acesta difera de prevederile proiectului
Antreprenorul va trebui sa aduca la cunostinta Beneficiarului neconcordanta constatata, urmand ca acesta sa
dispuna o modificare a inclinarii taluzurilor si modificarea volumului terasamentelor.

12.7. Prevederile STAS 2914 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru adancimi de maximum 12,00 m sunt date
in tabelul 3, in functie de natura materialelor existente in debleu.

Tabel 3
Natura materialelor din debleu Inclinarea taluzurilor
Pamanturi argiloase, in general argile nisipoase sau 1,0:1,5
rafoase, nisipuri argiloase sau prafuri argiloase

In debleuri mai adanci de 12 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone umede, infiltratii, zone de
baltiri) indiferent de adancimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de stabilitate.

12.8. Taluzurile vor trebui sa fie curatate de pietre sau de bulgari de pamant care nu sunt perfect aderente sau
incorporate in teren ca si rocile dizlocate a caror stabilitate este incerta.

12.9. Daca pe parcursul lucrarilor de terasamente, maselede pamant devin instabile, Antreprenorul va lua masuri
imdediate de stabilizare, anuntand in acelasi timp Beneficiarul.

12.10. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cota, se vor compacta pana la 100% Proctor Normal, pe o adancime de
30 ¢m (conform prevederilor din tabelul 5 pct. ¢).

ART.13. PREGATIREA TERENNULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucrarile pregatitoare aratate la art. 8 si 9 sunt comune atat dectoarelor de debleu cat si celor de rambleu.

Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregatitoare.

13.1. Cand linia de cea mai mare panta este superioara lui 20% Antreprenorul va trebui sa execute trepte de
infratire avand o inaltime egala cu grosimea stratului prescris pentru umplutura, distantate la maximum, 1,00 m pe
terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior.

13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare prevazute la et. 8 si 9, sau pe terenuri de portanta
scazuta se va executa 0 compactare a terenului de la baza rembleului pe o adancime minima de 30 cm, pantru a
obtine un grad de compactare Proctor Normal conform tabelului 5.

ART. 14. EXECUTIA RAMBLEURILOR

14.1. Prescriptii generale

14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile le terenului indicate in caietul de sarcini si
caietul de sarcini speciale, sa fie verificate si acceptate de “Inginer’. Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod
obligatoriu, consemnata in caietul de santier.

14.1.2. Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

14.1.3. Executia rambleurilor trebuie sa fie intrerupta in cazul cand calitatile lor minimale definite prin prezentul caiet
de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii.

Executia nu poate fi reluata decat dupa un timp fixat de “Beneficiar’ sau reprezentantul lui la propunerea
antreprenorului.

14.2. Modul de executie a rambleurilor

14.2. Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe intreaga latime a
platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului, evitandu-se segregarile si variatiile de uimiditate si
granulometrie.

Daca dificultatile speciale, recunoscute de Beneficiar, impugn ca executia straturilor elementare sa fie executate pe
latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alaturate, care impreuna acopera intreaga
latime a profilului, urmarind ca decalarea in inaltime intre doua benzi alaturate sa nu depaseasca grosimea maxima
impusa.




14.2.2. Pamantul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei (sau a benzii de lucru)
in grosimea optima de compactare stabilita, urmarind realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu
profilul definitiv.

Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optima de cornpactare, va fi plana si va avea o panta
transversala de 3...5% catre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea panta prescrisa in prezent.

14.2.4. Lapunerea in opera a rambleului se va tine seama de uimiditatea optima de compactare. Pentru aceasta,
laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa si se vor lua masurile in consecinta pentru punerea in
opera, respectiv asternerea si necompactarea imediata, lasand pamantul sa se zvante sau sa se trateze cu var
pentru a-si reduce umiditatea cat mai aproape de cea optima, sau din contra, udarea stratului asternut pentru a-|
aduce la valoarea umiditatii optime.

14.3. Compactarea rambleurilor
14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor normal prevazute in
STAS 2914 conform tabelului 5.

Tabel 5

Zonele din terasamente la care se Pamanturi

prescrie gradul de compactare. Coezive
Imbracaminti Imbracaminti
prmanente semipermanente

a.Primii 30 cm ai terenului natural

sub un rambleu cu inaltimea h de:

h:<2m 97 93

h:>2m 92 90

b.In corpul rambleelor la adancimea

(h) sub patul drumului:

h:<0,50m 100 100

0,5<h=2,00m 97 94

h:>2,00m 92 90

c.In deblee pe adancimea de 30cm

sub patul drumului 100 100

14.3.2. Antreprenorul va trebui sa supuna acordului Beneficiarului cu cel putin opt zile inainte de inceperea lucrarilor,
grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de pamant, care poate asigura obtinerea (dupa compactare)
a gradelor de compactare aratate in tabelul 5, cu ehipamentele existente si folosite pe santier.

In acest scop, inainte de inceperea lucrarilor, va realiza cate un tronson de incercare de minimum 30 m lungime
pentru fiecare tip de pamant. Daca compactarea prescrisa nu poate ti obtinuta, Antreprenorul va trebui sa realizeze o
noua plansa de incercare, dupa ce va aduce modificarile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit. Rezultatele
acestor incercari trebuie sa fie mentionate in registrul de santier.

In cazurile cand aceasta obligatie nu va putea fi realizata, grosimea straturilor succesive nu va depasi 20 cm dupa
compactare.

14.3 3. Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbracamintile din beton de ciment si se accepta
in max. 10% din numarul punctelor de verificare.

14.4. Controlul compactarii

In timpul executiei, terasamenteie trebuie verificate dupa cum urmeaza:
a). controlul va fi pe fiecare strat;

b). frecventa minima a testelor trebuie sa fie potrivit tabelului 6.

Tabel 6
Denumirea incercarii Frecventa minimala a incercarilor Observatii
Incercarea Proctor 1122000 mc. Pentru fiecare tip de pamant
Determinarea continului de apa 1 la 50 m de platforma Pe strat
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Determinarea gradului de 3 1a 50 m de platforma Pe strat
compactare

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele privind incercarea Proctor,
determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe fiecare strat si sector.

Antreprenorul poate sa ceara receptia unui strat numai daca toate gradele de compactare rezultate din determinari au
valori minime sau valori peste valorile prescrise. Aceasta receptie va trebui, in mod obligatoriu, mentionata in registrul
de santier.

14.5. Profiluri si taluzuri

14.5.1. Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profilurile din proiect sa fie realizate cu
tolerantele admisibile.

Taluzul nu trebuie sa prezinte nici cu scobituri si nici cu excrescente.

14.5.2. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta corespunzatoare vor avea
inclinarea mentionata in profilurile transversale.

Panta taluzurilor trebuie verificata si asigurata numai dupa realizarea gradului de compactare.

14.5.6. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmatoarele:

- Platforma fara strat de forma + 3cm
- Platforma cu strat de forma + 5cm
- Taluz neacoperit +10cm

Denivelarile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.
Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fata de cea proiectata este de + 50cm.

14.10. Protectia impotriva apelor
Antreprenorui este obligat sa asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si inundatiilor provocate de ploi, a
caror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai puternice ploi inregistrate in cursul ultimilor zece ani.

ART. 15. FINISAREA PLATFORMEI

15.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si complatat respectand cotele in profil longitudinal si
in profil transversal, declivitatile si latimea prevazuta in proiect.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, tabelul 4.

In ce priveste latimea platformei si cotele de executie abaterile limita sunt:

- la latimea platformei se admit:

+ 0,05 m, fata de ax.

+ 0,10 m, pe intreaga latime

- la cotele proiectului se admit:

+ 0,05 m, fata de cotele de nivel ale proiectului.

15.2. Daca executia sistemului rutier nu urmeaza imediat dupa terminarea terasamentelor, platforma va fi nivelata
transversal, urmarind realizarea profilului prevazut in proiect.

ART.16. DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obligat sa construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate gravitational.

Lucrarile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea sa se dovedeasca necesare, vor fi definite prin dispozitii de
santier de catre Beneficiar si reglementarea lor se va face, in lipsa unor alte dispozitii ale caietului de sarcini speciale,
conform prevederilor Clauzelor contractuale.

ART. 17. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE
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In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala sa lucrarile de
remediere a taluzurilor rambleurilor, sa mentina scurgerea apelor, si sa repare toate zonele identificate cu tasari
datorita proastei executii.

In afara de aceasta, Antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioada, la cererea scrisa a Beneficiarului, si
toate lucrarile de remediare necesare, pentru care Antreprenorul nu este raspunzator.

ART. 18. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

18.1. Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in:

- verificarea trasarii axului, amprizei si a tuturor celorlalti reperi de trasare;

- verificarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu );

- verificarea calitatii starii pamantului utilizat pentru umpluturi;

- verificarea compactarii umpluturilor;

- controlul caracteristicilor patului drumului.

18.2. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica in registrul de laborator a verificarilor efectuate asupra
calitatii umiditatii pamantului pus in opera si a rezultatelor obtinute in urma incercarilor efectuate privind calitatea
lucrarilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a fost finalizat si aprobat de Inginer.
Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pana la acoperirea acestora cu stratul urmator.
18.3. Verificarea trasarii axului si amprizei si a tuturor celorlalti reperi de trasare.

Aceasta verificare se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor urmarindu-se respectarea
intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de + 0.10 m in raport cu reperii pichetajului general.
18. 4. Verificarea pregatirii terenului de fundatie (sub rambleu)

18.4.1. Inainte de inceperea executarii umpluturilor, dupa curatirea terenului, indepartarea stratului vegetal si
compactarea pamantului, se determina gradul de compactare si deformarea terenului de fundatie.

18.4.2. Numarul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de

compactare este de 3 incercari pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate.

Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 mp umplutura.

18.4.3 Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor ascunse,
specificandu-se si eventuale remedieri necesare.

18.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu parghii conform Normativului
pentru determinare prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante, indicative CD 31-2002.

18.4.5. Masuratorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale amplasate la max 25m unul dupa altul
in trei puncte (dreapta, ax, stanga).

18.4.6. La nivelul terenului de fundatie se considera realizata capacitatea portanta necesara daca deformatia
elastica corespunzatoare vehiculului etalon de 10KN, se incadreaza in valorile din tabelul 9, admitandu-se depasiri ill
eel mult 10% din punctele masurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie in functie de
tipul pamantului de fundatie sunt indicate in tabelul 9.

18.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face in corelatie cu masuratorile cu
deflectometrul in punctele in care rezultatele acestora atesta valori de capacitate portanta scazuta.

18.5. Verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristiei ale pamantului conform tabelului 2.
18.6. Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificata grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului. Grosimea masurata trebuie sa
corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pamant respectiv si utilajele folosite la
compactare.

18.7. Verificarea compactarii umpluturilor

18.7.1. Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pamant pus in opera.
In cazul pamanturilor coezive se vor preleva cate 3 prooe de la suprafata, mijlocul si baza stratului, cand acesta are
grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului cand grosimea este mai mica de 25 cm.
Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscata a acestor probe cu densitatea
in stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor, STAS 1913/13.
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Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte repartizate stanga, ax, dreapta,
distribuite la fiecare 1000 m2 de strat compactat.

La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea gradului de

compactare realizat se va face in minimum trei puncte repartizate stanga, ax, dreapta. Aceste puncte vor fi la cel
putin 1 m de la marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 150 m.

18.7.2. In cazul cand valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzatoare celor prevazute in tabelul 5, se va
dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.

18 .7.3. Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupa obtinerea gradului de compactare prescris,
compactarea ulterioara a stratului nemaifiind posibila.

18.7.4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu

deflectometrul cu parghie.

18 .8. Controlul caracteristicilor patului

18.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea executiei

terasamentelor si consta in verificarea cotelor realizate si determinarea defornabilitatii, cu ajutorul deflectometrului cu
parghie la nivelul patului drumului.

18.8.2. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +0,05m fata de prevederile proiectului.
In ce priveste suprafatarea patului si nivelarea taluzuriior, tolerantele sunt cele aratate la pct.12.13 (tabelul 4) si la
pct.14.5.6. din prezentul caiet de sarcini.

Verificarile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanta.

18.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuratori cu deflectometrul cu parghie.

Conform Normativului CD 31, capacitatea portanta necesara la nivelul patului drumului se considera realizata daca,
deformatia elastica, corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 215 kN, are valori nai mari decat cele admisibile,
indicate in tabelul 9, in cel mult 10% din numarul punctelor masurate.

Tabel 9
Tipul pamantului conform STAS 1243-88 Valoarea admisibila a deformatiei elastice 1/100mm
Nisip prafos, nisip argilos 350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400
Argila prafoasa, argila nisipoasa, argila prafoasa
nisipoasa, argila 450

Cand masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibila, Antreprenorul va putea folosi si
alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.

In cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevazuta in STAS 2914/4,

frecventa incercarilor va fi de 3 incercari pe fiecare sectiune de drum de maxim 250 m lungime.

CAPITOLVL IV
RECEPTIA LUCRARII

Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de executie), unei receptii
preliminare si unei receptii finale.

ART. 19. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

19.1. Incazul receptiei pe faze determinante (de lucrari ascunse) se efectueaza conform

Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind
controlul statului in fazele de executie determinante, elaborate de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum
4/1996 si se va verifica daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile
impuse de Normativele tehnice in vigoare si de prezentul caiet de sarcini.




19.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma posibilitatea trecerii
executiei la faza imediat urmatoare.

19.3. Receptia pe faze se efectueaza de catre Beneficiar si Antreprenor, iar documentul care se incheie ca urmare a
receptiei va purta ambele semnaturi.

19.4. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii;

- trasarea si pichetarea lucrarii;

- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare;

- compactarea terenului de fundatie;

- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din inaltimea de umplutura si la realizarea umpluturii sub cota stratului de
forma sau a patului;

- in cazul sapaturilor la cota finala a sapaturii.

19.5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cat si a comisiei
de receptie preliminara sau finala.

19.6. Laterminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la efectuarea receptiei
preliminare a lucrarilor, verificandu-se:

- concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si a proiectului de executie;

- natura pamantului din corpul drumului;

19.7. Lucrarile nu se vor receptiona daca:

- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect;

- nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cat si pe fiecare strat in parte (atestae de
procesele verbale de receptie pe faze);

- lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare;

- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;

- se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor, ravinari ale taluzurilor, etc.;
- nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului.

Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si

termenele de remediere.

ART. 20. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273.

ART. 21. RECEPTIA FINALA

La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si daca acestea au fost
intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului
aprobat cu HG 273.

auierung 4 e
M g,
St TU
% ¢
{ Y4
A'&C AUSTRIA
\,’I; CERTIFIED
s x50 5001 2008
L * EATWICATE NO 20 100 191431
Sopec T TUV AUSTRIA CERT GMBH



DOCUMENTE DE REFERINTA

I ACTE NORMATIVE

Ordin comun MT/MI nr.411/1112/2000 publicat in MO
397/24.08.2000

- Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public
si/lsau pentru protejarea drumului

NGPM/1996
NPSM nr.79/1998

- Norme generale de protectia muncii;
- Norme privind exploatarea si intretinerea drumului si
podurilor

Ordin Ml nr.775/1998

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor si
dotarea cu mijloace tehnice de stingere

Ordin AND nr.116/1999

- Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru
lucrari de intretinere, reparare si exploatare a
drumurilor si podurilor

In. REGLEMENTARI TEHNICE

CD 31 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide

M. STANDARDE

STAS 730 - Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si
drumuri. Metode de incercare

STAS 1243 - Teren de fundare. Clasificarea si identificarea
pamanturilor

STAS 1709/1 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de
drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier.
Prescriptii de calcul.

SATS 1709/2 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de
drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din
inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

STAS 1709/3 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de
drumuri. Determinarea sensibilitatii la inghet a
pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare.

STAS 1913/1 - Teren de fundare. Determinarea umiditatii

STAS 1913/3 - Teren de fundare. Determinarea densitatii
pamanturilor.

STAS 1913/4 - Teren de fundare. Determinarea limitelor de
plasticitate.

STAS 1913/5 - Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 1913/12 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice
si mecanice ale pamanturilor cu umflari si contractii
mari.

STAS 1913/13 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. Incercarea Proctor.

STAS 1913/15 - Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe
teren.

STAS 2914 - Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice de

calitate.
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PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMARIRII CURENTE
A COMPORTARII IN TIMP A LUCRARII

Intrunit in baza Legii nr. 10/95 privind calitatea in constructii, art. 18, publicat in
Monitorul Oficial, a Hotararii de Guvren a Romaniei nr. 766/ noiembrie 1997 pentru

aprobarea regulamentului privind calitatea in constructii si a Ordinului nr. 57/18.08.1999

privind aprobarea normativului pentru urmarirea in timp a constructiilor indicativ
P 130/1999 stabilesc de comun acord urmatorul program pentru asigurarea urmaririi
curente a comportarii in timp pentru lucrarile de drumuri si platforme proiectate inclusiv a

instructiunilor de aplicare a acestora:

Program de urmarire a lucrarii

7
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Nr. | Element Modul de | Fenomene Mijloace Periodicitatea | Componenta | Document
Crt | urmarit observare | urmarite sau comisiei incheiat
dispozitii
folosite
1 Calea pe Vizual Aparitia de Dreptar, Dupa fiecare | Administrator | Raport
drum si Carote fisuri, crapaturi | aparat foto, | anotimpsiin | lucrare, min 3 | insotit de
platforma cu denivelari, aparat topo | special persoane din | relevee si
exfolieri la (nivelment) | toamna si care unacu schite
imbracamintea primavara, studii
carosabila, dupa superioare
gropi in evenimente
imbracaminte, deosebite
tasari,analize (cutremure,
laborator inundatii)
2 Acostamente | Vizual Denivelari, Ruleta, In fiecare = -
alunecari, boloboc, anotimp si
tasari, inmuieri | aparat topo | dupa
(nivelment) | evenimente
deosebite
3 Borduri Vizual Tasari, Ruleta, Cand este - -
denivelari, aparat foto | cazul
lipsuri,
spargerea lor
4 Trotuare Vizual Tasari, Ruleta, - e -
denivelari, aparat topo
lipsuri, (nivelment)
spargerea lor
5 Terasamente | Vizual Alunecari, Ruleta, Dupa fiecare - =
tasari, inmuieri | aparat foto, | anotimp si
aparat topo | evenimente
(nivelment) | deosebite
6 | Semnalizari | Vizual Existenta si Ruleta, Cand este - -
pe verticala starea aparat foto | cazul, min. 2
semnalizarii ori pe an
Fane TOV
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Instructiuni de urmarire curenta

1. Fenomenele enumerate in acest program se vor urmari permanent cu dispozitivele

de masurare enuntate .

2. Zonele de observatie se vor concentra in punctele expuse ale elementelor

urmarite.

3. Pentru accesul in locurile greu accesibile se vor amenaja cai de acces .

4. In cazul in care se constata ca au aparut fenomene in stare avansata de degradare (de distrugere a elementelor)
se va dispune urmarirea speciala a acestora.

5. Datele culese din masuratori se vor pastra de administrator pentru urmarirea

comportarii in timp si solutia de remediere.

6. Pentru remedieri se va apela la proiectant.

7. Deciziile in urma analizarii comportarii se vor lua de administratorul lucrarii.

8. In cazuri speciale aparute in urma unor evenimente deosebite cand exploatarea lucrarii pune in pericol viata
oamenilor, se poate inchide traficul.

9. Toate rapoartele vor constitui jurnalul evenimentelor lucrarii.

Intocmit

arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS.09 LUCRARI DE BETOANE

GENERALITATI
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de betoane care vor ramane aparente.
STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

C 122-89 INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA S| EXECUTAREA LUCRARILOR DE
CONSTRUCTII DIN BETON ARMAT CU PARAMENT NATURAL

LUCRARI DE BETON APARENT: PARDOSELI (a se vedea si C.S. pardoseli)
Tipuri de pardoseli din beton slefuit corp C2_subsol:

beton polisat sapa beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate (sort
subsol rotunjit, 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm): marmura rosie caramizie 70%, marmura
neagra 20%, marmura alba 10%

Plinta:

Corp C2, subsol: prefabricata din beton polisat: beton gri, clasa C20/25 cu adaos de agregate rotunjite rosii caramizii,
negre si albe - zona subfundarii, 2cm grosime, h=55cm. agregate sort rotunjit, 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm: marmura
rosie caramizie 70%, marmura neagra 20%, marmura alba 10% cofraj metalic

Tipuri de pardoseli din beton slefuit corp C3:

beton polisat tip 0 sapa beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate
subsol rotunjite (sort 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm) din marmura alba 30% si marmura
neagra 70%

beton polisat tip 2 sapa beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate
parter rotunjite (sort 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm) din marmura alba 70% si marmura
neagra 30%
beton polisat tip 3 planseu  beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate
supanta  rotunjite (sort 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm) din marmura alba 70% si marmura
parteri  neagra 30%
beton polisat tip 4 sapaetaj beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate
rotunjite (sort 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm) din marmura alba 90% si marmura
neagra 10%
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beton polisat tip 5 planseu  beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate
supanta  rotunjite (sort 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm) din marmura alba 90% si marmura

etaj.i neagra 10%
beton polisat tip 6 sapaM  beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate
siM.i rotunijite (sort 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm) din marmura alba 90% si marmura

neagra 10%
beton polisat tip 7 planseu  beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate
supanta  rotunjite (sort 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm) din marmura alba 90% si marmura

M.i neagra 10%

LUCRARI DE BETON APARENT: PERETI S| PLAFOANE
cf. Tabel 2. C 122-89

e Plansee beton aparent — beton calitatea |, textura neteda, cofraj placaj TEGO, calitatea |, la prima folosire.
atent selectionat, acoperit cu pelicula uniforma si continua pe toata suprafata.

e Perete hol legatura corp C/ C2 - beton autocompactant "arhitectural’, calitatea |, textura rugoasa, cofraj
scanduri cu fibra reliefata, de gater periate / calitatea | (latime regulata min 10 - 15¢cm) + cofraj suport
scanduri din TEGO 2.5¢cm grosime (cf. anexa 4 - C 122-89 ).

Cofrajul din scanduri ca fi periapt / curatat 3mm pentru reliefarea profilaturii nervurilor lemnului

o Trepte si plinte prefabricate in santier, beton calitatea |, textura neteda cu cofraj special din tabla decapata

e  Cosuri de gunoi, beton calitatea |, textura neteda - cofraj special tabla decapata - beton calitatea | - portiuni
din fetele vazute se vor prelucra manual mecanic (buciardare, spituire s.a.) cf. Caiet sarcini dotari - se va
consulta proiectantul

Tipul de cofraje, modalitatea de confectionare a acestora, produsele de decofrare si aplicarea lor, etansarea
cofrajelor, montarea si rigidizarea acestora, armarea, betonul (compozitie, preparare si transport, punerea in
opera), decofrarea, tratarea suprafetelor dupa decofrare, manipularea elementelor prefabricate din beton
aparent - vor respecta prevederile stipulate in C 122-89.

Executantul consulta proiectantul general in realizarea proiectelor pentru cofraje si a tuturor operatiunilor
privitoare la realizarea elementelor din beton aparent.

CARACTERISTICILE BETONULUI APARENT
La realizarea betonului aparent se vor avea in vedere prevederile din C122-89

1.1. Betonul aparent cu parament natural este betonul la care fetele vazute raman nefinisate sau neacoperite cu
materiale straine dupa decofrare, aspectul acestora (textura) depinzand de textura tabliei cofrajului, iar calitatea
acestora depinzand — in principal — de calitatea i etangarea cofrajului, de compozitia $i compactarea betonului, de
modul si atentia executérii cofrajelor si punerii in opera a betonului si de intretinerea dupa betonare, respectiv
decofrare.

1.2. Culoarea betonului aparent cu parament natural este culoarea naturala a cimentului, putdnd avea nuante diferite
(de la gri alb), in functie de natura materialului din tablia cofrajului de calitatea si natura cimentului, precum si de
cantitatea si natura partjlor fine utilizate. Betonul aparent cu parament natural poate fi colorat in masa, prin
introducerea la preparare de oxizi colorantj.
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1.3. Orice lucrare ce urmeaza a fi executata din beton aparent cu parament natural trebuie proiectata ca atare,
avanduse in vedere inca din primele faze ale proiectarii caracteristicile specifice ale acestuia precum si aspectul
urmarit.

1.4. La proiectarea conformarii structurale a macro si microgeometriei fatadelor, se va acorda o atentie deosebité
scurgerii corecte a apei de toate elementele fatadei prin prevederea detaliilor necesare (sorfuri, solbancuri, lacrimare
efc.), evitdnd scurgerile din ploaie de pe un element pe altul sau siroirea pe fatada elementelor

1.5. La executarea constructjilor din beton aparent, se va asigura realizarea unor betoane cu o compactitate
periferica deosebita pentru ca pelicula de suprafata sa aiba o durabilitate cat mai mare impotriva actiunilor de
eroziune datorate scurgerilor apelor de ploaie, particulelor solide purtate de vant si a poluantilor atmosferici ce
formeaza compusii chimici corozivi

CLASIFICAREA BETOANELOR APARENTE

1.6. Betonul aparent cu parament natural se clasifica in functie de textura fetei aparente, culoare si calitate, astfel:
Dupa textura suprafetele de beton aparent pot fi: netede (mate sau sticloase); rugoase (simple sau cu desene
speciale); profilate; sculpturale.

Din punct de vedere al culorii, betonul aparent poate fi: beton gri realizat cu agregate si cimenturi obignuite; beton
alb realizat cu agregat alb 0 3 mm, restul obignuite, ciment alb si obignuit in diferite proportii; beton colorat realizat
cu agregate obignuite sau combinate si cimenturi colorate, sau ciment obisnuit si alb si oxizi colorantj, in diferite

proportii.

COFRAJE SI TIPARE

Cofrajele se vor alege astfel incat betonul sa fie calitatea I.

Principii de baza

Cofrajele pentru betoane aparente turnate pe santier si tiparele pentru cele realizate in ateliere i poligoane de
prefabricate trebuie sa corespunda unor conditii superioare de calitate fata de cofrajele i tiparele obisnuite. Cofrajele
si tiparele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza:

a) sa fie etange pentru a se evita scurgerea laptelui de ciment in timpul tumarii si vibrarii betonului;

b) sa asigure forma si stabilitatea elementului de beton pana cand acesta poate prelua singur solicitarile la care este
supus;

c) sa fie rigide,

d) sa asigure obtinerea testurii, culorii $i nuantei dorite precum si omogenitatea texturii si suprafetei;

e) sa se monteze si demonteze usor;

f) sa se poata curata cu usurinta dupa fiecare utilizare;

g) sa nu intre in rezonanta in timpul compactarii betonului prin vibrare;

h) sa reziste la tratarile termice ale elementelor (tiparele pentru elementele prefabricate) ;

i)sa fie economice

MATERIALE

Materialele folosite pentru tablia panourilor de cofraj trebuie sa indeplineascaurmétoarele conditji: sa fie inerte fata
de reactiile de hidratare ale cimentului si fata de substanteledecofrante;. s aiba o duritate corespunzatoare astfel
incat sa nu se degradeze in timpul tumnarii, asigurand numarul de reutilizari preconizate; sa prezinte suficient
rigiditate pentru a nu se deforma in timpul turnarii betonului; sa aiba o suprafata omogena din punct de vedere al
gradului de absorbtie alapei din beton.

Pentru tablia panourilor se pot folosi urmatoarele materiale: scandura din rasinoase, placaj tego, foi de tabla
decapata, placi de mase plastice dure sau rasini poliesterice armate cu fibra de sticla si alte materiale;

a) scandura de rasinoase folosita pentru tablia cofrajului va fi fara noduri cazatoare si zone putrede, bine uscata. Pe
fata de contact cu betonul nu se admit crapaturi, stirbituri, tesituri la canturi, pungi de rasina sau coaja infundata.
Pentru betoanele de calitatea | si a Il a se va folosi scandura clasa C (STAS 194986), selectata pentru betoanele de
calitatea |, pe criteriul omogenitatii texturii si compactitatii.




b) Cofraje TEGO. Se va folosi placaj de clasa | (STAS 700486), cu pelicula continua si omogena fara smulgeri de
fibre, umflaturi, exfolieri sau denivelari. Se admit mici zgarieturi sauc rapaturi (2...3) buc./mp cu latime sub un mm si

lungime sub 200 mm) si neomogenitatiale peliculei de film TEGO in proportie de pana la 10%.

¢) foile de tabla decapata se vor folosi pentru obtinerea unor betoane de calitatea |. Ele trebuie sa indeplineasca
conditiile fixate prin STAS- urile in vigoare. Grosimea minima va fi de 2 mm céand tablele se fixeaza pe un suport

existent (scandura, placaj) si de 3 mm cand se fixeaza direct pe rama.

Lucrari de reabilitare structura beton existenta
Zonele ramase expuse dupa lucrarile de demolare/demontare locala se vor corecta cu mortare epoxidice pentru

reparatii, conform proiectului.

Intocmit

arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS.10 LUCRARI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de compartimentari din gips carton,
lemn, HPL.

Mostre si testari:

Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare, specificatiile producatorului pentru materialele
utilizate la compartimentari, precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu conditiile specificate. Se vor
furniza de asemenea instructiunile de manipulare, depozitare si protectie pentru fiecare material.

Panou martor: Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va executa un fragment de perete mostra, utilizand
materialele, produsele, culorile si tehnologia specificate in proiect pentru intreaga lucrare. Panoul se va executa la
santier si dupa aprobarea lui de catre Consultant, acesta va constitui panoul martor - element de comparatie pentru
intreaga lucrare. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul-martor.

STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si
normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.
C190-88 C198-89

PERETI DE COMPARTIMENTARE
MATERIALE SI ECHIPAMENTE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

Descriere si limite de aplicabilitate

Compartimentarile din gipscarton se vor realiza in zonele specificate pe plansele de arhitectura si in tabloul de
finisaje.

Se vor monta mai multe tipuri de pereti de compartimentare, conform specificatiilor din plansele de arhitectura.

Reglementari tehnice de referinta

In principiu, se vor aplica prevederile prevazute in caietele de specificatii tehnice ale producatorului. Nu se vor combina
materialele aferente a doua sau mai multe tipuri de furnizori, ci se va aplica un sistem agrementat ca un tot unitar
(montanti, placi gipscarton, profile de inchidere, adezivi etc.). Distantele si cotele de montaj ale subansamblurilor
sistemului vor fi urmarite de antreprenor ca sa se execute conform precizatiilor furnizorului, cu acceptul proiectantului
general.

Documentatia tehnica recomandata:
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¢ Mapa tehnica a sistemelor de compatimentari ale furnizorilor.

e Brosura de specialitate "Practica constructiilor uscate cu sisteme de placi de ipsoscarton”.
Documente ce se cer executantului

Procese verbale de montaj ale structurii suport a peretilor.

Materiale si produse

Caracteristici fizico-mecanice / calitative

Pentru toate materialele mentionate in acest paragraf si inaintea inceperii lucrarilor. Contractorul va furniza
mostre de materiale Proiectantului pentru aprobarea acestora.
Principalele materiale folosite sunt:

Placi standard de gips-carton cu grosime de 12,5 mm;

Placi de gips-carton rezistente la foc cu grosime de 12,5 mm;

Placi de gips-carton rezistente la umiditate cu grosime de 12,5 mm,

Placi de gips-carton rezistente la foc si umiditate cu grosime de 12,5 mm;
Placi de ciment armate cu fibra de sticla cu grosime de 15 mm;

Structura de rezistenta a peretilor alcatuita din:
- profiluri UW si CW din tabla zincata de 0,6 mm grosime;
- profiluri din tabla zincata de 2 mm grosime pentru realizarea golurilor;
- rigle din lemn de rasinoase folosite la realizarea golurilor sau sustinerea obiectelor sanitare, mobila montata
pe perete etc.;
- elemente de prindere si rigidizare: ancore, cleme, tije, bride, etc.

Alte accesorii metalice:
- suruburi autofiletante si piulite cu filet;
- suruburi cu diblu din plastic;
- conexpanduri;
- console pentru montare.
- profile de colt din aluminiu
- tije de sustinere de apx 70cm
- capsule metalice de ancorare
- fluture metalice reglaj

Alte materiale: chit, banda adeziva;
Vata minerala pentru izolare fonica cu grosimea de 5cm;
Vata bazaltica pentru izolare fonica cu grosimea de 10cm;

Rezistenta la apa

- In zona grupurilor sanitare se vor folosi cu placi rezistente la umiditate.

- Toate grupurile sanitare se vor hidroizola cu HIDROBIT sau similar intr-un strat (cu un al doilea strat in zona
de intoarcere in plan vertical), pe suprafetele verticale si orizontale in zona grupurilor sanitare.

Protectia antifoc si protectia fonica

Pentru a folosi acest tip de compartimentare in incaperi cu risc ridicat de incendiu, cum ar fi peretii de
compartimentare (langa casele scarii sau casele ascensoarelor), se vor folosi placi de gips carton cu caracteristici
suplimentare privind protectia la foc (cum ar fi PROMATECT sau similar aprobate). Numarul straturilor se va
specifica de Proiectant si trebuie aprobat de Consultantul pentru Incendiu.
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Izolarea fonica a peretilor de compartimentare:; Rata de absorbtie Rw a sunetului peretilor de
compartimentare trebuie sa fie de cel putin 40db.

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare

Placile din gipscarton se vor livra/ transporta pe stelaje speciale, pentru a nu permite deformarea in plan a acestora.
Depozitarea se va face in spatii adapostite de intemperii, cu placile pozitionate pe orizontala, pe un suport continuu.
Se interzice depozitarea placilor din gipscarton pe verticala.

Conditii de executie

EXECUTIA LUCRARILOR DE MONTAJ, INSTALARE, ASAMBLARE

- Observatii preliminare

- La montarea compartimentarilor sau plafoanelor se vor avea in vedere inaltimile camerelor, costul
eventualelor schele va trebui inclus in pretul unitar al lucrarii.

- Toate imbinarile intre placile de gipscarton se vor face numai dupa ce in prealabil s-au sanfrenat
ambele muchii ale placilor pe o distanta echivalenta cu grosimea acestora.

- Compartimentarile se vor receptiona inchise la partea superioara si inferioara.

- Peste toata suprafata de pereti din gipscarton care urmeaza sa se vopseasca se va intinde o masa
de chit de spaclu uniforma subtire ( 0,1 mm ) cu rol de armura pentru vopsitorie. Costul acestei chituiri va trebui sa se
includa in pretul unitar ofertat.

- Practicarea gaurilor pentru instalatii precum si inchiderea lor vor fi incluse in pretul unitar, fara a fi
decontate in plus.

- Fonoizolatia de 5¢cm din vata semirigida se va prinde de una dintre foile interioare ale peretelui si se
va prevedea obligatoriu la toti peretii de compartimentare, acest lucru va trebui avut in vedere si inclus in pretul unitar
al peretelui.

- Imbinarea placilor se va acoperi cu banda, iar rosturile se vor prelucra cu chit aplicat cu spaclul,
finisat.

- Toate muchiile vizibile, atat verticale cat si orizontale vor fi protejate cu profile metalice de colt 31 x
31 mm, iar cele curbe cu banda flexibila de aluminiu.

- Se vor include in pret practicarea golurilor necesare pentru corpurile de iluminat, anemostate,etc.,
din plafoanele de gipscarton sau fibre minerale precum si din placajele de pereti.

- In costul unitar se va avea in vedere si includerea transportului pe santier.

Inaltimea si grosimea pana la care se va realiza structura, cat si numarul de straturi si calitatea placilor de
gips carton si izolatia va fi stabilita de Proiectant tinand in planse si in programele de finisare cont de recomandarile
Producatorului si de cerintele functionale specifice, cum ar fi rezistenta la apa, rezistenta la foc si protectie fonica.

Scheletul din profile metalice se livreaza de furnizor impreuna cu accesoriile de montaj.

Placile se monteaza in doua straturi pe o fata sau pe ambele fete, conform proiectului si in conformitate cu prescriptiile
si detaliile elaborate de furnizor.

Constructia peretilor - montajul cu schelet metalic
Operatia de montaj incepe cu masurarea si trasarea pe planseul portant a axelor peretilor, a scheletelor autoportante,
a usilor si a altor deschideri. Dupa aceasta, operatiunea se continua pe pereti si tavane. Apoi se fixeaza de suprafata-
suport profilele de contur. La planseul de rezistenla si la tavan se utilizeaza profile de contur UW, iar la racordurile
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laterale ale peretilor se folosesc profilele de schelet CW. Inaintea inceperii montarii, pe aceste profile se lipesc benzi
de etansare sau se ataseaza alte materiale de etansare adecvate.

Planseele de rezistenta, care prezinta denivelari mari, vor fi egalizate inaintea montarii profilelor. In continuare, se
introduc profilele CW in profilele de contur. Profilele verficale ale scheletului trebuie sa patrunda cel putin 15 mm si
trebuie sa prezinte la parfea superioara o toleranta de circa 1 cm.

Se incepe montarea placilor de ipsoscarton pe una din fetele peretelui. Prima placa de ipsos-carton se pozeaza partial
pe schelet si se fixeaza cu ajutorul nivelei cu bula de aer. In continuare, placa este fixata de scheletul suport cu ajutorul
suruburilor cu montaj rapid, in asa fel incit sa nu existe tensionari. Urmatoarele placi se monteaza in acelasi mod.
Distanta de la scheletul de sustinere la elementele de completare din zona de capat a peretelui nu trebuie sa
depaseasca 62,5 cm, iar in cazul realizarii izolatiei acustice, aceasta distanta nu trebuie sa fie mai mica de 50 cm. In
cazul placarii duble, al doilea rind de placi va fi insurubat dupa primul rind, prin decalarea imbinarilor.

In cazul unor exigente marite, la protectie contra incendiilor sau contra zgomotului, imbinarile primului rind de placi
trebuie spacluite. La racordurile glisante la tavane, la profilele de contur UW de la partea superioara, placile nu vor fi
insurubate. Dupa montarea eventualelor instalatii, in spatiul gol din perete se va aseza, indesa si asigura contra
alunecarii, stratul de vata minerala necesar. Grosimea normala a izolatiei nu trebuie sa fie mai mare ca spatiul gol din
perete si nu trebuie micsorata sub dimensiunea necesara din conditile de fizica constructiilor, prin instalatii
suplimentare. In continuare se placheaza a doua fata a peretelui.

Imbinarile placilor sunt deplasate fata de pozitia imbinarilor placilor de pe partea opusa. In cazul folosirii profilelor cu
grosimea tablei de 0,8 mm, se utilizeaza suruburi cu virf de burghiu.

La pereti inalti, unde la imbinarea placilor sunt necesare profile orizontale, acestea vor fi decalate, in caz contrar
reducindu-se stabilitatea peretelui. Se recomanda evitarea imbinarilor libere, prin intermediul montarii de profile. Daca
se monteaza cadre, este necesara montarea de profile suplimentare pe ambele laturi ale acestor cadre.

Rezistenta acestor profile se orienteaza, pe de o parte, dupa constructia peretelui, pe de alta parte dupa inaltimea
peretelui, dupa marimea si greutatea canatului de usa. Aceste profile de usi se monteaza pe intreaga inaltime a peretilor
si se fixeaza foarte strans de profilul de contur UW inferior si superior.

Prin patrunderea unul intr-altul, profilele CW pot suporta o greutate de 25 kg a canatului de usa la o inaltime de pana
la 2,80 m pentru incapere, precum si la greutati ale canatului de usa de pana la 60 kg; in cazul unor inaltimi mai mari
ale peretilor, se vor utiliza profile de rigidizare UA de cel putin 2 mm.

- Toate golurile de usi, ferestre sau de treceri neinchise se vor borda pe 3 laturi cu profile din tabla
zincata de 2 mm grosime (tip UA ) prinse intre ele cu suruburi cu piulita, acest lucru fiind inclus in pretul unitar.

Peretii pentru instalatii in spatiile umede (grupuri sanitare) se alcatuiesc astfel incat sa se poata ingloba
conductele. Inainte de montarea placilor impregnate pentru spatii umede, in dublu strat, se decupeaza in acestea
orificiile pentru trecerea tevilor - cu freza de doze sau ferastraul traforaj la dimensiuni astfel incat sa poata fi introdus
un material permanent plastic intre teava si placa de gips-carton.

Cand placile de gips carton prezinta decupari sau formeaza unghiuri, trebuie folosite profile pentru unghiuri
pentru a asigura o buna imbinare.

Numai dupa verificarea traseelor instalatiilor se va face inchiderea prin placarea cu gips - carton a celei de a
doua fete. Placarea celei de-a doua fete va incepe cu jumatate de placa astfel incat rosturile placilor pe cele doua
fete sa fie decalate;

Spacluirea placilor din ipsoscarton poate demara numai dupa consumarea tuturor tensiunilor semnificative, cum ar fi,
de exemplu, cele din actiunea umiditatii sau a temperaturii. Se presupune o temperatura a incintei de montaj si a
constructiei de cel putin 5 grade Celsius. Umiditati exagerate ale aerului (in comparatie cu conditiile ulterioare de
utilizare) in timpul spacluirii, precum si deshidratarea rapida sau incalzirea in scopul uscarii pot duce la formarea de
fisuri.

Rosturile placilor au, in mod obisnuit, muchii semirotunde si se spacluiesc fara straifuri, de acoperire a rosturilor numai
cu masa de chit specificata de furnizorul sistemului. In cazul introduceri unor benzi de acoperire a rosturilor din hartie
sau din impaslitura din fibra de sticla, este posibila si spacluirea cu umplutura pentru rosturi. In cazul in care apare
necesitatea ca spacluirea sa fie slefuita, trebuie evitata aparitia asperitatilor pe carton (sa nu se zgarie cartonul). In
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cazul racordarilor la alte elemente de constructie, se vor introduce benzi de separatie. Rosturile de dilatatie in suport
se vor executa prin constructia completa a peretelui cu schelet.

Tratamentul suprafetelor
Placile standard si placile de protectie contra incendiilor sunt compatibile cu aproape toate tipurile de straturi de
acoperire uzuale pentru interiorul incaperilor, cum ar fi: lacuri si vopsele de dispersie, aplicari de tapete, placute, straturi
textile si altele asemanatoare. Nu este indicata folosirea colorantilor pe baza de silicati sau var. Pentru aplicarea
ulterioara a unor straturi suplimentare de tencuiala, substante minerale sau rasini artificiale, sunt necesare tratamente
preliminare, cum sunt aplicarea de punti de lipire sau aplicarea de grunduri.

Faze de executie

Fazele de montaj ale peretilor din gipscartn sunt:

- montajul structurii de sustinere a peretilor;

- montajul placilor din gipscarton, pe o fata a peretelui;

- montajul instalatiei interioare peretelui si a izolatiei acustice din vata minerala;
- montajul celei de-a doua fete a peretelui;

- tratarea rosturilor dintre placile de gipscarton.

Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate
+ 0,5 mm fata de planul peretilor.

Operatiuni auxiliare

Masuri de protectie

Nu se va incepe executia peretilor de compartimentare si ale tavanelor false, inainte de finalizarea lucrarilor la
invelitoare.

Verificari si receptii

Se va verifica in mod expres planeitatea suprafetelor si modul de finisare a rosturilor dintre placi.

Masuratori si decontare

Masuratoarea se face la m? de perete, iar decontarea conform prevederilor din Contractul de executie a lucrarilor.

PERETI DE COMPARTIMENTARE IN BAI

Placaje cu panouri din placi stratificate decorative de inalta presiune (HPL ) pe baza de rasini termorigide, obtinute
din rasini fenolice si fibre celulozice prin laminare si stratificare la temperaturi si presiuni inalte.

Placile se monteaza pe un schelet de lemn fixat in peretele holurilor si caselor de scari. Acest schelet se
fixeaza pe pereti prin dibluri si suruburi de prindere, conform instructiunilor producatorului.

Corp C3 - Panouri HPL, culoare neagra

Materiale

- sina superioara - sistem de prindere din aluminiu de culoare neagra

- panouri HPL impermeabile culoare neagra, finisate cu tabla de scris (culoare neagra, textura mata)
- picioruse de culoare neagra

- sistem de prindere metalica la perete culoare neagra

- panouri despartitoare pisoare HPL culoare neagra

- usi cu balamale si sistem de inchidere culoare neagra

Prescriptii de executie
Montajul peretilor de compartimentare din HPL din bai se face conform agrementului tehnic si/sau fiselor tehnice ale
furnizorului. Se vor face masuratori la fata locului de catre executant pentru dimensionarea peretilor.
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Punerea in opera se va face cu personal calificat si instruit, care sa respecte toate regulile specifice acestor categorii
de lucrari, sub control de specialitate.

Corp C2 - panouri incleiate din lemn masiv, esenta brad (finisaj acrilic mat) pe structura metalica _ prinderi ascunse

Lucrari pregatitoare
Inainte de realizarea cabinelor in bai este necesar ca spatiile sa fie complet finisate.

PERETI DE COMPARTIMENTARE LEMN

Materiale

- panouri din lemn masiv esenta brad calitatea | 2x27mm

- finisaj panouri: lac pentru lemn, acrylic, de calitate superioara, impermeabil, transparent , caracterizat prin putere
mare de patrundere, rezistent la intemperii, rezistent la UV, cu fungicide si algicide pentru prevenirea mucegaiului -
aplicare in 2 straturi. suprafata de acoperire 12 - 15 m?/l

- structura teava otel 50x50x5mm

- materiale marunte

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE
Lucrari de executie compartimentari interioare din gips carton.

Lucrari de executie compartimentari interioare din lemn.
Lucrari de executie compartimentari interioare din HPL.

Intocmit

arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS.11 TAVANE SUSPENDATE

GENERALITATI
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia plafoanelor suspendate din gipscarton, din tabla
expandata, a plafonului suspendat din panza de in, a plafonului suspendat din lamele lemn.

Acolo unde prevederile caietului de sarcini pentru realizarea plafoanelor corpului C2 (cladire
monument) difera de prevederile prezentului caiet, vor prevala mentiunile si cerintele caietului de sarcini
pentru restaurare.

Mostre si testari:

Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare, specificatiile producétorului pentru materialele
utilizate la plafoane, precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu conditiile specificate. Se vor furniza
de asemenea instructiunile de manipulare, depozitare si protectie pentru fiecare material.

Panou martor: Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va executa un fragment de perete mostra, utilizand
materialele, produsele, culorile si tehnologia specificate in proiect pentru intreaga lucrare. Panoul se va executa la
santier si dupa aprobarea lui de catre Consultant, acesta va constitui panoul martor - element de comparatie pentru
intreaga lucrare. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul-martor.

MATERIALE S| ECHIPAMENTE UTILIZATE, CONTROLUL CALITATII, LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

Tavanele din gipscarton se vor realiza in zonele specificate pe plansele de arhitectura si in tabloul de finisaje.
Se vor monta tavane din gipscarton de continue;

Reglementari tehnice de referinta

In principiu, se vor aplica prevederile prevazute in caietele de specificatii tehnice ale producatorului. Nu se vor combina
materialele aferente a doua sau mai multe tipuri de furnizori, ci se va aplica un sistem agrementat ca un tot unitar
(montanti, placi gipscarton, profile de inchidere, adezivi etc.). Distantele si cotele de montaj ale subansamblurilor
sistemului vor fi urmarite de antreprenor ca sa se execute conform precizatiilor furnizorului, cu acceptul proiectantului

general.

Documentatia tehnica recomandata:

e Mapa tehnica a sistemelor de compatimentari ale furnizorilor.

e Brosura de specialitate "Practica constructiilor uscate cu sisteme de placi de ipsoscarton".
Documente ce se cer executantului

Procese verbale de montaj ale structurii suport a peretilor.

Principalele materiale folosite sunt:

Placi standard din gips carton cu grosimea de 12,5 mm;

Placi de gips-carton rezistente la foc cu grosime de 12,5 mm;

Placi de gips-carton rezistente la foc si umiditate cu grosime de 12,5 mm;
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Placi de ciment armate cu fibra de sticla cu grosime de 15 mm;

Structura suport a tavanului este realizata din:
- Profilele suport primare UD/ CD 28 din tabla zincata de 0,6 mm grosime;
- Profile - U care asigura suportul la imbinarea tavanului si peretelui;
- Profile din tabla zincata pentru structura;
- Profile perimetrale;
- Sisteme de suspendare;
- Elemente de fixare si consolidare: ancore, cleme, tije, etc.

Fiting-uri metalice
- Suruburi si piulite cu filet;
Piese de legatura la intersectia profilelor;
Piese de legatura intre profile;
Console universale.

Alte materiale; chit, banda adeziva;

Livrare si depozitare

Toate placile de tavan trebuie livrate in invelisuri din plastic impermeabile. Sectiunile T vizibile trebuie livrate
astfel incat sa nu se zgarie sau sa se deformeze in timpul transportului, descarcarii sau depozitarii.

Placile de tavan se pot depozita in stive, in camere inchise si fara umiditate sau alti factori externi. Ele sunt
depozitate in functie de tipuri si dimensiuni. Se interzice depozitarea placilor din gipscarton pe verticala.

Placile de tavan si profilele metalice pentru suspendare sunt manipulate cu grija pentru a evita zgarierea,
deformarea sau ruperea lor.

EXECUTIA LUCRARILOR. MONTARE, INSTALARE, ASAMBLARE

- Observatii preliminare:

- Pentru fixarea plafoanelor suspendate de tavane din beton se folosesc numai dibluri de metal.

Toate profilurile se monteaza perfect aliniate. Profile orizontale de racord perete se monteaza cu dibluri la distanta de
60 cm si se insurubeaza. Pe stalpi, suporturi, elemente de perete care ies in relief etc. se pun cel putin céte 2 dibluri
de fixare. Daca nu exista alte specificari, executia racordurilor perete, racordurilor tavan, orificiior de verificare la
cablurile de curent electric sunt incluse in pretul de oferta.

Toate elementele incorporate ce urmeaza a fi montate in contact cu tavanul, cum ar fi corpuri de iluminat, guri de
aerisire, etc. se suspenda separat respectiv se asigura printr-o consolidare suficienta a subconstructiei, astfel incat sa
nu se exercite o solicitare suplimentara.

Pentru suspendare se accepta numai sisteme verificate ca intreg, amestecul cu elemente ale altor sisteme nu este
permis. Prestatorul garanteaza pentru intreaga constructie.

Etapele lucrarii:
- Montarea structurii metalice;
- Realizarea instalatiilor;
- Montarea placilor de gips - carton;
- Montarea tuturor celorlalte elemente, de catre celelalte specialitati;
- Finisarea suprafetelor.

Montarea structurii metalice suspendate:
Ca prim pas structura metalica de rezistenta trebuie sa fie terminata.
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Urmeaza montajul profilelor principale prin prinderea acestora cu tije si tiranti (cum ar fi consola universala
Knauf sau similar aprobate) care se suspenda de structura existenta. Dupa aceasta se monteaza profilele secundare,
si se fixeaza cu piese speciale la fiecare intersectie.

Profilele perimetrale reprezinta suportul pentru imbinarea tavanului cu peretele, sau pentru inchiderile verticale
intre tavane la diferite inaltimi de suspendare.

Distanta de fixare pentru tavane - in seria de detalii specifice.

Riglele portante / profile se leaga de elementele de suspendare si se aliniaza la inaltimea de agatare necesara
. Riglele de montaj / profile se unesc cu profilele portante.

Legatura cu peretele se realizeaza cu profilul UD 28 / 27, cu distanta de fixare de 500 mm

Executia instalatiilor (de catre celelalte specialitati):

Lucrari electrice: cablare, pat de cabluri etc.

Lucrari mecanice: tevi si conducte pentru termice, ventilatii si aer conditionat;
Conducte sanitare: alimentare cu apa, canalizare etc.

Montarea placilor de gips carton: Mijloacele de prindere si distantele sunt date de specificatiile furnizorului
sistemului. Acestea nu vor fi mai mici decit cele prevazute in detaliile proiectului.

La fel ca la pereti, trebuie prevazut un numar suficient de chepenguri pentru a permite accesul personalului
pentru intretinere la spatiul dintre tavane.

Montarea tuturor elementelor de instalatie (de catre celelalte specialitati):

Electrice: Corpuri de iluminat, detectoare de fum, difuzoare, indicatoare luminoase pentru iesirirele de urgenta

etc.;
Mecanice: difuzor de aer, admisii de aer etc.;

Finisarea suprafetelor:

Se face ca la pereti: gletuire a imbinarilor, vopsire etc.

Executie orizontala, fara rosturi, suprafata finisata pentru vopsire, constructie suport din profile de otel zincat,
autoportanta, agatata.

Se va oferta sistem complet cu toate accesoriile necesare.

Inclusiv chituirea si finisarea suprafetelor, bordarea muchiilor iesite cu profile de protectie zincate.

Zonele curbe se vor executa cu profile tip vertebra.

- In pretul ofertat se vor include scafele si denivelarile, conform detaliilor de executie.
- In pretul ofertat se vor include profilele Z, W din aluminiu, de racord a campului de gipscarton la
elementele verticale ( pereti, traverse tamplarie), conform detaliilor .

Racordul peretilor cu tavanul si pardoseala se va face conform planselor de arhitectura.

CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISIBILE

Verificare la livrare
Calitatea placilor de gips-carton trebuie facuta la livrare, controlandu-se certificatele de calitate si de

conformitate. Se va face si o verificare vizuala a placilor, care trebuie sa se inscrie in urmatoarele abateri :

Dimensiuni:
- Lungime: 2.6m
- Latime: 1.2m;
- Grosime: 1.25mm;

Aspect:
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Placile trebuie sa fie intacte pe toata suprafata, fara exfolieri, gauri si pete.

Marcajul:
Placile trebuie sa fie marcate individual cu indicatii despre tipul placii, lungime, latime, grosime.

Verificarea inaintea inceperii lucrarilor
Se vor verifica urmatoarele:
- daca trasarea este conform proiectului;
- daca operatiunea anterioara este incheiata (existenta Procesului verbal de receptie pentru lucrarea
anterioara);
- daca materialele componente placi, profile respecta cerintele indicate (existenta certificatelor de calitate, a
declaratiilor de conformitate, a agrementelor tehnice);
- daca depozitarea materialelor in santier este corespunzatoare;,
- daca exista Procedura tehnica de executie a lucrarilor de compartimentari cu gips carton in documentatia
prezentata de constructor;

Verificari in timpul executiei
Trebuie verificat:
- daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului;
- daca se respecta proiectul tehnic;
- daca profilele portante intermediare CW se introduc la extremitati in profilele UW la o distanta de 60 cm intre
ele;
- daca inaltimea partitionarii este corecta, in special la rosturile cu tavanele sau alte structuri existente;
- daca profilele tavanelor sunt perfect drepte, in numar suficient si instalate le inaltimea corecta, deviatiile
admise fiind de 3 mm,;

Verificari la terminarea lucrarilor
Verticalitatea orizontalitatea si planeitatea peretilor executati;

PLAFON DIN TABLA EXPANDATA
Materiale:

- tabla expandata otel, MR 28x13, puntita 1.5mm, 3kg/ mp, vopsita in camp electrostatic
- rama panouri : corniere otel 20x20x4mm

- structura de agatare ( tiranti cu piulita tip fluture)

- vopsea mata, culoare alba (vopsire in camp electrostatic)

- vopsea mata, culoare neagra(vopsire in camp electrostatic)

PLAFON DIN LAMELE LEMN

Materiale:

- cadru din sipci lemn esenta rasinoase 50x50mm

- sipci / rigle rindeluite esenta rasinoase 18x18mm lipite cu adeziv de cadru si presate - dispuse la 45 grade fata de
cadru

- lac pentru lemn, acrilic, de calitate superioara, impermeabil, transparent, caracterizat prin putere mare de
patrundere, rezistent la intemperii, rezistent la UV, cu fungicide si algicide pentru prevenirea mucegaiului - aplicare in
2 straturi. suprafata de acoperire 12 - 15 m?/l
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- tiranti suspendare + accesorii

PLAFON DIN PANZA DE IN

Materiale:

- cadru din sipci lemn esenta rasinoase 50x50mm

- placaj molid 12mm - suport panza

- lac pentru lemn, acrilic, de calitate superioara, impermeabil, transparent, caracterizat prin putere mare de
patrundere, rezistent la intemperii, rezistent la UV, cu fungicide si algicide pentru prevenirea mucegaiului - aplicare in
2 straturi. suprafata de acoperire 12 - 15 m?/l

- panza in, impermeabilizata

- tiranti suspendare + accesorii

Prescriptii de executie

Montajul plafoanelor se face conform agrementului tehnic si/sau fiselor tehnice ale furnizorului. Se vor face
masuratori la fata locului de catre executant pentru dimensionarea plafonului.

Punerea in opera se va face cu personal calificat si instruit, care sa respecte toate regulile specifice acestor categorii
de lucrari, sub control de specialitate.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

Lucrari de executie tavane suspendate din gips-carton.
Lucrari de executie tavane suspendate din table expandata
Lucrari de executie tavane suspendate din panza de in
Lucrari de executie tavane suspendate din lamele lemn

Intocmit

arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS.12 TENCUIELI INTERIOARE

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice privind pregatirea, executia si receptionarea lucrarilor de
tencuieli umede, pe suprafetele din zidarie, beton; executia gletului de var sau ipsos sia zugravelilor pe pereti tencuiti
si tavane, stalpi si pereti de beton.

Prevederile prezentului capitol se refera la conditiile, modul de alcatuire si executie a tencuielilor descrise in
paragraful urmator.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

C 18 - 83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede

C140 - 98 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat

STAS 2634 - 80 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare

STAS 790 - 73 Apa

C 56 - 85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
CF, CZ Norme de deviz pentru lucrarii de constructii

STAS 1500-78  Ciment Pa35

STAS 1667-76  Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali

STAS 790-84  Apa pentru mortare si betoane

STAS 146-78  Var pentru constructii

C18-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede

C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala

Acolo unde prevederile caietului de sarcini pentru restaurareal consolidarea tencuielilor corpului C2
(cladire monument) difera de prevederile prezentului caiet, vor prevala mentiunile si cerintele caietului de
sarcini pentru restaurare.

Mostre si testari:

Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare, specificatiile producatorului pentru materialele
utilizate la tencuieli, precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu conditiile specificate. Se vor furniza
de asemenea instructiunile de manipulare, depozitare si protectie pentru fiecare material.

Panou martor: Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va executa un fragment de perete mostra, utilizand
materialele, produsele, culorile si tehnologia specificate in proiect pentru intreaga lucrare. Panoul se va executa la
santier si dupa aprobarea lui de catre Consultant, acesta va constitui panoul martor - element de comparatie pentru
intreaga lucrare. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul-martor.

Caracteristici fizico-mecanice / calitative
Ciment portland conform STAS 388-68
Apa: vezi STAS 790 / 84

Nisip conform STAS 1667-76
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Var pentru constructii - STAS 146-78

Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu certificate de
calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit de o fisa care sa contina
caracteristicile tehnice ale acestora.

Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielii umede interioare, vor trebui sa corespunda urmatoarelor tasari ale
mortarului etalon:

- pentru sprit: - aplicarea mecanizata a mortarelor 12 cm;
- aplicarea manuala a mortarelor 9cm;
- pentru smir, in cazul aplicarii manuale a mortarelor 5-7cm
- pentru grund, in cazul aplicarii manuale 7-8 cm
- iar in cazul aplicarii mecanizate 10-12cm
- pentru stratul vizibil (tinci), executat manual 7-8cm

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare

Conditiile de livrare, transport si depozitare pentru ciment: depozitare in saci la loc uscat ferit de inghet.

Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incat sa fie utilizate in bune conditii la
tencuieli interioare sunt:

- la mortar de var marca M4T, pana la 12 ore;

- la mortar de ciment (marca M100T) si ciment - var (marca M50T) fara intarziator, pana la 10 ore, iar cu intarziator
pana la 16 ore.

Conditii de executie
Lucrarile se vor executa cu asigurarea conditiilor de temperatura si umiditate pentru a nu se afecta calitatea
lucrarilor, in special in cazul tencuielilor exterioare:
- conditii de iarna: tmin = +10°C;
- conditii de vara: t = +10°C + +30°C;
- umiditate 65%

Controlul calitatii stratului suport si pregatirea acestuia:

Executarea tencuielilor pe stratul suport se va face la un anumit interval de timp pentru a se asigura:
- uscarea in limite care sa nu afecteze calitatea lucrarilor ulterioare;
- limitarea tasarilor pentru a se evita fisurarile si desprinderile ulterioare ale materialului.

EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu
certificate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit de o fisa care
sa contina caracteristicile tehnica ale acestora.

Verificarea inainte de inceperea tencuielilor

- structura de rezistenta sa fie receptionata (cu eventualele deficiente remediate)

- suportul ce urmeaza a fi tencuit sa fie verificat si receptionat conform Instructiunilor pentru verificarea lucrarilor
ascunse si C 18 - 84.

- controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite; suprafetele suport trebuie lasate un timp oarecare pentru ca
sa nu se mai produca tasari sau contractii, mortarul la zidarii sa se intareasca in rosturi iar suprafetele de
beton sa fie relativ uscate, pentru ca umiditatea sa nu influenteze aderenta tencuielilor;

- terminarea sau suspendarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar putea provoca deteriorarea
tencuielilor;
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- suprafetele suport sa fie curate suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legate
cu mustati de sarma zincata de elementele pe care se aplica;

- suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate, mai mari decat cele
prescrise pentru elementele de constructii respective prin caietele de sarcini;

- rosturile zidariei de caramida vor fi curatate pe o adancime de 3-5 mm, iar suprafetele netede (sticloase) de
beton vor fi admise in stare rugoasa;

- verficarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori plansee etc.) sau a caror executie ulterioara
ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii, tamplarie) precum si daca au fost montate toate
piesele auxiliare: ghermele praznuri suporti metalici, coltari;

Reguli generale de executie
Tencuielile se pun in opera conform prevederilor din Agrementul tehnic. La realizarea acestora vor trebui respectate

indicatiile din fisele tehnice ale produselor.
Pentru punerea in opera vor mai fi rexpectate urmatoarele prevederi tehnice (mentionate in ordinea utilizarii
materialelor):

- amorsa folosita va fi compatibila si parte integranta din sistemul de tencuiala

- se aplica armatura pentru muchii interioare (din tabla zincata cu plasa integrata)

- la muchiile de contact dintre suprafete diferite se armeaza tencuiala cu ajutorul unei plase pentru tencuieli
mecanizate, 20cm stanga dreapta.

Executarea trasarii suprafetelor de tencuit

Efectuarea tasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stalpisori) cu o latime de 8-12 cm
si 0 grosime astfel incat sa se obtina suprafetele verticale sau orizontale (la tavane), cu o planeitate ce se va inscrie in
abaterile admisibile. Mortarul din care se vor executa stalpisorii va fi similar cu cel din care se va executa grundul.

Executarea amorsarii

Suprafetele de beton inclusiv stalpii si planseele vor fi stropite cu apa dupa care se vor amorsa cu un sprit din
ciment si apa in grosime de 3 mm;

Suprafetele de zidarie de caramida vor fi stropite cu apa si amorsate prin stropire cu mortar fluid de grund in
grosime de 3 mm;

Pe suport de plasa de rabit galvanizat se va aplica direct smirul din mortar cu aceiasi compozitie cu a
mortarului pentru grund;

Amorsarea suprafetelor se va face cat mai uniform fara discontinuitati, fara prelingeri pronuntate, avand o
suprafata rugoasa si aspra la pipait.

Executarea grundului (a stratului de baza)

Grundul in grosime 5-20 mm se va executa pe suprafete de beton (plan de rabit) dupa cel putin 24 ore de la
aplicarea spritului, si dupa cel putin 1 ora in cazul suprafetelor de caramida. Daca suprafata spritului este prea uscata
sau pe timp foarte calduros, aceasta se va uda cu apa in prealabil executarii grundului.

Aplicarea mecanizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane, la inaltimea de pana la 3 m, se
executa de pe pardoselile respective, si capre mobile.

Partea superioara a peretilor si tavanelor incaperilor cu inaltimea mai mare de 3 m se vor executa de pe
platforme de lucru continue.

Mortarul folosit la grund are dozajul prevazut. Intr. tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de
zidarie si tencuiala C17-82, fiind de marca M25T;

Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de tasare, (stalpisori) si se va verifica in timpul
executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane, fara asperitati pronuntate, neregularitati, goluri;

Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafata grundului sa fie uscata si sa nu aibe granule de
var neatins.
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Executarea tinciului si a gletului

Tinciul va avea compozitia ca si a grundului, insa cu nisip fin de pana la 1 mm.

Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la intervale de timp, iar
intre ele, sa se niveleze suprafete de tinci cu drisca.

Gletul de var la incaperile zugravite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului cu strat subtire de 1 mm de

var si adaos de ipsos, 100 kg la 1 m3 de var pasta;
Gleturile de ipsos executat pe suprafete ce urmeaza a se vopsi, se va realiza prin acoperirea tinciului cu un

strat subtire de cca. 2 mm de pasta de ipsos.
Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate, in cantitati strict

necesare, inainte de terminarea prizei ipsosului.
La tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa numai din pasta de ciment.
In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura mai mica de + 5°C, se vor lua masurile speciale
prevazute in "Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros", indicativ C 16-79.

Executarea stratului vizibil_tencuiala structurala minerala pe baza de var / ciment, imbogatita cu rasini sintetice
- cu granula de 6mm si cu granula de 3mm

Suprafata stratului de baza se amorseaza, dupa care se aplica stratul de tencuiala decorativa structurata cu granula
de 3 sau 6 mm.

Pregatirea suportului/aparaturii:

Stratul suport: curat, uscat, grunduit.

Ferestrele si/ sau celelalte suprafete adiacente: se protejeaza cu banda adeziva si folie.
Compresor: min. 300 I/min.

Pistol cu cuva, setare duza: min de 2 ori mai mare decat granulatia tencuielii

Presiune de lucru: 1,5 - 2,5 bar, in functie de granulatie

Tencuiala: se regleaza consistenta. Consum material: 4-5.5kg/m2

Aplicarea tencuielii pe baza de dispersii:

Aplicarea se va efectua prin prelucrarea (mecanizata) in 2 straturi.

Este necesara prezenta a min. 2 persoane pe schela. Aplicarea se va efectua prin miscari in forma de circulara.
Distanta pana la stratul suport trebuie sa fie de cca 0,5 m. A doua persoana se ocupa de umplerea cuvei cu material,
respectiv cu manipularea furtunului de aer comprimat, astfel incat aplicarea mecanizata sa se efectueze fara
probleme. Dupa aplicarea primului strat, se lasa tencuiala sa se usuce usor, ulterior se aplica urmatorul strat. Acesta
se va aplica cat mai uniform, in caz contrara va rezulta o structura neuniforma a tencuilelii.

De ce aplicarea in 2 straturi: in cazul aplicarii intr-un singur strat mai gros exista riscul ca tencuiala sa curga de pe
suportul neted. Dupa aplicarea primului strat se obtine o suprafata rugoasa, datorita granulatiei produsului, care va
impiedica curgerea urmatorului strat aplicat. De asemenea, prin aceasta metoda se va obtine o structura mai
uniforma.

Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate
Tencuieli driscuite
Max. 2 neregularitati / m2in orice directie, avand adancimea sau inaltimea pana la 2 mm
Pana la 1 mm/ m si max 3 mm pe toata inaltimea incaperii
Panala 1 mm/m si max. 3 mm de element
Panala 5 mm
Tencuieli gletuite
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Max. 2 neregularitati / m2in orice directie, avand adancimea sau inaltimea pana la 1 mm.

Pana la 1 mm/m si max. 2 mm la toata inaltimea incaperii.

Panala 1 mm /m si max. 2 mm pe roata inaltimea sau lungimea elementului.

Panala 3 mm

Operatiuni auxiliare

Masuri de protectie

Conform normelor de protectia muncii

Verificari si receptii

Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate si receptionate conform instructiunilor pentru verificarea si
receptionarea lucrarilor ascunse;

Pe parcursul executarii tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiei de executie, utilizarea tipului si compozitia
mortarului indicat in proiect precum si aplicarea stratelor succesive in grosimea prescrisa;

Se va urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva inghetului si uscarii fortate si daca este cazul in primele zile de
la executia tencuielilor pe pereti din blocuri de BCA se va stropi cu apa; rezultatul incercarilor pe epruvetele de mortar
se vor prezenta investitorului (dirigintelui de lucrare) in termen de 48 ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot
(transport) de mortar;

Incercarile de control, in care rezultatele sunt sub 75% din marca prescrisa, conduce la refacerea lucrarilor respective.
Aceste cazuri se inscriu in registrul de procese verbale.

Receptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor, interioare, prin verificarea:

a. - rezistentei mortarului;

b. — numarul de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la fiecare 200 m2;

¢. — aderenta la suport si intre straturi (sondaj ca la pct. 5);

d. — planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor (bucata cu bucata).

Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese - verbale de lucrari ascunse si se efectueaza inainte de

executia zugravelilor si vopsitoriilor.

Verificarea aspectelor tencuielilor se va face vizual cercetand suprafata tencuita, forma muchiilor intrande si iesinde:

Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme sa nu aibe denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi de var neatinse, urme

vizibile de reparatii locale;

Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, colturile, spaletii ferestrelor si usilor, glafurile ferestrelor trebuie sa fie vii

sau rotunde, drepte, verticale sau orizontale;

Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor cu

tamplaria, in spatele radiatoarelor si tevilor;

Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, in orice directie pe suprafata tencuita;

Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se va aprecia prin plimbarea palmei

pe suprafata respectiva;

Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in locuri mai putin vizibile:

aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocnire cu un ciocan de lemn; un sunte de "gol"

arata calitatea necorespunzatoare si ce necesita verificarea intregii suprafete dezlipite.

Masuratori si decontare

Tencuieli interioare pe pereti si tavane se masoara si se deconteaza la metru patrat de suprafata desfasurata.

Suprafata tencuielilor interioare la pereti si stalpi se determina inmultind inaltimea acestora, masurata intre fata bruta

inferioara a planseului superior si fata finisata a pardoseli, la care se adauga 2 cm, cu latimea lor, masurata intre fetele

brute ale peretilor si stalpilor. La peretii prevazuti cu plinte, scafe, lambriuri placaje, inaltimea tencuielii se masoara intre

fata bruta inferioara a planseului superior si muchia superioara a plintei, scafei, lambriuri sau placajului la care adauga

2cm.

e la tavane cu sau fara grinzi se masoara suprafata in proiectie orizontala, ar la tavanele cu grinzi se afauga
suprafetele laterale ale grinzilor;

e golurile la tencuieli a caror suprafata este mai mica de 0,5 m2 nu se scad din suprafata tencuielilor, cele mai mari
de 0,5 m? se scad, dar se adauga suprafetele glafurilor si spaletilor tencuiti;
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e suprafetele ramase partial netencuite in vederea acoperirii lor cu placaje diferite sau cu ornamentatii se scad din
suprafata totala a peretilor tencuiti, la calculul suprafetelor care se scad se iau in considerare dimensiunile reale ale
acestora reduse fiecare cu cate 5 cm.

Racordul peretilor cu tavanul si pardoseala se va face conform detaliilor / planselor de
arhitectura. Nuturile aferente plintei ingropate/racordului la plafon vor fi cuprinse in pretul unitar al
lucrarilor de tencuialal finisare interioara.

Executie tencuieli interioare si gleturi

Intocmit

arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS.13 ZUGRAVELI/ GLETURI DECORATIVE, TAPET, VOPSITORII

GENERALITATI
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zugraveli si vopsitorii.

Vopsitorii/ gleturi decorative corp C2:

Subsol: Vopsitorie usor texturata din rasini acrilice in dispersie apoasa, nisip de marmura + lazura decorative mata,
vopsea acril-siloxanica

Parter: Vopsitorie usor texturata din rasini acrilice in dispersie apoasa, nisip de marmura + Finisaj decorativ
multimineral pe baza de var stins si marmura naturala + Strat de protectie al finisajului pe baza de var

Etaj: Vopsitorie usor texturata din rasini acrilice in dispersie apoasa, nisip de marmura + Finisaj decorativ multimineral
pe baza de var hidratat, ciment si marmura naturala + Strat de protectie al finisajului pe baza de var

Mansarda: Vopsitorie lavabila

Acolo unde prevederile caietului de sarcini pentru restaurarea sau realizarea zugravelilor si
vopsitoriilor corpului C2 (cladire monument) difera de prevederile prezentului caiet, vor prevala mentiunile si
cerintele caietului de sarcini pentru restaurare.

Finisaje peretii corp C3:

Etaj. Vopsitorie lavabila - granulatie 1mm

Mansarda: Vopsitorie lavabila - granulatie superfina
Tapet textil in

STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA
Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele
enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.

C3 - 1976 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

STAS 7359 - 89 Vopsea tip vinarom / emulsie apoasa
STAS 790 - 84 Apa pentru constructii
STAS545/1-80 Ipsos pentru constructii

STAS 1581/2-83 Hartie pentru slefuire uscata

Mostre si testari:

Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare, specificatiile producatorului pentru materialele
utilizate la vopsitorii si zugraveli, precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu conditiile specificate.
Se vor furniza de asemenea instructiunile de manipulare, depozitare si protectie pentru fiecare material.

Panou martor: Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va executa un fragment de perete mostra, utilizand
materialele, produsele, culorile si tehnologia specificate in proiect pentru intreaga lucrare. Panoul se va executa la
santier si dupa aprobarea lui de catre Consultant, acesta va constitui panoul martor - element de comparatie pentru
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intreaga lucrare. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul-martor.

MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, VERIFICAREA CALITATII, LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE
Principalele materiale sunt:
- Vopsea lavabila pentru pereti si tavane;
Vopseaua pe baza de rasini epoxidice pentru pereti;
Chituri, grunduri, ipsos.

Vopsea strat de de fond texturata cu rol de amorsa si strat suport pentru finisaje decorative, din rasini acrilice
in dispersie apoasa, nisip de marmura, excipienti (viscozitate Brookf. medie: 30.000 cps a 25°C + 3.000,
greutate specifica: 1,63 kg /1 £ 0.05, culoare: alba, aspectul filmului: opac, rezistenta optima la intemperii,
rezistenta optima la alcali, aplicare cu pensula, putere de acoperire: 60ml/ |, nr. straturi: 1, diluant: apa, dilutie:
gata preparat;

- Finisaj decorativ siloxanic pentru interior si exterior, vopsea acril-siloxanica creata pentru obtinerea
unor efecte decorative si cromatice cu aspect antichizant, semi transparenta. (compozitie: pigmenti
rezistenti la lumina, emulsii siloxanice si acrilice, viscozitate: 2500 cps + 500 (25°C), greutate
specifica: 1.25 — 1.30 kg /I, substanta solida in greutate: 50%, aspectul filmului: opac, sistemul de
aplicare: pensula, burete sintetic, diluant: apa, dilutie: 30%, nr. de straturi: 2, uscare: 2-3 ore la
suprafata/ 48-72 ore in profunzime, finisaj: 5-6 ore (250C, 65% UR), consum: 8-12 mp/l/strat, in
functie de suport;

- Finisaj decorativ multimineral pe baza de var stins si marmura naturala (viscozitate: pulbere,
greutate specifica:n.a., substanta solida in greutate: 77%, aspectul filmului: opac, rustic sau lis,
sistemul de aplicare: gletiera inox, diluant: apa, dilutie: gata preparat, nr. de straturi: 2, uscare: 4-5
ore (250 C, 65% UR), finisaj: 4-5 ore (250 C, 65% UR), consum: 1,6 — 1,8 kg/mp)

- Finisaj decorativ multimineral pe baza de var hidratat, ciment si marmura naturala, (viscozitate:
pasta, greutate specifica:n.a., substanta solida in greutate: 50%, aspectul filmului: opac, rustic sau
lis, sistemul de aplicare: gletiera inox, diluant: apa, dilutie: 30%, nr. de straturi: 2, uscare: 4-5 ore
(250 C, 65% UR), finisaj: 4-5 ore (250 C, 65% UR), consum: 1,6 — 1,8 kg/mp)

Strat de protectie pentru finisaje pe baza de var sau ipsos impotriva murdariei, lichidelor, usor hidrofug, lichid,
pe baza de apa, discreta lavabilitate, permeabilitate la vapori ridicata, produs bio ( compozitie: ceara de
albine, sapun Marsilia, emulsori si apa, fara solventi/ vascozitate: lichid, greutate specifica: 0,99 + 0,05 Kg/l,
culoare: transparent, pH: 10,6 + 0.5, sistemul de aplicare: burete, laveta de bumbac sau lana, polizator,
diluant: apa, dilutie: gata preparat, nr. de straturi: 1, uscare la atingere: 30 min (200C, 65% UR), uscare in
profunzime: 12 ore (200C, 65% UR), consum: 28-30 g/mp (33-35 mp/Kg)

- Protector pentru finisaje pe baza de var, produs ecologic pe baza de apa pentru protectia impotriva
apei si murdarie a suprafetelor acoperite cu finisaje pe baza de var, pentru interior si exterior, produs
de impregnare care nu formeaza pelicula, incolor dupa aplicare, rezistent la razele UV (compozitie:
mix de siloxani si silani in faza apoasa. nu contine solvent. stare fizica la 200C: lichida, densitate:
1,01 £ 0,01, solubilitate in apa: totala, pH: 8 + 0.5, punct de fierbere: 100°C, sistemul de aplicare:
pensula, pistol, dilutie: gata preparat, nr. de straturi: 2, uscare; 24h, eficienta optima: dupa 5-7 zile,
putere de acoperire: 4-8 mp/l la 2 straturi, in functie de obsorbtia suportului) _ protectie finisaj
grupuri sanitare
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- Grund - vopsea, dispersie sintetica modificata, diluabila cu apa, pigmentabil (densitate: 1,46 g/cm3,
consum 0,15/ mp), culoare gri - albastru (RAL 5001)

- Lipire: Adeziv pentru lipire tapet, sub forma de dispersie, transparent dupa uscare, nuantabil,
neplastifiant, capacitate de difuzie ridicata, aderenta ridicata, consum 0,2kg/ mp

- Impregnare tapet: Adeziv pentru lipire tapet, sub forma de dispersie, transparent dupa uscare,
nuantabil, neplastifiant, capacitate de difuzie ridicata, aderenta ridicata, consum 0,2kg/ mp

- Tapet textil din panza de iuta, culoare natur (70-80g/mp maxim 100g/mp

- Vopsea acrilica poliuretanica pentru metal - trafic intens, rezistenta la uzura, rezistenta la intemperii,
rezistenta la UV - calitate superioara (aplicare in 2 straturi, suprafata de intindere 15-16mp/ 1) gri
metalizat RAL 7024

- Vopsea acrilica poliuretanica pentru metal - trafic intens, rezistenta la uzura, rezistenta la intemperii,
rezistenta la UV - calitate superioara (aplicare in 2 straturi, suprafata de intindere 15-16mp/ I) rosu
oxid RAL 3009

- Grund antirugina, anticoroziv pentru suprafete metalice, pe baza de alchizi, rezistenta la apa,
intemperii si la agenti chimici, rezistenta la abraziune si solventi, finisaj: mat (aplicare in 2 straturi,
suprafata de intindere 13-14mp/l)

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform

standardelor in vigoare.

Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise, ferite de umezeala. Materialele livrate in
bidoane de tabla sau PVC vor fi depozitate separat, ambalajele fiind inchise ermetic si etans.

Depozitele trebuie sa satisfaca conditile de securitate impotriva incendiilor, recomandandu-se ca
temperatura de depozitare sa fie cuprinsa intre 7 - 20°C

PREGATIREA S| EXECUTIA LUCRARILOR
Observatii preliminare

Daca nu se indica altceva, preturile unitare vor fi calculate fara deosebire pentru pereti si tavane.

Pregatirea bazei:

Indepartarea stropilor de mortar, nivelarea asperitatilor mici este inclus in pretul unitar al vopsitului (straturi
de acoperire):
Volumul prestatiilor:

La toate pozitiile se va include in pretul unitar tratarea bazei (curatare, nivelare, gletuire etc.).

Nuanta de culoare:

Daca nu se indica altceva, toate nuantele RAL in gama negru, gri, alb sunt incluse in pret, ele urmand a fi
definitivate conform alegerii — proiectantului.
Mostre si testari:

Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare, specificatiile producatorului pentru materialele
utilizate la zugraveli, precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu conditiile specificate. Se vor furniza
de asemenea instructiunile de manipulare, depozitare si protectie pentru fiecare material.

Panou martor:

Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va executa un fragment de perete mostra, utilizand materialele,
produsele, culorile si tehnologia specificate in proiect pentru intreaga lucrare. Panoul se va executa la santier si dupa
aprobarea lui de cétre Consultant, acesta va constitui panoul martor - element de comparatie pentru intreaga lucrare.
Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul-martor. Termenii rezistent la stergere, capabil de
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curatat, rezistent la frecare si rezistent la bataia ploii sunt definiti in normele romanesti C56/85 si agrementata de
INCERC.

Straturile fungicide (impotriva mucegaiului), fungicidele care dauneaza sanatatji (de ex. aliajele cu mercur)
nu vor fi folosite.

Executantul va prezenta, inainte de punerea in opera, un certificat de incercari pentru materialele folosite la
executie.

Contestatjile ofertantului cu privire la materialele de vopsire sau a tehnicilor de executie licitate se vor
comunica in scris la depunerea ofertei.

Inainte de inceperea vopsirii se vor aplica 3 straturi de proba pentru toate lucrarile diferite in ceea ce priveste
forma si culoarea (cca. 1,50 m?) care se vor aviza de catre proiectant..

Toate materialele vor fi de calitatea inti. Se vor respecta cu strictete instructiunile de prelucrare ale fabricii
producatoare. Nu se vor folosi mai putine cantitati decat cele minime admise.

In functie de tipul de vopsea folosita se vor aplica 2 sau 3 straturi pana cand suprafata acoperita devine
uniforma.

Operatiuni pregatitoare zugravelii

Lucrarile se incep numai la o temperatura a aerului mediului ambiant in conformitate cu specificatiile tehnice ale
produsului. Acest regim se va mentine cel putin 8 ore dupa executarea zugravelilor.

Zugravelile se vor executa numai dupa terminarea urmatoarelor operatiuni de finisaj:

1. Montajul tamplariei

2, Montajul instalatiilor electrice, de apa si canalizare, de incalzire.

3 Executarea pardoselilor reci (placi ceramica, dale de piatra, etc.) exclusiv lustruirea lor.
4, Lucrarile de reparatii la tencuieli.

5. Executarea placajelor la pereti.

In pret se va include protejarea cu folie de polietilena a tuturor partilor constructiei finisate. Aceste acoperiri vor fi
indepartate dupa obtinerea aprobarii dirigintelui de santier. In cazul in care se produc murdariri, atunci contractantul
le va indeparta neintarziat. Tot astfel, se vor proteja suprafetele peretelui si solului, precum si instalatiile si partile
constructiei de murdarire cu vopsea, inclusiv la indepartarea acoperirilor.

Se atrage atentja in mod special ca toate imbinarile cu alte partj ale constructjei sa fie realizate prin muchii
ascutite si taieturi drepte. In cazul tavanelor pe care nu se aplica straturi, nu se percepe o majorare a costului la stratul
pentru perete.

Resturile de vopsea de orice tip nu vor fi aruncate in nici un caz in scurgeri sau canale. Acestea se vor
colecta si vor fi indepartate de pe santier pe cheltuiala proprie. In cazul remedierilor nu se vor produce diferente de
calitate si culoare.

Toate fisurile si sariturile care apar pana la receptia finala vor fi curatate, spacluite i revopsite gratuit.

Vopsitorul este obligat sa lase pe santier depozitate in siguranta, rezerve suficiente din fiecare vopsea (minim
40 kg).

Tn cazul in care trebuie vopsite suprafete mari cu aceeasi culoare, atunci se vor comanda materiale in cantitati
suficiente, pentru a se evita diferentele de nuanta, iar intreaga suprafata sa aiba aceeasi nuanta.

In cazul in care nu se semnaleaza aceste defecte, se presupune, ca contractantul considera baza drept
adecvata pentru executarea lucrarilor sale.

Dificultati aparute datorita unor conducte de tevi deja instalate, a traseelor de cabluri si a altor parti ale
constructiei, nu se platesc suplimentar.

Nu se iau in considerare pretentii suplimentare pe baza necunoasterii situatiei de la fata locului si nici
consumurile suplimentare.

Prestatii secundare:
Se vor include in preturile unitare toate prestatiile secundare, precum si suplimentar: toate prestatjile cuprinse
in observatiile preliminare generale si in recomandarile tehnice:
- Schele
- Curatarea si indepartarea prafului de pe suprafetele si spatiile de prelucrat, precum si protejarea adecvata
a podelelor pentru a nu fi murdarite.
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- Strangerea i indepartarea straturilor de vopsea veche curatata.

- Demontarea si montarea gamiturilor de etansare.

- Diferite demontari cu volum redus.

- Taierea feroneriei care nu se poate demonta la usi si ferestre etc.

- Curatjrea perfecta a suprafetelor invecinate (sticla, perete etc.) de resturi de vopsea.
- Refacerea grundurilor antirugina inainte de aplicarea stratului intermediar sau final.

Toate lucrrile de alaturare la partile de constructie care ar reveni altor specialitéti, de ex. capace, canale in
pardoseala etc.

Realizarea nuturilor in zidarie si socluri, in cazul aplicarii a dou culori etc.

Nuanta se alege de catre proiectant.

Toate tipurile de schele, in cazul in care in lista prestatjilor nu este descris altfel, pana la inaltimea necesara.

Pregatirea suprafetelor
Suprafete gletuite si tencuite

Suprafetele de tencuieli gletuite (var sau ipsos), trebuie sa fie plane si netede, fara desprinderi si fisuri.

Fisurile si neregularitatile din suprafetele tencuite se pot repara folosind aceea tencuiala sau glet, in functie
de tipul iregularitatilor.

Toate fisurile si neregularitatile din suprafetele gletuite se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta de aceeasi
compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos folosita pentru chituire: preparaté in volume (conform specificatiilor produsului)
in cantitati mici. Pasta pentru chituire va fi folosita in cel mult 20 minute de la preparare.

Dupa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hartie de slefuit, peretii de sus in jos, si se curéta cu perii
sau bidinele curate si uscate.

Executia lucrarilor
Generalitati

Zugravelile se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si prevederile din prezentul Caiet de
sarcini.

Lucrarile de finisare a peretilor i tavanelor se vor incepe la temperatura aerului, in mediu ambiant, de cel
putin +5°C.; in cazul zugravelilor, regim de temperatura ce se va tine in tot timpul executiei lucrarilor i cel putin 8 ore,
dupa executarea lor.

Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli §i se va verifica daca suprafetele support au umiditatea de regim:
3% suprafetele tencuite si 8% suprafetele gletuite. In conditii de umiditate a aerului de pana la 60% si temperatura
+15-20°C, acestea se obtin in 30 zile de la tencuire si 15 zile de la gletuire. Umiditatea se verifica cu aparatul
"Hygromette" sau similar.

Diferenta de temperatura intre aerul inconjurator i suprafata care se vopseste nu trebuie s fie mai mare de
6°C, pentru evitarea condensarii vaporilor.

Vopsitoria cu vopsea lavabila

Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizeaza in urmatoarea ordine:
- grund de vopsea pe baza de poliacetat; de vinil in dispersie (denumire curenta ,Vinarom”)
- vopsea pe baza de poliacetat; de vinil in dispersie (denumire curenta ,Vinarom”) diluata aplicata in doua
straturi
- in prealabil se face verificarea gletului si rectificarea eventuala a suprafetei acesteia.

Pentru prepararea grundului se introduce in vasul de pregatire un volum de vopsea pe baza de poliacetat;
de vinil in dispersie (denumire curenta ,Vinarom”) si un volum egal de apa si se omogenizeaza.

Grundul se aplica numai manual cu bidineaua sau cu pensula lata; timpul de uscare este de minimum 2 ore
la temperatura +15°C si 0 ora la +25°C sau mai mare.
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Vopsitoria cu vopsea pe baza de poliacetat; de vinil in dispersie (denumire curenta ,Vinarom®) se realizeaza
aplicand doua straturi de vopsea diluata cu apa in proportie de 4:1 (volumetric); aplicarea se va face cu pistolul sub
presiune; inainte de folosire vopseaua se strecoara prin sita cu 900 ochiuri / cm2.

Bidoanele si vasele cu vopsea se vor inchide etans. La reluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizata.

Pe parcursul executarii lucrarilor se verifica in mod special de catre investitor (dirigintele de lucrare):
- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetei suport specificate mai sus;
- calitatea principalelor materiale introduse in executie, conform standardelor gi normelor interne de fabricatie;
- respectarea prevederilor din proiect si dispozitiilor de santier;
- corectitudinea executiei cu respectarea specificatiilor producatorului de vopsea;
Lucrarile executate fara respectarea celor mentionate in fiecare subcapitol si gasite necorespunzatoare se
vor reface sau remedia;
Receptia lucrarilor de zugraveli se va face numai dupa uscarea lor completa.

Faze de executie

Slefuirea / chituirea suprafetelor ce urmeaza a fi zugravite;
Aplicarea unei amorse din vopsea diluata;

Slefuirea finala a suprafetelor

Executie strat suport finisaje decorative: amorsa

Se indeparteaza praful si partile neancorate de vopseade pe peretii existenti si se aplica un singur strat de vopseau
sor texturata cu rol de amorsa si strat suport, folosind pensula. Nu se aplica daca temperatura mediului ambiant sau
a suportului este sub 5°C sau peste 35°C.

Executie finisaj decorativ siloxanic pentru interior

Vopsea acril-siloxanica este creata in mod special pentru obtinerea unor efecte decorative si cromatice deosebite.
Produsul este semi transparent si permite realizarea unor efecte decorative cu contraste cromatice placute,
specifice vopsitoriei antice. Este recomandat pentru obtinerea efectelor decorative de interior sau exterior cu aspect
antichizat.

Dupa amorsare se aplica folosind pensula in mod uniform pentru a crea efectul dorit. Dupa aplicarea cu pensula
inainte sa se fi uscat, acesta se va lucra cu buretele in functie de efectul stabilit conform mostrei agreate.

Se aplica straturile urmatoare numai dupa ce stratul anterior s-a uscat complet (5-6 ore in mod normal),

tinand cont ca orice strat aplicat accentueaza si intensifica culoarea.

Se va evita aplicarea finisajului decorative pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperature
mediului ambiant sau a suportului este mai mica de 5°C sau mai mare de 35°C.

Executie finisaj decorativ multimineral pe baza de var

Finisaj mural pulbere multimineral pe baza de var hidratat, ciment si marmura naturala, utilizat pentru peretilor
interior si exteriori, caracterizat printr-o deosebita capacitate de a permite peretelui sa respire, foarte rezistent la
mucegaiuri. Nuantele se obtin numai prin marmura naturald, fara adaos de pigmenti.

Se va varsa produsul pulbere incet intr-un vas cu apa curata si se va amesteca pana va fi obtinuta o pasta
omogena, apoi se va lasa in repaus pentru 10 - 15 minute produsul obtinut, pentru a permite degajarea aerului
inglobat in amestec pe perioada acestei operatiuni. Aceasta operatie este foarte importanta, deoarece lasand aerul
inglobat sa se elimine, in timp, nu vor aparea pe suprafata pe care se va aplica produsul, umflaturi sau mici cratere.
Produsul se va aplica in doua straturi, avand grija sa fie respectate instructiunile privind timpul de uscare intre
aplicarea unui strat si a celuilalt. Efectul estetic este obtinut folosind o gletiera de inox la aplicarea ultimului strat.
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Datorita materiilor prime utilizate nu se recomanda punerea in opera a produsului la exterior in perioada de iarna,
deoarece trebuie ferit in mod special de frig. Deoarece mecanismul de uscare este strans legat de umiditatea
aerului, poate fi necesara o perioada mai mare de timp pana la uscarea completa. Suprafata pe care se aplica
produsul trebuie protejata de ploi pentru a evita aparitia unor pete albe. Nu se va aplica produsul cand temperatura
este mai mica de 5°C sau mai mare de 35°C.

Executie finisaj decorativ multimineral pe baza de var
Finisaj mural pasta pe baza de var stins si marmura naturala, utilizat pentru decorarea peretilor interiori si exteriori,
caracterizat printr-o deosebita capacitate de a permite peretelui sa respire, foarte rezistent la mucegaiuri.

Se aplica doua sau mai multe straturi de produs cu o grosime care nu depaseste dimensiunea unui graunte de
cereal. Se va astepta cu strictete perioada de uscare dintre straturi. Pe al doilea strat, partial uscat, se poate lucra
cu o gletiera de plastic la suprafata pentru a da un aspect mai rustic, sau puteti obtine efectul de marmura netezita.
Ultimul strat de produs se aplica cu gletiera de inox.

Executie finisaje de protectie

Peste finisajele decorative se va aplica un finisaj de protectie natural, usor hidrofug, lichid, pe baza de apa, bio -
potrivit pentru protectia finisajelor pe baza de var sau ipsos: ceara naturala de albine.

Aceasta va asigura o protectie buna impotriva murdarie, lichidelor, un grad de luciu ridicat, culori vii si o discreta
lavabilitate, pastrand in acelasi timp caracteristici foarte bune de permeabilitate la vapori de apa.

Garanteaza un aspect mult mai natural fata de ceara sintetica.

Suprafata trebuie sa fie uscata de cel putin 24 ore.

Se va aplica o cantitate abundenta de produs prin miscari circulare, folosind un burete sau o laveta, pe o suprafata de
aproximativ 0,5 - 1 mp dintr-o data, revenind de doua ori.

Se va indeparta excesul de produs inainte sa fie uscat, folosind o laveta moale. Prin aceasta procedura se obtine o
prima lustruire. Pentru a obtine un finisaj mai lucios se poate reveni peste o ora cu o laveta moale sau cu un polizator
mecanic.

Peste finisajele decorative situatie in grupurilor sanitare se va aplica solutie de impregnare pe baza de ap4, incolor,
ideal pentru a hidrofobiza produsele pe baza de var, care nu formeaza pelicula, incolor dupa aplicare, nu modifica
aspectul si natura suportului tratat; rezistent la razele UV facilitand rezistenta in timp a suportului, precum si stralucirea
acestuia si nu se ingalbeneste. Suportul trebuie sa fie curatat de praf, murdarie, degresat si uscat. Se va asteptata
pana cand finisajul pe baza de var este perfect carbonatat pentru scaderea pH-ului. Se va folosi produsul asa cum
este in ambalaj, nu va fi diluat. Suportul trebuie sa fie bine impregnat pana la saturatie, aplicand 2 straturi ,umed pe
umed". Se va aplica de jos in sus. Se va evita aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca
temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C. Se va evita aplicarea in
caz de ploaie.

CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE

Verificari inainte de inceperea executiei
Se vor verifica urmatoarele:
Daca etapa anterioara a fost integral incheiata (existenta PV receptie pentru stratul suport: glet, tencuieli,

beton etc.);
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Existenta procedurii tehnice de executie pentru zugraveli si vopsitorii in documentele prezentate de
constructor;

Certificatele de calitate pentru materialele folosite care sa ateste ca sunt in conformitate cu normele si cu
cerintele Investitorului;

Agrementele tehnice pentru produse si procedee noi;

Verificari in timpul executiei lucrarilor

Zugraveli

Prin examinarea vizuala a zugravelilor se verifica:

Daca este respectata procedura tehnica de executie;

Utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor indicate in prescriptiile tehnice ale produselor utilizate;
Aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste, spalarii prin ploaie sau inghetarii;

Aspectul zugravelilor;

Corespondenta zugravelilor si vopsitoriilor care se executa cu cele din proiect;

Uniformitatea zugravelilor pe intreaga suprafata (nu se admit pete, suprapuneri);

Aderenta zugravelilor interioare si interioare la stratul suport prin frecare usoara cu paima de perete;
Rectiliniaritatea liniaturilor de separatie se va verifica cu ochiul liber si cu un dreptar (trebuie sa fie fara innadiri si de
latime uniforma pe toata lungimea).

Vopsitorii

Se controleaza daca s-a format o pelicula rezistenta, ce se constata prin ciocnire usoara a vopsitoriilor cu degetul in
mai multe puncte.

Se verifica vizual aspectul vopsitoriilor si anume:

Vopsitoriile de ulei trebuie sa prezinta pe toata suprafata acelasi ton de culoare si aspect lucios sau mat (cum s-a
cerut);

Vopseaua trebuie sa fie aplicata si sa se prezinte in conditii foarte bune, perfecte, fara straturi stravezii, pete,
desprinderi, cute, basici, scurgeri, crapaturi, fisuri, care pot genera desprinderi, aglomerari de coloranti, neregularitati
din chituire sau slefuire, fire de par, urme de vopsea insifucient amestecata si altele asemenea;

Vopsitoria aplicata pe tamplarie se va verifica vizual acoperirea foarte buna cu pelicula de vopsea a suprafetelor de
lemn sau metal bine chituite si slefuite; se va controla cu drucerele, sildurile, cremoane, olivere sa nu fie patate de
vopsea;

Nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafetele vopsite;

Verificarea respectarii tehnologiei de pregatire a suprafetelor manual de vopsire (curatire, slefuire, chituire rosturi etc.)
se va face prin sondaj, indepartandu-se cu grija vopseaua pana la stratul suport;

Se verifica vizual vopsirea tevilor, radiatoarelor, etc.;

Se verifica daca sunt vopsite in culoarea prescrisa sau vopseaua este de culoare uniforma, fara pete, urme de pensula
sau alte defecte;

Se va controla daca pregatirea pentru vopsire s-a facut si pe fetele laterale si pe spatele acestora, cu elemente
respective, nu au locuri neacoperite sau necuratatea cu mortar si zugraveala; pentru verificarea spatelui conductelor
radiatoarelor etc. se va folosi oglinda; se va controla prin sondaj aplicarea vopselei pe suprafete corect pregatite si
succesiunea indicata.

Liniatura, frizurile, bordurile trebuie sa fie de latime egala pe toata lungime; sa nu prezinte curburi, franturi pe acelasi
aliniament, iar inadirile sa nu fie vizibile de la distanta mai mare de 1 m;

Separatiile intre vopsitorii si zugraveli pe acelasi perete si cele dintre zugraveala peretilor si tavanelor, trebuie sa fie
distincte, fara suprapuneri, ondulatii etc.; verificarea rectilinitatii liniilor de separatie se va face cu un dreptar de lungime
cat mai mare; pe intreg peretele sa nu existe mai mult de o denivelare izolata si care sa nu se abata de la linia dreapta
cu mai mult de 2 mm.

Verificari la terminarea lucrarilor
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La terminarea unei faze de lucrari, verificarile se efectueaza cel putin una pentru fiecare incapere si cel putin

una la fiecare 100 mp.

Lucrarile de zugraveli, se pot receptiona si la Receptia la terminarea lucrarilor obiectivului de investitie,

efectuandu-se aceleasi verificari ca la punctul anterior, dar cu o frecventa de 1/5.

Lucrarile de zugraveli, vopsitorii si de decoratiuni (tapet etc.) trebuie verificate foarte atent deoarece sunt

cele mai vizibile parti ale lucrarilor executate.

Masuratori si decontare

Masuratoarea si decontarea se face la m2 de zugraveala executata.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

Executie zugraveli, vopsitorii
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS. 14 PLACAJE

1.GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile si modul de executare al placajelor de mosaic sticla 5x5¢cm pe pereti de
zidarie si beton si pe suport de gipscarton in grupurile sanitare ale corpului C2.

2.STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

- SREN SO 10545-1/1999 Placi si dale ceramice. Partea I. Luarea probelor si conditii de receptie

- SREEN ISO 10545-2/1999 Placi si dale ceramice. Partea Il.Determinarea dimensiunii

- SR EN 159/1996 Placi si dale ceramice cu absorbtie de apa E>10%. Grupa Bill

- STAS 790- 84 Apa pentru mortare si betoane

- SR EN 12.004/2001 Adezivi pentru placi ceramice. Definitii si specificatii

- SR EN 87/1994 Placi si dale ceramice pentru pardoseli si pereti. Definitii, clasificare, caracteristici si marcare
- STAS 3415-78 Marmura de Ruschita

- p 118 -99 Normativ de siguranta la foe a constructiilor

- C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente

- C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

4.LUCRARI PREGATITOARE

1.Verificarea calitatii placilor din mozaic, care are la baza certificatul de calitate (sau declaratia de conformitate)
emisa de furnizor, ce trebuie insoteasca obligatoriu livrarea. In certificat se specifica: denumirea producatorului, data
fabricatiei, tipul blocurilor.

2 Verificarea calitatii revine sefului punctului de lucru sau maistrului care receptioneaza placile

3.Verificarea corespondentei cu prevederile din proiect

4 Placile de faianta, mozaic se transporta ambalate in cutii, mijloace de transport acoperite, curate, uscate. in
mijloacele de transport cutiile se vor aseza in stive luandu-se masuri pentru impiedicarea deplasarii stivelor in timpul
transportului, spre a se evita deteriorarea ambalajului si imprastierea placilor. Cutiile cu placi din mozaic se vor
depozita in incaperi curate si uscate, in stive de maxim 1,5m inaltime, pe platforma cu suprafata plana. Placile nu se
vor scoate din cutiile lor inainte de a fi transportate la locul de lucru).

5. REGULI GENERALE DE EXECUTIE A PLACAJELOR CU PIATRA

Inainte de inceperea placarii peretilor interiori trebuie sa se termine urmatoarele lucrari:

-invelitoarea cladirii cu amenajarea scurgerilor in starea definitiva sau provizorie astfel incat suprafetele pe care se
executa grundul si placarea sa fie ferite de actiunea precipitatiilor atmosferice

- toate profilele, solbancurile, glafurile etc.

- tencuirea tavanelor si a suprafetelor ce nu se placheaza

- montarea conductelor sanitare, electrice si de incalzire sub placajul de placi

- montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea consolelor obiectelor sanitare, pentru ca dupa executarea
placajelor sa nu se mai execute gauri prin spargeri

- eventualele lucrari ce necesita spargeri pe fata zidului opusa celei placate.

Imbracamintea pardoselilor reci, din incaperi ai caror pereti urmeaza a fi placati, se pot executa fie inainte fie dupa
montarea placajelor.
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Inainte de aplicarea grundului, suprafetele peretilor de gipscarton, se vor pregati in conformitate cu prevederile din
normativele specifice materialului din care este realizat peretele.

Se vor verifica in prealabil suprafetele din gipscarton sau suprafetele peretilor de beton atat cu privire la abaterile pe
verticala si orizontala, cat si cu privire la eventualele vicii sau degradari aparente.

5.1 PRESCRIPTII DE EXECUTIE

Aplicarea placilor ceramice pe pereti se va face numai pe suprafete uscate, pregatite in prealabil dupa cum se indica
in continuare si care prezinta abateri de la planeitate cuprinse intre limitele 3mm/m pe verticala si 2mm/m pe
orizontala. In cazul in care aceste abateri sunt depasite, suprafetele vor fi indreptate sau completate cu mortar si
ciment. Grosimea stratului de adeziv pentru mozaic trebuie sa fie cuprinsa intre 0,5-1 cm

In cazul placarii peretilor in incaperi in care pardoseala nu este executata, nivelul acesteia se va stabili fata de linia de
vagris, care se va trasa astfel: cu ajutorul furtunului de nivel se va trasa linia de vagris in incaperea respectiva
plecand de la cota 1.00m deasupra nivelului podestului finit al scarii si marcand aceasta cota pe peretele de langa
usa se traseaza aceasta linie pe toti peretii incaperii.

Suprafetele trebuie sa fie curate, lipsite de substante antiaderente (grasimi, bitumuri, praf). Eventualele denivelari ale
suprafetelor (pana la 1 ¢cm) se pot repara cu adeziv in ziua anterioara placarii. Se vor indeparta straturile cu rezistenta
mecanica slaba. Suprafetele puternic absorbante se vor grundui cu CT 17.

Placile se vor curata de praf prin periere pe dos. Asezarea placilor se va face in randuri orizontale incepand de la
colturi, de la stanga la dreapta si de la scafa sau plinta in sus.

Aplicarea placilor de mozaic se realizeaza cu pasta adeziva.

Aplicare: se prepara in apa curata in raportul 25 kg praf / cca 6l apa si se amesteca pana la omogenizare. Dupa 5
minute se va amesteca din nou. Aplicarea mortarului se va face cu o mistrie dintata aleasa astfel incat, dupa
presarea placii, contactul placa - adeziv sa fie min. 65 %. Umplerea rosturilor de 2-5mm se va face dupa minim 24
ore.

Oglinzile de mari dimensiuni se lipesc cu adeziv siliconic pentru oglinzi (care nu ataca stratul reflectorizant de pe
spatele oglinzii) pe toata suprafata.

Punerea in opera se va face cu personal calificat si instruit, care sa respecte toate regulile specifice acestor categorii
de lucrari, sub control de specialitate.

5.2 CONDITII TEHNICE DE CALITATE
Materialele folosite trebuie sa corespunda standardelor in vigoare, cu respectarea prescriptiilor privind calitatea lor.
Se vor verifica dimensiunile placilor in momentul livrarii.

5.3 CONDITII DE DEPOZITARE, LIVRARE S| TRANSPORT

La livrare, materialele vor trebui sa aiba specificate: denumirea producatorului, data fabricatiei, denumirea si tipul
placilor de piatra, dimensiunea placilor.

Pe timpul transportului si la depozitare placile vor sta in cutii. Se vor depozita in spatii uscate, de preferinta pe paleti.
Se va evita depozitarea direct pe sol. Manipularea placilor se va face astfel incat sa nu existe ciobiri sau spargeri ale
placilor.

6.RECEPTIONAREA LUCRARILOR

Receptia de lucrari se va face pe baza urmatoarelor verificari:

1. La receptionarea lucrarilor, comisia de receptie va controla aspectul general al placajului in ceea ce priveste
uniformitatea culorii si corespondenta acestuia cu proiectul, planeitatea, orizontalitatea sau verticalitatea suprafetelor
placate. Verificarea orizontalitatii si verticalitatii se face cu ajutorul firului cu plumb, al nivelei cu bula de aer si al unui
dreptar.

2. Suprafata placajului trebuie sa fie plana. Sub dreptarul de 1 ,20m lungime se admite cel mult o unda cu sageata de
maxim 2mm. Randurile de placi trebuie sa fie regulate, de latime uniforma. Nu se admite diferentierea panourilor de
placi in campul general al placajului datorita neuniformitatii rosturilor pe conturul lor. Imperfectiunile muchiilor pietrei
trebuie bine umplute cu chit pentru rosturi de piatra.
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3. Placile trebuie sa fie bine fixate pe suprafata suport. La ciocanirea usoara a placii cu un corp cu suprafata mica de
lovire, trebuie sa rezulte un sunet plin. In cazul cand se constata dupa sunet ca unele placi nu sunt bine fixate, se vor
scoate si se vor fixa din nou.

4. In jurul strapungerilor prin suprafasa placata (doze electrice) gaurile din placaj trebuie sa fie mascate cu rozete
metalice, respectiv capacele intrerupatoarelor, prizelor. Gaurile din jurul suruburilor de fixare ale unor obiecte
sanitare nu trebuie sa fie vizibile de sub elementele fixate.

5. Tinand seama ca asemenea lucrari sunt cu un caracter de finisaj pretios, introduse anume pentru imbunatasirea
calitatii, receptia se va face cu toata exigenta, nerespectarea conditiilor de mai sus ducand la respingerea lucrarii.

6. La executarea lucrarilor pe timp friguros se vor lua masurile prevazute in normativul C16-84

7. Nu se admite lipirea pietrei la temperaturi sub 5°C

7.MASURI DE PROTECTIA A MUNCII

-Legea 90/1996 privind protectia muncii

-Norme generale de protectia muncii

-Regulamentul MLPAT 9/N/15.03, 1993 privind protecsia si igiena muncii in constructii ed. 1995.

-Ord. MMPS 255/1955-normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala
-Normativele generale de prevenire si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul Ml nr-775/22.07.1998
-Ord. MLPAT 20N/11.07.1994- Normativ C300-1994

-Legea protectiei muncii nr. 319/2006

- HGR 1425/2006 norme metodologice de aplicare a legii 319/2006

8.MASURAREA S| DECONTAREA LUCRARILOR

Metodele de masurare a lucrarilor complete pentru plata vor fi conform contractului.

Fiecare obiect din lista de cantitati va fi platit o singura data dupa ce lucrarea a fost

executata conform specificatiilor din proiectul tehnic. Lucrarile vor fi masurate inaceeasi unitate de masura ca si cele
din lista de lucrari.

9.COMPLETARI

Precizarea si adaptarea specificatiilor si detaliilor de punere in opera oferite de proiectantul general, acolo unde se
produc modificari acceptate de acesta sau unde este necesar un proiect suplimentar specific de executie pentru
materiale si tehnologii speciale, cade In sarcina antreprenorului.

Acesta va contracta serviciile specializate ale furnizorului si/sau producatorului de materiale si tehnologii sau va
obtine - pe cheltuiala sa - de la o firma specializata, consultanta sau proiectele de detaliu necesare executiei.
Proiectele si fisele tehnologice respective vor fi Inaintate spre aprobare proiectantului general care va hotarl asupra
punerii lui In opera.

In situatia In care Antreprenorul considera ca pot fi gasite solutii alternative la anumite specificatii si detalii indicate de
proiectant, el are libertatea ca - pe cheltuiala sa - sa se adreseze unei firme autorizate de specialitate care-i va
fumniza alte detalii si specificatii verificate de un verificator autorizat, conforme cu detaliile tehnice si financiare ale
proiectului. Aceste specificatii si detalii vor fi prezentate spre evaluare si aprobare proiectantului general care singur
poate hotara punerea lor in aplicare.

Intocmit

arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura

= e — .

) e

e s, V
W =%

s 1O

'\Z

&  AUSTRIA

CERTIFIED

4 EN 150 b0t
I EATIFICATE MO 20 186 191421
Sopgc i TUV AUSTRIA CERT GMBR



UNA

CAIET DE SARCINI

CS.15 LUCRARI DE PARDOSELI INTERIOARE
GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de mortar, pentru lucrarile de executie a
sapelor din mortar de ciment, pentru lucrarile de executie a pardoselilor din lemn masiv, a pardoselilor din placaj
decorative din ciment, a pardoselilor din beton polisat cu agregate, a pardoselilor industriale din beton elicopeterizat cu
quartz.

Acolo unde prevederile caietului de sarcini pentru realizarea pardoselilor corpului C2 (cladire
monument) difera de prevederile prezentului caiet, vor prevala mentiunile si cerintele caietului de sarcini
pentru restaurare.

Lucrarile de pardoseli se vor executa in conformitate cu prevederile proiectului si a “Normativului pentru
alcatuirea si executarea pardoselilor “ C35-82.

Controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului tehnologic pentru executarea
pardoselilor se va face pe toata perioada lucrarii.

Executarea fiecarui strat component se va face numai dupa executarea stratului precedent si constatarea ca
acesta a fost bine facut. Stratul suport al pardoselii trebuie sa fie pregatit prin curatarea si spalarea lui cu apa, pentru
indepartarea prafului, impuritatilor sau resturilor de tencuiala.

Stratul suport pentru fiecare tip de pardoseala se va face conform prevederilor normativelor specifice.

Prevederi comune

Nici o lucrare de pardoseli nu se va incepe decat dupa verificarea si receptionarea suportului, operatii care se
efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor capitolelor respective.

O atentie deosebita trebuie acordata verificarii si receptionarii lucrarilor de instalatji ce trebuiesc terminate
inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli (ex. canale, instalatji, strapungeri, izolatii) si a tuturor lucrarilor a céror
executare ulterioara ar putea degrada pardoselile.

Toate materialele, semifabricate si prefabricate ce intra in componenta unei pardoseli nu vor intra in lucrare decat
daca in prealabil:
- s-averificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii, ca au fost livrate cu certificat de calitate, care s confirme
ca sunt corespunzatoare normelor respective;
- s-au efectuat la locul de punere in opera — daca prescriptiile tehnice sau proiectul le cer — incercarile de
calitate.

Betoanele si mortarele provenite de la statji centralizate, chiar situate n incinta santierului, pot fi introduse in
lucrare numai dacé transportul este insotit de documente din care sa rezulte cu precizie, caracteristicile fizice, mecanice
si de compozitie.

Abateri
Abaterile de la planeitate ale stratului suport nu trebuie sa depaseasca: max 20 mm fata de dreptarul de 2m

lungime la suprafata terenului de fundatie
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STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

C.35/1982 - “Nomativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor”;

STAS 3430/1982 - “Pardoseli. Clasificare”;

C 16/1984 - “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructji si a instalatjilor aferente”.
C 56/1985 - “Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente”;
STAS 7055/1984 - “Ciment Portland alb”;

STAS 1134/1971 - “Piatra de mozaic”;

STAS 388/1980 - “Lianti hidraulici “Ciment Portland™.

Mostre si testari:

Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare, specificatiile producatorului pentru materialele
utilizate la pardoseli, precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu conditiile specificate. Se vor furniza
de asemenea instructiunile de manipulare, depozitare si protectie pentru fiecare material.

Panou martor: Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va executa un fragment de perete mostra, utilizand
materialele, produsele, culorile si tehnologia specificate in proiect pentru intreaga lucrare. Panoul se va executa la
santier si dupa aprobarea lui de catre Consultant, acesta va constitui panoul martor - element de comparatie pentru
intreaga lucrare. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul-martor.

MATERIALE S| ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, TRANSPORT

Principalele materiale folosite:

a) Sape sau alte finisaje pentru pardoseli turnate in-situ:

- apa pentru constructii, conform STAS 790-84

- Nisip conform STAS 1667 - 76;

- Ciment Portland, conform SR 388/95;

- agregate din piatra pentru mozaic, conform STAS 1134-71, conform proiect sau alegere proiectant;

- Ciment alb Portland, pentru mozaic in-situ, conform SR 7055/96, sau alte culori conform proiect sau alegere
proiectant;

- Ciment Pa 35, acc. to SR 1500/96;

- Natural agregates, acc. to STAS 1667 - 76;

Date tehnice sapa cu intarire rapida:
- Granulatia maxima: 4mm
- Rezistenta la compresiune (28d): >30N/ mmp
- Rezistenta la tractiune la indoire (28d): > 6N/ mmp
- Conductibilitatea termica (A) ~ 1.4W/ Mk
- Densitatea bruta in stare uscata ~ 200kgW/ mc
- Clasa de rezistenta: E300
- Consum material ~ 30kg/ mp/ cm

b) Parchet lemn natur stejar masiv

Lamelele de parchet din lemn natur de esenta tare (calitatea |, stejar), de grosime de aprox. 21mm, cu lamba
si uluc;

Parchetul se va monta prin lipire cu adeziv, recomandat de producator / ales corespunzator speciei lemnoase, tipologiei
de parchet si dimensiunii lamelelor.
In zonele de imbinare cu alte pardoseli, sau pe conturul camerelor, se va avea grija la decupaj.
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Plinte:
Corp C2, parter si etaj: Plinta lemn stejar masiv, h = 25¢m, grosime 2 cm - profilata cf. det. arhitectura.
Corp C2, mansarda: Plinta lemn stejar masiv, h = 5cm, grosime 2 cm - profilata cf. det. arhitectura.

Ardere, producere de fum:
Sa corespunda clasei C2-C3 de combustibilitate, conform normativ P118.

¢) Pardoseala interioara din placaj decorativ din ciment colorat, produse manual, dimensiuni 200x200x17mm, greutate
32kg/mp, cu adezivul recomandat de producator, montata pe sapa armata din mortar M100 fara rost vizibil;

Este inclusa in pret curatarea suprafetelor dupa montare.

¢) Beton polisat cu agregate (terrazzo)
Tipuri de pardoseli din beton slefuit corp C2_subsol:

beton polisat sapa beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate (sort
subsol rotunjit, 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm): marmura rosie caramizie 70%, marmura
neagra 20%, marmura alba 10%

Plinta:

Corp C2, subsol: prefabricata din beton polisat: beton gri, clasa C20/25 cu adaos de agregate rotunijite rosii caramizii,
negre si albe - zona subfundarii, 2cm grosime, h=55cm. agregate sort rotunjit, 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm: marmura
rosie caramizie 70%, marmura neagra 20%, marmura alba 10% cofraj metalic

Tipuri de pardoseli din beton slefuit corp C3:
beton polisat tip 0 sapa beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate

subsol rotunjite (sort 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm) din marmura alba 30% si marmura
neagra 70%

beton polisat tip 2 sapa beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate
parter rotunjite (sort 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm) din marmura alba 70% si marmura
neagra 30%

beton polisat tip 3 planseu  beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate
supanta  rotunjite (sort 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm) din marmura alba 70% si marmura
parteri  neagra 30%
beton polisat tip 4 sapaetaj beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate
rotunjite (sort 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm) din marmura alba 90% si marmura
neagra 10%
beton polisat tip 5 planseu  beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate
supanta  rotunjite (sort 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm) din marmura alba 90% si marmura

etaj.i neagra 10%
beton polisat tip 6 sapaM  beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate
si M.i rotunjite (sort 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm) din marmura alba 90% si marmura

neagra 10%
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beton polisat tip 7 planseu  beton polisat (terrazzo): beton gri, clasa C20/25, armat, cu adaos de agregate
supanta  rotunjite (sort 4-8mm, 7-15mm, 15-25mm) din marmura alba 90% si marmura
M.i neagra 10%

f) Beton elicopterizat cu quartz
Pardoseala pe baza de ciment de inalta rezistenta compusa din pigmenti si aditivi speciali, aplicata peste sapa de
nivelare proaspat turnata, armata cu fibre metalice pentru evitarea microfisurilor. Strat rulaj compusi quartz corindon

gn

g) Echipamente
Masina pentru raschetare si lustruire.
Materialele folosite trebuie sa aiba caracteristici conform standardelor in vigoare specifice si normelor tehnice

folosite in constructii .

Transportul si depozitarea

De indata ce sunt sunt livrate pe santier, materialele vor fi verificate de Contractor, sa se constate daca au
fost corect transportate siimpachetate. Contractorul trebuie sa se asigure ca depozitarea s-a facut conform previziunilor
si normelor standardelor si normelor tehnice in vigoare. Trebuie verificate urmatoarele lucruri:

- Transportul pieselor de parchet, a plintelor si bordurilor se va face numai in vehicule curate $i acoperite.
Piesele de parchet, frizurile de perete si pervazurile ambalate in pachete si respectiv legaturi, se vor depozita
in stive in incaperi inchise (pentru a asigura temperatura constanta) pardosite cu lemn, ferite de umezeala si
de razele soarelui. Stivuirea se va face pe specii, clase de calitate si dimensiuni. Depozitarea parchetului in
subsoluri este interzisa.

- Transportul pervazurilor se face cu legatura, in vehicule curate si acoperite, se vor depozita in incaperi inchise.

- Transportul si depozitarea bidoanelor cu adeziv si diluant se va face cu respectarea dispozifiilor privind
transportul si depozitarea materialelor inflamabile, ferite de posibilitatea de explozie, cu respectarea normelor
de paza contra incendiilor, temperatura de depozitare va fi intre + 15°C si + 20°C.

- Poliacetatul de vinil, dispersie apoasa (aracet) se va depozita in magazii acoperite, la temperatura de + 5°C...
+ 35° C. Daca se vor desface ambalajele si materialul nu se va consuma in intregime, acesta trebuie legat
(inchis) imediat. Termenul de garantie este de 3 luni de la data fabricatjei.

- Acidul clorhidric tehnic se va depozita, transporta $i manipula cu respectarea prevderilor in vigoare referitoare
la securitatea muncii privind produsele corozive. Transportul se va face in ambalaje de sticld sau material
plastic, care vor fi inchise cu dopuri de sticla sau de plastic.

- Ambalajele cu white-spirit se vor depozita in magazii aerisite sau aer liber, ferite de razele solare.

- Acidul oxalic tehnic livrat in butoaie de lemn sau alte ambalaje, se vor depozita in magazii uscate.

- Cimentul pentru sape, mozaic si si mortar va fi ferit de actiunea umezelii, inghetului si de amestecul cu corpuri
straine, atat in timpul transportului (ce se face in saci), cat si in timpul depozitarii, ce se face pe sorturi, in
magazii sau soproane.

Toate materialele vor avea Agrement tehnic si/sau Certificate de calitate $i se va indica tehnologia de executie
conforme cu fisa producatorului.

Controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului tehnologic pentru
executarea pardoselilor se va face pe toata durata lucrarii.

EXECUTIA, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

Reguli generale
- In cazul ca proiectul nu prevede altfel, linia de demarcatie dintre doua tipuri de pardoseli, care se executa in
incaperi vecine, va coincide cu proiectia pe pardoseala a mijlocului grosimii foii ugii in pozitie inchisa.
- Pardoselile vor fi plane, orizontale si fara denivelari in aceeasi incapere $i la trecerea dintr-o incapere in alta.
Fac exceptie pardoselile care au denivelari si pante prevazute in proiect.
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- Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa executarea stratului precedent si
constatarea de catre Dirigintele lucrarii ca acesta a fost bine executat.

- Latrecerea de la executia unui strat la altul, se va realiza o legatura cat mai perfecta intre straturi prin profile
de trecere din aluminiu (conform detaliilor de executie);

Lucrari executate inaintea inceperii lucrarilor de pardoseli

Executarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevézute sub pardoseli (canale, fundatji,
conducte, instalatii electrice, sanitare, de incélzire, etc) si efectuarea probelor prescrise, precum si dupa terminarea in
incaperea respectiv a tuturor lucrarilor de constructii montaj, a céror executie ulterioara ar putea deteriora pardoseala.

Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este constituit din plansee de beton sau beton armat este necesar
ca aceste suprafete suport s fie pregatite prin curatarea i spalarea lor cu apa de eventualele impuritati sau resturi de
tencuiald. Curatarea se va face cu maturi si perii.

Diversele strapungeri prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului, adanciturile mai
mari, etc se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment.

Armaturile sau sarmele care eventual ies din planseul de beton armat vor fi taiate sau indoite.

Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata plangeului) vor fi acoperiti cu mortar de
ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

Inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instalatii sanitare sau de incalzire
centrala, care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact direct al conductelor
cu planseul si pardoseala.

Atunci cand este necesar se va face o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de
beton sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie sa fie suficient de intarit cand se va ageza peste el imbracamintea
pardoselii.

Compozitia, dozajul si natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la fiecare tip de pardoseala
in parte, in functie de solicitarile la care este supusa pardoseala.

Executia stratului suport
Prevederi generale

Lucrarile din acest capitol, fiind lucrari care urmeaza a fi acoperite, deci ramanand invizibile, calitatea lor din
punct de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui verificata inaintea executarii pardoselilor finite, deci
este necesar a se incheia procese-verbale de lucrari ascunse.

Exceptie de la prevederile art.ant. or fac sapele de egalizare ranforsate cu corindon care nu necesita
intocmirea de procese verbale de lucrari ascunse.

Orice lucrare de prevazuta in acest capitol va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea suportului
din beton, operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor capitolelor respective.

Suportul trebuie sa aiba umiditate maxima 2% masurata cu umidometrul cu carbit, pentru etalonare, respectiv
cu umidometrul electronic in rest.

Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea pregatirii suprafetei suport conform
specificatiilor din prezentul proiect, conform normativelor in vigoare, precum si conform specificatiilor din fisele tehnice
ale producatorilor materilalelor care fac obiectul prezentului capitol.

Se vor verifica, deasemenea, utilizarea tipului/ clasei de calitate a materialelor indicate in proiect, precum si
tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative, prezentul proiect si prescriptiile producatorilor.

In toate cazurile, primeaza specificatiile din prezentul proiect.

Prevederi pentru materiale

Toate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor, se vor pune in opera numai dupa
verificarea de conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din prezentul proiect,
completate, unde este cazul, cu prevederile standardelor in vigoare.

Prevederi pentru executie
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Inainte de inceperea lucrarilor prevazute in prezentul capitol, este necesar a se verifice daca au fost executate si
receptionate toate lucrarile:

- necesare executarii lucrarilor care sunt prevazute in prezentul capitol

- destinate protejarii lucrarilor prevazute in prezentul capitol

- a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor prevazute in prezentul.

Executia poate incepe numai daca, in prealabil, conducatorul tehnic al lucrarii a verificat materialele care urmeaza a fi
folosite, dupa cum urmeaza:

- au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca respecta prescriptiile prezentului proiect si sunt

corespunzatoare normelor in vigoare

- au fost corect transportate si depozitate.

Umiditatea suportului, pe care se aplica lucrarile prevazute in prezentul capitol, va fi de maximum determinata

cu umidometrul cu carbit, pentru etalonare, respectiv cu umidometrul electronic in rest.
Suportul trebuie sa fie:

- slab sau mediu absorbant, adica absorbtie de apa 2-6%

- consistent, curat

- plane, conform tolerantelor impuse prin prezentul proiect (pentru placile de beton max. + 4 mm la 2 m,

respectiv denivelari intre placi alaturate max. + 0,5 mm; pentru sape cele de mai jos).
Dupa verificarea suportului, acesta va fi desprafuit prin aspirare.

Sapele vor fi turnate cu respectarea stricta a cotelor de turnare, in special la:

- executarea cuvelor in care vor fi pozate stergatoarele de picioare

- diferenta de nivel dintre sapa dintre diferitele finisaje.

Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie, prevazuta in
prezentul proiect, precum si in prescriptii tehnice date de producatorii materialelor la care se face referinta in prezentul
capitol, respectiv prescriptiile normativelor in vigoare.

Se va verifica respectarea conditile de mediu, specificate in prescriptiile notificate mai sus, atat cu privire la
executarea lucrarilor, cat si cu privire la protectia ulterioara a acestora.

Se vor avea in vedere si eventualele masuri suplimentare, ulterioare pentru protejarea lucrarilor.

Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari, se vor face cel putin cite una la fiecare
incapere si cel putin una la fiecare 100 m2. La receptia preliminara se va efectua direct de catre comisie aceleasi
verificari, cu o frecventa de minim 1/5 din frecventa precedenta.

Receptia calitativa

Sapele de egalizare se vor verifica din punct de vedere al respectarii cotelor de turnare.

Sapele de egalizare vor fi plane, diferentale de planeitate maxim admise fiind de 1.5mm/ 2m, verificarea
facandu-se cu dreptarul cu bula de nivel, dar nu mai mult de 2mm medii/ fiecare spatiu.

Sapele de egalizare vor fi compacte, fara fisuri, admitandu-se numai fisurile capilare datorate reactiei de
hidratare a cimentului.

Acoperirile autonivelante vor fi plane si netede — nu se admit denivelari si nici rugozitati.

Atat sapele de egalizare cat si acoperirile autonivelante vor fi aderente la suport — nu se admit desprinderi sau
aderente partiale (sunet neadecvat la ciocanire).

Executia pardoselii din parchet

Prevederile prezentului subcapitol e refera la conditiile tehnice privind repararea sau realizarea pardoselilor
de parchet de lemn de stejar masiv lamba si uluc asezat pe stratul suport facut din brad sau pin.

Acolo unde prevederile caietului de sarcini pentru restaurareal refacerea pardoselilor corpului C2
(cladire monument) difera de prevederile prezentului caiet, vor prevala mentiunile si cerintele caietului de
sarcini pentru restaurare.

Pardoseala din parchet lemn masiv natur
Parchetul din lemn masiv natur trebuie sa potriveasca cu tehnologia de executare, dimensiunile si grosimea

parchetului existent.
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Se vor executa pardoseli din lemn natur, cu lamba si uluc, din stejar esenta tare (calitatea I) in incaperile
specificate pe plansele de arhitectura.

Conditii pentru montarea parchetului
Stadiul lucrarilor pe santier, in momentul inceperii montarii parchetului trebuie sa fie urmatorul:
- lucrarile de instalatii sanitare, electrice si de incalzire si care sunt integrate in realizarea pardoselii vor fi
terminate;
- stratul suport va avea un grad de umiditate mai mic de 2 %;
- zugravelile si vopsitoria, precum si toate finisajele peretilor cu care se racordeaza imbracamintea din parchet,
vor fi terminate;
- portiunile de mozaic si ceramica care se vor afla in contact cu parchetul (pragurile) vor fi turnate si frecate;
- usile de la balcoane si de la terase vor fi montate inainte.

In incaperile in care se executa imbracamintea din parchet se va asigura urmatorul climat interior:
- temperatura, minimum + 5 oC;
- umiditatea relativa a aerului, maximum 60 %.

Montarea parchetului

De-a lungul peretilor se vor fixa cu cuie frizurile de perete, la o distanta de 5 -10 mm de aceasta, acest lucru
permitand dilatarea sau ventilarea. Imbinarea frizurilor la colfurile incaperii se face la 45°. Frizurile se vor intepeni fata
de perete cu pene agezate la 50 cm distanta una fata de alta, pentru a impiedica orice deplasare in timpul montarii
parchetului.

Inainte de montaj, pe lamba si ulucul lamelelor de parchet, dar si pe intradosul acestora se va aplica adeziv.
Lamelele de parchet din cdmp se vor bate incepand de la frizul situat la peretele opus usii de acces. Lamelele de
parchet se vor bate stréns, cu ciocanul astfel incat lamba sa intre strans cu ulucul piesei alaturate.

Se fixeaza pervazurile cu cuie batute in frizuri la 40-50 cm distanta, lipit de perete. La colturi, pervazul se taie
la 45° si se pasuieste.

Executia pardoselii din beton slefuit cu agregate
Prevederile prezentului subcapitol se refera la conditiile tehnice privind realizarea pardoselilor din beton slefuit.
Grosimea, clasa betonului folosit, tipul cimentului si tipul, dimensiunile si culorile agregatelor folosite sunt
specificate prin proiect si vor fi respectate. Acolo unde nu sunt specificate, acestea vor fi stabilite de proiectant.
Conditii pentru realizarea pardoselilor de beton slefuit:
Stadiul lucrarilor pe santier, in momentul inceperii executiei trebuie sa fie urmatorul:
- lucrarile de instalatii sanitare, electrice si de incélzire si care sunt integrate in realizarea pardoselii vor fi
terminate;
- zugrévelile si vopsitoria, precum si toate finisajele finale ale peretilor cu care se racordeaza pardoseala, nu
vor fi incepute;
- precadrele pentru usile/ ferestrele exterioare vor fi montate inainte.

Pentru planseele din beton polisat:
- vor fi folosite din TEGO, calitatea | la prima folosire.
- pentru evitarea microfisurilor, vor fi prevazute in afara plasei de armare si fibre compozite din poliester.
- pentru evitarea microfisurilor fisurilor, la fiecare colt, se vor prevedea corniere din aluminiu fixate cu tije
reglabile.

Caracteristici agregat

Sort de pietris

Pietrisul va fi constituit din agregat din piatra de calcar, de natura sedimentara, neprelucrat (extras din albiile
raurillor sau lacurilor) sau de balastiera, cu granule curate, cu forma rotunjita si textura superficiala granulara sau
neteda, cu granulometrie continua uniforma 10-15mm. Culoarea pietrisului va fi aurie sau auriu-albicioasa. Materialul
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trebuie sa fie preponderent silicios, nefiind permis ca pentru substantele organice (humus), continutul sa depaseasca
0.5%. Nu se admite prezenta de corpuri straine (resturi animale sau vegetale, pacura, uleiuri, etc.). Volumul golurilor
trebuie sa fie de 25-35%. Greutatea specifica trebuie sa nu fie mai mica de 2.5t/mc. Nu se admite ca pietrisul sa
contina granule sparte.

Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la apa, aer sau inghet..
Agregatele se vor aproviziona din timp in depozit pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora.
Aprovizionarea la locul punerii in opera se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca au calitatea

corespunzatoare.

Etapele realizarii pardoselii din beton slefuit sunt:

1 Stabilire si trasare nivel turnare beton;

2 Cofrajare;

3 Montare platbande aluminiu - rosturi de dilatare, montare armatura plasa sudata;
4 Tragere, nivelare, elicopterizare beton;

5 Slefuire grosiera trei etape cu diamante granulatia: #30, #50, #80

6 Chituire porozitate cu chit epoxidic in doua etape;

7 Slefuire fina trei etape cu diamante tip butoni granulatia: #100, # 200, #400;

8 Chituire porozitate o etapa (daca este cazul);

9 Lustruire doua etape cu diamate tip butoni granulatia: #800 si #1500;

10 Aplicare strat sigilant poliuretanic bicomponent pe baza de apa PU Clear/Matt;
1 Lustruire cu pasla, doua etape;

12 Aplicare strat final sigilant poliuretanic pe baza de apa PU Clear/Matt.
CONTROLUL CALITATII

Verificarea inainte de inceperea lucrarilor

Existenta procedurii tehnice de excutie pentru lucrari de pardoseli in documentatia de calitate a
constructorului;

Existenta certificatelor de calitate pentru materiale;

Incheierea lucrarii executate anterior (existenta procesului verbal de receptie calitativa pentru stratul suport);

Incheierea lucrarilor de instalatii a caror executare ulterioara ar putea degrada pardoselile;

Agremente tehnice ale Proiectantului pentru produse si procedee noi,

Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru pardosel;;

Existenta personalului de executie specializat pentru lucrari de pardoseli.

Atunci cand stratul suport este un planseu de beton este necesar sa fie asigurata curatarea si spalarea lor cu
apa inainte de executia pardoselilor.

Izolarea conductelor de instalatii care strapung pardoseala;

Acoperirea cu mortar de ciment a conductelor de instalatii electrice care se monteaza sub pardoseli pentru a
se asigura protejarea lor;

Depozitarea corespunzatoare a materialelor pe santier

Verificari in timpul executiei lucrarilor
A) Pentru executarea stratului suport din sapa de ciment trebuie verificat daca:
- sapa de egalizare se realizeaza din mortar de ciment de clasa M 100 avand consistenta de 5 cm masurata
pe conul etalon;
- se respecta procedura tehnica de executie;
- se respecta detaliile proiectului in ceea ce priveste grosimea, planeitatea si pantele sapei executate;
- daca s-au prelevat probe de mortar de ciment pentru incercarea lor intr-un laborator autorizat;
- daca fixarea pe stratul suport este corespunzatoare;
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- turnarea sapei se face in panouri de max 2,5 mp separate prin rosturi longitudinale si transversale;

- se realizeaza compactarea sapei prin baterea mortarului de ciment cu dreptarul si mistria pana la aparitia
laptelui de ciment la suprafata;

- se realizeaza protejarea suprafetelor pentru evitarea aparitiei fisurilor acoperirea cu rogojini care se vor
mentine umede timp de 7 zile;

B) Pentru executia stratului de uzura trebuie urmarita:
- respectarea proiectului si a detaliilor de executie;
- respectarea fisei tehnice a produsului folosit, care reprezinta instructiunile producatorului pentru montaj.

C) Verificari la pardoseli din parchet

- dimensiunile lamelelor sau ale panourilor, abaterile admisibile sunt conform prevederilor STAS 228-69 si
STAS 6772-71;

- umiditatea stratului suport, respectiv a sapei pe baza de ciment, maximul admis fiind 2% conform normativelor
in vigoare;

- mentinerea climatului din incaperi la temperatura de minimum 5°C si umiditatea relativa a aerului de maximum
65%,;

- planeitatea si orizontalitatea pardoselii; abaterea maxima admisa este de + 2mm. in cazul planeitatii
suprafetei si de maximum + 1.5 mm/m. in cazul orizontalitatii pardoselii;

- montarea la acelasi nivel a lamelelor sau panourilor alaturate;

- marimea rosturilor dintre lamele sau panouri poate fi de maximum 0,5 mm.;

- calitatea randuelii (nu se admit abateri la palpare);

- fixarea lamelelor pe suport: in cazul lipirii cu adeziv se executa proba prin ciocanire usoara cu ciocan de zidar,
sunetul trebuie sa fie “plin”;

- existenta rostului de langa perefi.

D) Verificari la pardoseli din beton slefuit (terrazzo)
- calitatea betonului si turnarii acestuia (nu se accepta segregari ale betonului de niciun fel);
- comportarea betonului dupa turnare si in perioada urmatoare (nu se accepta fisuri sau exfolieri ale betonului);
- planeitatea (baterile de planeitate dupa slefuire vor fi de maxim 2mm / mp; abaterile nu se cumuleaza de la
metru la metru);
- planeitatea si orizontalitatea pardoselii; abaterea maxima admisa dupa slefuire este de + 3 mm in cazul

planeitatjii suprafetei si de maximum + 2 mm/m. in cazul orizontalitatji pardoselii;

- pozitionarea corecta a profilelor de rost (conform proiect) si lipsa de abateri in lungimea profilului (se accepta
max. 2mm/ml; abaterile nu se cumuleaza);

Verificarea la sfarsitul executiei lucrarilor de pardoseli
Existenta si continutul certificatelor de calitate pentru materiale;
Existenta si continutul proceselor verbale de lucrari ascunse;
Aspectul vizual al pardoselilor la terminarea lucrarilor;

Gradul de aderenta al stratului de uzura la stratul suport;
Existenta rezultatelor la incercarile efectuate si consemnarea lor.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

Executie pardoseli brute, sape autonivelante
Executia pardoselii din lemn, parchet
Executia pardoselii din beton slefuit / terazzo
Executia pardoselii din beton elicopterizat
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS.16 LUCRARI DE TAMPLARIE INTERIOARA

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind lucrarile de montaj la tdmplaria de interior: usi

lemn, usi metalice, usi sticla.

Acolo unde prevederile caietului de sarcini pentru restaurarea sau realizarea tamplariilor corpului C2

(cladire monument) difera de prevederile prezentului caiet, vor prevala mentiunile si cerintele caietului de
sarcini pentru restaurare.

Gama de tamplarie utilizata este:

Corp C2

usi metalice rezistente la foc cu un canat, vopsite in culoare RAL 7044

usi pline intr-un canat cu toc ascuns (invizibil), structura tubulara cu rama din lemn masiv, toc aluminiu; finisaj :
foaie de usa fara falt, furniruita; balamale ascunse tip tectus, gamnituri de cauciuc, inchidere cu butuc, feronerie si
rozeta ingropata, accesorii cromate, maner inox satinat. incl. echipare cu feronerie aferenta (balamele, manere,
broasca cu chei, opritori de pardoseala)

tamplarie din sticla securizatda 10mm cu deschideri batante: fara toc, sticla clara / mata, actionare manuala,
inclusiv feronerie, amortizoare in pardoseala, maner lemn si bronz.

usi din panouri incleiate din lemn masiv, esenta brad, calitatea |_ gr. sanitare

Corp C3
usi metalice rezistente la foc cu un canat (5buc. EI15, 2buc. EI30, 1buc. EI90)

Reglementari tehnice de referinta

STAS 466-78 Usi din lemn pentru constructii civile. Sectiuni

STAS 1949 Cherestea de rasinoase - clase de calitate

STAS 1637-73 Usi si ferestre. Denumirea conventionala a fetelor usilor si ferestrelor a sensului de
rotatie pentru inchiderea lor si notarea lor simbolica

STAS 4670-74 Modularea constructiilor, goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit si social
- culturale

STAS 9317-73 Tamplarie pentru constructiile civile si industriale. Incercari de anduranta la solicitari
fizico-mecanice ale usilor plane si ferestrelor din lemn.

STAS 9322-73 Tamplarie pentru constructii civile si industriale. Terminologie

Documente ce se cer executantului
Certificatele de calitate pentru timplaria gata confectionata, vopsita si ecipata, sosita pe santier.
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Prelevari de probe si incercari
Reprezentantul Autoritatii contractante va verifica pe linia de montaj a furnizorului, modul de realizare al produselor, si
calitatea lemnului pus in lucrare.

Caracteristici fizico-mecanice / calitative
Lemn de esenta moale
Prin lemn de esenta moale, care va indeplini conditiile din STAS 1949, prevazute pentru lemnul “pentru export” clasa
A, se intelege:
- lemn de pin romanesc
- lemn de brad romanesc.
In cazul in care prin proiect sunt prevazute ochiuri din geam, acestea se vor executa din GEAM ......
Lemnul va fi bine uscat, natural sau uscat la cald. Umiditatea lemnului se va incadra intre 12 — 15 %.
Usile (folile de usi si tocurile) se vor vopsi cu emailuri de calitate, cu rezistenta la uzura, in minimum trei straturi.
Accesorii, feronerie, materiale de etansare
Se vor utiliza feronerii fiabile, cu silduri separate pentru clanta si cheie.
Usile se vor livra cu toate accesoriile,garnituri de etansare din cauciuc sau similare.
Protejarea timplariei
Toate suprafetele tamplariei vor fi protejate cu folie de protectie ce se va mentine si pe perioada introducerii mobilierului
si a corpurilor de iluminat.
Examinarea directa a lucrarilor executate se va face in conformitate cu prevederile Normativului C56-85, Caietul XV.
Se va urmari in mod expres ca timplaria sa fie in totalitate functionala.
Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare
Tamplaria se livreaza complet finisata si echipata. La livrare se receptioneaza conf. STAS 799-86 si 9317-73. Sefii
echipelor de montaj vor participa la receptia tamplariei si a accesorilor in sarcina furnizorilor respectivi. Si la usi si la
ferestre foile se livreaza impreuna cu tocurile respective, predandu-se separat numai minarele, sildurile si cheile, livrate
in ladite de lemn.
Descarcarea, depozitarea si manipularea cad in grija constructorului, care va lua masuri ca produsele sa-si mentina
calitatea si aspectul.
La transport si depozitare, tamplaria va fi in pozitie verticala. Elementele de inchidere a tamplariei pe peretii golului
(pervazuri si baghete) vor fi livrate in colete separate, legate cu sfoara si protejate.

Conditii de executie

Tehnologie de realizare

1. Se curata conturul golului prin periere, pina la tencuiala / zidarie

2. Se monteaza timplaria noua, asigurindu-se pozitionarea corecta in plan vertical cu dispozitive specifice

3. Se completeaza spatiul ramas liber intre toc si zidarie cu vata minerala indesata (daca golul este mai mare de 1,5
cm) sau se spumeaza cu poliuretan (daca golul este sub 1,5 cm). In cazul in care se etanseaza cu spuma, se vor
monta traverse (distantieri) pentru evitarea deformarii tocului in procesul de expandare a poliuretanului, dupa o ora se
va indesa spuma excedentara, iar dupa 24 de ore se va indeparta spuma, pina la limita tocului;

4. Se reface tencuiala spaletilor golului sau se monteaza pervazurile de acoperire.

Atentie: in cazul in care spaletii necesita lucrari de completare a zidariei / tencuielii, suprafata tocului, care este in
contact cu zidaria se va izola hidrofug, cu carton asfaltat sau cu vopsitorie hidrofuga. De asemenea, preventiv, pe
durata de uscare a completarilor, se va monta un distantier transversal, care sa nu permita deformarea tocului prin
actiunea umezelii.

1. Se reface zugraveala in zona adiacenta usii;

2. Se reface pardoseala in zona usilor;

3. Se montreaza feroneria;

4. Se incheie proces verbal de predare a spatiului, dupa efectuarea probelor de functionare a feroneriei, catre
personalul administrativ al Centrului.
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Nota: pe toata perioada de realizare a lucrarilor de completare a tencuielilor si a finisajelor, timplaria va fi protejata cu
folie groasa din PVC.

Faze de executie
Operatiunea pregatitoare
Lucrari ce trebuiesc a fi terminate inainte de inceperea montajului tamplarie:
- materializarea trasarii pozitiei fiecarui gol;
- fixarea diblurilor din lemn (daca este cazul);
- finisarea conturului fiecarui gol;
- finalizarea instalatiile electrice - iluminat si alarma, adiacente golului usii;
- terminarea tencuielilor in zonele adiacente golurilor, precum si a pardoselilor si a plafoanelor;
- imbracarea in folie din plastic a tocurilor si marcarea pe acestea a punctelor corespunzatoare marcate pe conturul
golului: inaltimea, adancimea, verticalitatea, centrarea.
Pozarea si echiparea tamplariei
- fiecarea toc este adus la pozitie si fixat in prima forma prin pene la colturi si la intervalul de max. 1,50 m. Penele vor
fi fost tratate cu carbolineum sau ulei mineral;
- fixarea definitiv a tocului prin surub si diblu;
- burarea cu vata minerala sau spuma de poliuretan (dupa caz) a spatiilor ramase libere intre toc si gol;
- executarea finisajelor la spaleti, cu atentie deosebita la posibilitatile de deformare a tocului. In cazul in care exista
acest pericol, se vor monta distantieri locali pe zonele unde se intervine cu procese umede.
- inlaturarea imbracamintii din folie;
- retusuri si completari.
Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate
La foile de usi
Abateri de la planeitate (deviatia unui colt).
- pentru elemente de pinala 1,5 m = maxim 1,5 mm,
- pentru elemente peste 1,5 m = 1% din lungime.
Abateri fata de dimensiunile specificate in planse:
- pentru toc: dimensiune totala £ 3 mm

- golulin interiorul tocului: +2mm
- alte elemente +1mm
Defecte admisibile ale lemnului:

Tocuri

- noduri bine reparate pina la 25 mm nu se iau in considerare (maxim cite o bucata pe fiecare element)
- nu se admit crapaturi nepatrunzatoare, urme de inima de coaja sau pungi de rasini.
Cercevele
noduri reparate pina la 15 mm nu se iau in considerare (maxim cite o bucata pe fiecare element)
nu se admit crapaturi nepatrunzatoare, urme de inima de coaja sau pungi de rasini
Accesorii
Usile se vor livra cu toate accesoriile. Toate accesoriile vor fi finisate. Toate accesoriile de prindere, suruburi, piulite
saibe, holtzsuruburi vor fi zincate sau cadmiate pentru a nu murdari timplaria din lemn.
Usile se vor livra vopsite din fabrica / atelier, si vor fi protejate cu folie PVC. Vopsitoria va si rezistenta la uzura si se va
aplica prin pulverizare, astfel incit acoperirea sa fie uniforma si continua.
Nu se admite vopsirea acestora in situ.
Nu se admite utilizarea usilor furniruite, decit in cazuri speciale, dictate de regimul de reprezentare al spatiilor .
Operatiuni auxiliare
Masuri de protectie
Timplaria va fi protejata la loviri, zgirieri, pe tota perioada de depozitare, montaj, pina la data predarii catre beneficiar.
In cazul in care acesta solicita acest lucru, timplaria se va proteja si pe perioada de mobilare a spatiilor.
Verificari si receptii
Verificarile in vederea receptiei au ca obiect:
- aspectul si starea generala;
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- elemente geometrice - aliniare in cadrul subansamblurilor (coridoare, holuri) ca inaltime, adancime, verticalitate,
centrare;

- corespondente dimensionale cu proiectele aprobate.

Acolo unde apar necorespondente, reprezentantul Autoritatii contractante poate decide completarile si inlocuirile ce se
impun.

Masuratori si decontare

Masuratorile si decontarea se va face pe mp de timplarie, calculata la dimensiunile golului de montaj.

Observatii:

Culoare:

Indicata de proiectant, conform RAL
Gauri de montaj :

Forarea de gauri de montaj este inclusa in pretul unitar daca elementele de constructie livrate trebuie montate.
Gradul de dificultate la forarea de gauri de montaj in piatra sau piatra artificiala se vor include in pretul unitar (se
recomanda spuma poliuretanica).

Etansarea rosturilor de legatura :

Etansarea dintre toc si perete in cazul in care nu este altfel indicat, pana la o latire a rostului de 20 mm este
de datoria antreprenorului si se considera inclusa in pretul unitar.
Golurile:

Se considera date la rosu.

Schita :

Se foloseste denumirea de schita ca cea mai simpla posibilitate de prezentare, loctiitor pentru desen, plan sau
altele de felul acesta.
Executia muchiilor :

Se face din tabla ambutisata. Optional sistemul oferit va putea sa furnizeze captuseala si pervaz din tabla de
1,5mm-2mm care sa poata prelua latimi variabile de perete (ex. 12.5cm , 25¢m la rosu).
Observatii preliminare suplimentare :

Foi interioare de usa

Foile de usa se vor monta in goluri executate in pereti de gipscarton de 10cm, 12.5cm.; caramida de 15¢m
25cm:; beton de 25 cm, 50 cm; existente in care se vor prinde cu suruburi si dibluri.

Se vor monta benzi de cauciuc si chedere pentru etansarea usilor. Pentru piese de garnitura care se dovedesc lipsa sau
disparute dupa preluare este responsabil antreprenorul.
Foile de usi sunt, de contractat de livrat, si de fixat.

In afara de aceasta trebuie montate izolatiile de cauciuc puse la dispozitie in componentele ramei. Referitor la
adancimea faltului trebuie sa se ajunga la un acord cu firma livranta de rame. Marimile indicatoare ale usilor sunt
dimensiunile golurilor.

Inainte de inceperea lucrului trebuiesc verificate dimensiunile din proiect si stabilite cotele de montaj prin
releveu de catre executant.

Usile devenite prea lungi, prin schimbarea inaltimii pardoselii (montare de covoare etc.) se pot scurta gratuit si
dupa predare pana la termenul stabilit cu conducerea de constructii pentru corectarea de deficiente generale.

Toate lucrarile descrise, dar si acelea, care nu sunt in deviz expres citate, dar sunt necesare pentru o finisare
conform normativelor, sunt incluse in pret.

Firma care isi ofera serviciile trebuie sa aiba pentru executarea lucrarilor ulterioare autorizatie si nu are voie sa
angajeze fara aprobare scrisa, categorica din partea antreprenorului general sau a investitorului nici un subantreprenor.
Siguranta utilizatorilor

Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranta in exploatare prevazute
de Normativul privind Alcatuirea Cladirilor Civile din Punct de Vedere al Cerintei de Siguranta in Exploatare (CE 1-95).

Sistemul pentru usi interioare
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Adancime constructiva toc: 50 mm;
Adancime constructiva cercevea: 50 mm;
Greutatea cercevelei de pana la 160 Kg ;
Latime vizibila 70 mm;

Vitraje de la 4 la 32 mm;

Clasa de siguranta pana la Wk 2 ;

Geam armat

Caracteristici:

Geam laminat neted sau cu ornamente pe o parte sau pe ambele parti (se va consulta proiectantul)

Prevazut cu armatura din sarma care asigura coeziunea in caz de spargere; armatura este laminata in banda de sticla,
paralel cu suprafata, in timpul laminarii si fasonarii.

Rezistenta la foc

Ochiuri armatura 19mm / 12.7mm (se va consulta proiectantul)

Grosimi: 5, 6mm

Sanatatea oamenilor. Protectia mediului

Materialele nu trebuie sa contina substante sau compusi radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi
industriale, deseuri toxice sau alte substante daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii mediului inconjurator.
Materialele utilizate trebuie sa fie reciclabile si sa corespunda cerintelor impuse prin Legea nr.137-95 — Legea Protectiei
Mediului.
Siguranta la incendiu

Din punct de vedere al combustibilitatii, materialele utilizate trebuie sa se incadreze in clasele de
combustibilitate prevazute de normativul P118-99, iar sarcinile termice degajate de fiecare tip de material trebuie sa se
incadreze in prevederile STAS 10903/79 modificat de IRS cu nr.3384/89.
Durabilitatea. Intretinerea

Materialele utilizate trebuie sa prezinte o buna stabilitate in timp. Intretinerea acestora pe durata utilizarii
trebuie sa fie posibila prin masuri obisnuite. Suprafetele interioare si exterioare vor putea fi curatate usor cu detergenti
neutri. Este interzisa utilizarea materialelor abrazive sau a solventilor. Criteriile esentiale de durabilitate — mentinerea
caracteristicilor mecanice - vor permite o apreciere a durabilitatii materialelor pe o perioada de peste 15 ani.
Mostre

Constructorul va prezenta spre aprobare cate o mostra pentru fiecare tip de usa sau familie de tipuri de usa
asemanatoare, cu toate accesoriile, feronerie, elemente de fixare, materiale de etansare, etc.

Feronerie - toate usile interioare vor fi prevazute cu :
v"balamale metalice finisaj crom argintiu.
v"locasuri frezate la indicatia furnizorului de incuietori
v" manere inox pe rozeta sau sild

Tamplaria interioara se va executa conform Tablou tamplarie interioara.
Golurile vor fi verificate si relevate de executant.
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS.17 LUCRARI DE CONFECTII METALICE

GENERALITATI

Toate lucrarile de la acest capitol se considera ca au inclus in pretul unitar transportul, schela, debitarile la laser/
plasma, indoirile la abkant, montarea pe pozitie, grunduirea si vopsirea elementelor, retusarea eventualelor deteriorari
ale suprafetelor, curatenia, transport, resturi, lucrare predata la gata.

Pierderile tehnologice sunt incluse in preturile unitare ofertate.

CONFECTII SI CONSTRUCTII METALICE:
CORP C2:

SCARA METALICA ACCES MANSARDA CORP C2_273%g

Materiale:

- Structura si montaj cf. proiect structura RC2-7 si cf. det. arhitectura A.C2.74

- Finisaj trepte: stejar lemn masiv gr 6cm

- Mana curenta din teava otel d=21 mm + accesorii (suporti, conectori otel rotund 10mm)
- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

- Vopsitorie ... RAL

CONFECTIE METALICA LIFT CORP C2_314.64kg

Materiale:

- Structura metalica ascensor cf. proiect structura RC2-6 si RC3-10
- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

- Vopsitorie gri metalizat RAL 7024

SCARA ACCES EDICULEx2 buc CORP C2

Materiale:

- Structura metalica cf. proiect arhitectura A.C2.42 si A.C2.76

- Cadru metalic - suport trepte / confectie metalica tabla groasa 1cm

- Scara metalica suprapusa/ suspendata peste treptele din piatra existente: podest + trepte tabla groasa 5mm +
structura de fixare + prinderi

- Mana curenta teava otel rotund d=25 mm + accesorii (suporti, conectori otel rotund 10mm)

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

BALUSTRADE TERASA PARTER FATADA SUD CORP C2
Materiale:

- Structura metalica cf. proiect arhitectura A.C2.63, A.C2.64, A.C2.75
- Mana curenta din platbanda otel 60x10mm

- Montanti din teava otel d=17mm

-Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)
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SCARA ACCES SUBSOL CORP C2-C3

Materiale:

- Cadru metalic - suport trepte / confectie metalica tabla groasa 1cm

- Mana curenta teava otel rotund d=25 mm + accesorii (suporti, conectori otel rotund 10mm)

SCARA ACCES SUBSOL CORP C2-C6

Materiale:

- Structura metalica cf. proiect arhitectura A.C2.41

- Cadru metalic - suport trepte / confectie metalica tabla groasa 1cm

- Mana curenta teava otel rotund d=25 mm + accesorii (suporti, conectori otel rotund 10mm)
- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

BALUSTRADE SI MAINI CURENTE CORP C2
Materiale:

- Structura metalica cf. proiect arhitectura A.C2.76

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

CORP C3:

PODESTE METALICE ASCENSOR / PODESTE METALICE SCARI CORP C3
Materiale:

- Structura si montaj cf. proiect structura si cf. det. scara A.C3.72

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

- Vopsitorie gri metalizat RAL 7024

CONFECTIE METALICA LIFTURI CORP C3_3824kg( incl. greutate podeste)
Materiale:

- Structura metalica ascensor cf. proiect structura RC2-6 si RC3-10

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

- Vopsitorie gri metalizat RAL 7024

SUPANTA METALICA + SCARA HELICOIDALA ACCES SUPANTA CORP C3_8534kg

Materiale:

- Structura si montaj cf. proiect rezistenta RC3-3, RC3-3-2, RC3-3-2.1, RC3-3-2E si cf. det. arh. A.C3.61, A.C3.71,
A.C3.73,A.C3.74

- Mana curenta din platbanda otel 50x5mm, incl. accesorii (suporti, conectori otel rotund 10mm)

- Montanti din platbanda otel 50x5mm

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

- Vopsitorie gri metalizat RAL 7024

SCARI METALICE CORP C3: ACCES MANSARDA (2 buc._372kg)
Materiale:

- Structura si montaj cf. proiect structura RC3-12 si cf. det. scara A.C3.71
- Mana curenta platbanda otel 60x10mm

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

- Vopsitorie gri metalizat RAL 7024

SCARI METALICE CORP C3: ACCES SUPANTE (4 buc._ 1015kg)

Materiale:
- Structura si montaj cf. proiect structura RC3-13 si cf. det. scara A.C3.71
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- Mana curenta platbénda otel 60x10mm
- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)
- Vopsitorie gri metalizat RAL 7024

SCARA METALICA CORP C3 _5627kg

Materiale:

- Structura si montaj cf. proiect structura RC3-11 si cf. det. scara A.C3.70

- Mana curenta din platbanda otel 50x5mm roluita, incl. accesorii (suporti, conectori otel rotund 10mm)
- Mana curenta din otel rotund 10mm roluit, incl. accesorii (suporti, conectori otel rotund 10mm)

- Montanti - teava rotunda otel d= 21.3mm

- Vopsitorie gri metalizat RAL 7024

PARAPET DIN TABLA BALCON CORP C3

Materiale:

- Structura metalica cf. proiect A.C3.69

- Panouri din tabla groasa otel 3mm - decupate la plasma dupa un desen personalizat
- Mana curenta platbanda otel 60x10

- Rame din platbanda otel 50x5mm

- Montanti din platbanda otel 50x10mm

Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

- Vopsitorie gri metalizat RAL 7024

PLAFON DIN TABLA EXPANDATA CORP C3

Materiale:

- Structura metalica cf. proiect 1 si 3/ A.C3.72

- Tabla expandata otel, MR 28x13, puntita 1.5mm, 3kg/ mp,

- Rama panouri : corniere otel 20x20x4mm

- Structura de agatare ( tiranti cu piulita tip fluture)

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

- Vopsea mata, culoare alba (vopsire in camp electrostatic)

- Vopsea mata, culoare neagra (vopsire in camp electrostatic)

GRATAR CURTE ENGLEZA DIN TABLA EXPANDATA + SCARA - CORP C3_1448kg

Materiale:

- Structura metalica gratar / profil IPN 120 cf. proiect structura R2-3 si cf. det. arhitectura A.C3.33, 1 si 2/ A.A3.84
- Gratar tabla expandata otel, MR 43x20, puntita 3 mm, 15kg/ mp - aftuita de rama

- Rama panouri din cornier otel 50x50x5mm

- Gratar de rigidizare tabla din platbande otel 50x5mm

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

Vopsitorie rosu oxid RAL 8029 (vopsire in camp electrostatic)

INCHIDERI CAJA ASCENSOR DIN TABLA EXPANDATA - CORP C3
Materiale:

- Structura metalica cf. proiect arhitectura A.C3.86 si A.C3.87

- Tabla expandata otel, MR 28x13, puntita 1.5mm, 3kg/ mp - aftuita de rama
- Rama panouri : corniere otel 40x40x4mm

- Teava otel 15x15x1.5¢m (pt acoperirea rostului dintre tabla si rama)

- Placare cu tabla otel periat 3mm

- Structura de sustinere panouri 50x50x2mm - bride + accesorii

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)
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. Vopsitorie gri metalizat RAL 7024 (vopsire in camip électrostatic)

CORPURI BIBLIOTECA, CORP C3

Materiale:

- Structura metalica cf. proiect arhitectura A.C3.65, A.C3.66, A.C3.67, A.C3.68, A.C3.72-75
- Montanti de sustinere a rafturilor metalice si traverse din teava otel 50x50x5mm

- Etajere si plinta din tabla de otel 1.5mm — ambutisata

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, ganituri)

- Panou inchidere laterala rafturi din tabla otel 1.5mm

PANOU DETASABIL / MASCA VCV-URI

Materiale:

- Structura metalica cf. proiect arhitectura A.C3.64-68

- Tabla expandata otel, MR 16x7, puntita 1.5mm - aftuita de rama

- Rama panouri ; corniere otel 30x30x3m

- Teava otel 15x15x1.5¢cm (pt acoperirea rostului dintre tabla si rama)
- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

- Vopsitorie gri metalizat RAL 7024 (vopsire in camp electrostatic)

CONFECTIE METALICA SARPANTA CORP C3_7460kg

Materiale:
- Structura si montaj cf. proiect rezistenta RC3-8 si RC3-8E si cf. detalii arhitectura A.C3.77, A.C3.78

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

BALUSTRADE S| MAINI CURENTE CORP C3

Materiale:

- Structura metalica cf. proiect arhitectura A.C3.63, A.C3.64, A.C3.75
- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

BALUSTRADE INOX SUPANTE S| CURTE ENGLEZA CORP C3

Materiale:

- Structura metalica cf. proiect arhitectura A.C3.62, A.C3.63, A.C3.69, 1/ A.C3.75, 3/ A.C3.75, 1/ A.C3.81
- Plasa: 1x19 fire @1,5mm, dimensiuni ochiuri plasa: 80 x 139mm, ochiuri 60°, culoare: inox

- Cabluri perimetrale tensionate @8mm, 38kN, greutate 23kg/100m, tije filetate @8mm - cleme, suruburi, piulite,
conectori, distantieri si alte accesorii cf. fisa tehnica furnizor

- Profil perimetral din otel rotund @10mm

- Rama parapet din platbanda inox 60x10mm

- Montanti din platbanda otel 50x10 - 230+100mm

- Montanti platbanda otel 50x10 - 800mm x 2

- Cornier otel montaj monitoare 40x40x5mm

-Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

- Vopsitorie gri metalizat RAL 7024

POARTA METALICA INTRARE CURTE S| ELEMENTE DE IMPREJMUIRE
Materiale:

- Structura metalica cf. proiect arhitectura A.C2.69

- Inclusiv celelalte sisteme necesare- balamale, sistem inchidere poarta

CHEPENG ACCES POST TRAFO 230x230cm (sistem trapa in trapa) - cf. det. producator
Materiale:
- Pavaj trapa din caramida pentru exterior: dimensiuni caramida 240x60x55mm - specificatii si montaj cf. caiet de

sarcini pardoseli exterioare
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STAS 10108/2-83Calculul elementelor din ofel. Constructii din otel. Calculul elementelor din otel alcatuitedin profile
cu pereti subtiri formate la rece

STAS 500/1-890teluri de uz general pentru constructii. Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 500/2-800teluri de uz general pentru constructii.Marci.

STAS 505-860tel laminat la cald. Table groase. Conditiitehnice de calitate.

STAS 424-910tel laminat la rece. Otel cornier cu aripi egale.

STAS 8426-82Profile din banda de otel formata la rece.Conditii tehnice de calitate

STAS 564-800tel laminat la cald. Otel U

STAS 564-89 Otel laminat a cald. Otel |

STAS 1125/1-91 Sudarea metalelor. Electrozi invelii pentrusudarea cu arc electric. Conditi generale
decalitateSTAS 1126-87Sudarea metalelor. Sarma plina de otelpentru sudare

STAS 9477/1-79 Fluxuri topite pentru sudarea otelurilor.Marci si conditii tehnice de calitate.

STAS 9477/1-73 Fluxuri topite pentru sudarea otelurilor.Metode de analiza chimica

STAS 2800/2-89 Organe de asamblare filetate. Tolerante.

STAS 2700/3-89 Organe de asamblare filetate. Caracteristicimecanice si metode de incercare pentrusuruburi si
prezoane.

STAS 2700/5-89 Organe de asamblare filetate. Conditiitehnice generale de calitate. Reguli pentru verificarea calitatii
STAS 2700/10-92 Organe de asamblare filetate. Defecte desuprafatd, stifturi si prezoane

STAS 2700/11-92 Organe de asamblare filetate. Conditiitehnice generale de calitate Defecte desuprafati la piulite.
STAS 767/0-88 Constructii civile, industriale si agricoleConstructji din otel. Conditii tehnicegenerale de calitate.

STAS 767/2-88 Construciji civile, industriale si agricole. Tmbinari nituite si imbinri cu suruburi laconstructii din otel.
Prescriptii de executie

STAS 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii sireceptia lucrarilor in constructii si instalatiiaferente.

STAS 150-84 Normativ privind calitatea imbinarilor sudatedin otel ale CCIA

STAS 9101/3-91 Tolerante generale pentru constructiisudate. Tolerante de forma si pozitie

STAS 9101/1-89 Tolerante generale pentru constructiisudate. Dimensiuni liniare si unghiulare

STAS 7194-79 Sudabilitatea otelurilor. Elemente de baza.

SR EN 288-1.1995 Specificatia si clasificarea procedurilor desudare pentru materiale metalice. Cartea 1 -Reguli
generale

SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1: Reguli generale sireguli pentru cl&diri. Anexa nationald

17 SR EN 1993-1-2:2006/NB:2008

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-2: Reguli generale.Calculul structurilor la foc. Anexa nationald

18 SR EN 1993-1-3:2008/NB:2008

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-3: Reguli generale -Reguli suplimentare pentru elemente
structurale si table formate la rece. Anexa nationala

19 SR EN 1993-1-4:2007/NB:2008

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-4: Reguli generale.Reguli suplimentare pentru elemente structurale
din oteluri inoxidabile. Anexa nationala

20 SR EN 1993-1-5:2007/NA:2008

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-5: Elementestructurale din placi plane solicitate in planul lor. Anexa
nationala

21 SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8: Proiectarea imbinarilor. Anexa nationala

22 SR EN 1993-1-9:2006/NA:2008

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-9: Oboseala. Anexanationala

23 SR EN 1993-1-10:2006/NA:2008

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-10: Alegereaclaselor de calitate a otelului. Anexa nationala

24 SR EN 1993-1-11:2007/NB:2009

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oTel. Partea 1-11: Proiectareastructurilor cu elemente intinse. Anexa nationala
25 SR EN 1993-2:2007/NB:2009

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 2; Poduri de otel. Anexa nationala
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- Piese metalice trapa: incl. rame capace etansare, tablii capace etansare, rame capace pavaj, ghidaje si traverse
de rezistenta, intarituri, nervuri, praznuri, carlig de ridicare, conexpanduri etc

- Feronerie, balamale ingropate, maner, garnituri etansare trapa, cordon etansare impermeabilizant, franghii
impermeabilizate, drenuri de scurgere a apei etc

- Scara metalica detasabila, cu cap mobil

PROFILE, GLAFURI, SORTURI TABLA TITAN ZINC SI ALUMINIU
-Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

ANCADRAMENTE S| RAME CONFECTII BRONZ TAMPLARII, CORP C3
Materiale:

- Structura metalica cf. proiect arhitectura A.C3.74, A.C3.75, A.C3.79

- Placare tamplarie exterioara cu tabla bronz patinat rosu brun florentin, 5mm grosime
- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, bride, garnituri)

PLACARI ALE TAMPLARIILOR CU TABLA BRONZ PATINAT, DECUPATA CU JET PLASMA DUPA MODEL
PERSONALIZAT CORP C3

Materiale:

- Placare tamplarie exterioara cu tabla bronz patinat rosu brun florentin, 5mm grosime

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, bride, garnituri)

PLACARI PERETE SUBSOL CU TABLA BRONZ PATINAT CORP C3.
Materiale:

- Placare perete cu tabla bronz patinat rosu brun florentin, 5mm grosime
- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, bride, garnituri)

TRAPA / CAPAC BASE 50x50cm

Materiale:

- Tabla groasa striata 5 mm grosime

- Structura teava otel 50x50x5mm

- Profil L perimetral trapei din tabla 5mm _100x50mm

- Feronerie,balamale ingropate, maner, garnituri etansare trapa, cordon etansare impermeabilizant
- Vopsitorie gri metalizat RAL 7024

TRAPA / CAPAC BASE 100x100cm

Materiale:

- Tabla groasa striata 5 mm grosime

- Structura teava otel 50x50x5mm

- Profil L perimetral trapei din tabla 5mm _100x50mm

- Feronerie,balamale ingropate, maner, garnituri etansare trapa, cordon etansare impermeabilizant
- Vopsitorie gri metalizat RAL 7024

Executantul va realiza toate confectiile metalice conform proiect. Elementele metalice vor fi tratate anticoroziv.

STANDARDELE SI NORMATIVELE DE REFERINTA

STAS 10107/0A- 77Actiuni in constructii. Clasificarea sigruparea actiunilor pentru constructji civile si industriale

STAS 10101/2A1-78Greutdti tehnice si incarcari permanente. Actiuni in constructii. Incarcari tehnologice
din exploatarea pentru constructji civile,industriale si agricole.

P100-92Normativ pentru proiectarea antiseismica aconstructiilor de locuinte, social - culturale siindustriale.

STAS 10103/0-76Constructii din otel. Principii fundamentalede calcul.

STAS 10108/0-78Constructii civile, industriale si agrozootehnice.
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26 SR EN 1993-3-1:2007/NB:2009
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 3-1: Turnuri, piloni si cosuri. Turnuri si piloni. Anexanational
27 SR EN 1993-3-2:2007/NA:2009
Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 3-2: Turnuri, piloni si cosuri. Cosuri. Anexa nationala

SR EN 1990:2004/NA:2006
Eurocod: Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationala

STAS 395-88 - otel laminat - otel lat.

STAS 424 - 86 - otel laminat - otel cornier cu aripi egale

STAS 425 - 80 - otel laminat - otel cornier cu aripi neegale

STAS 334 - 88 - otel laminat - otel patrat

STAS 333- 87 - otel laminat - otel rotund

STAS 564 - 86 - otel laminat - otel “U”

STAS 565 - 86 - otel laminat - otelT

STAS 566 - 86 - otel laminat - otel T cu aripi egale si muchii rotunjite
STAS 1450/ 1-75 - Suruburi mecanice - otel

STAS 1125/ 1-81 - Electrozi sudura

STAS 1581/ 2-83 - Hartie pentru slefuire uscata

STAS 6592 - 80 - Chituri pe baza de ulei

STAS grupa L 23 - Vopsele de ulei

N.T. - Grunduri anticorozive pe baza de minium de plumb

Documente ce se cer executantului:

Avénd in vedere diversitatea materialelor, a furnizorilor si a modului de executie, antrepriza va coordona aceste lucrari
sub garantie proprie.

Prelevari de probe si incercari:

Antrepriza va raspunde de:

- Respectarea tuturor standardelor si normativelor in vigoare la data execuliei, referitoare la prelucrarea metalelor
respective (incl. tratamente si finisaje)

-Respectarea standardelor si normativelor de constructii, in special cu privire la siguranta in exploatare, siguranta la
foc, durabililitatea si calitatea (toate prevederile referitoare la protectia anticoroziva)

-Verificarea dimensiunilor confectiilor metalice care se monteaza in goluri de constructie sau se fixeaza pe piese
metalice inglobate in structurd; aceasta verificare va fi facuta prin relevarea pe santier a situatiei real executate.

- Obtinerea in timp util a acordului Proiectantului (pentru modele, esantioane, culori, etc.) in toate situatiile precizate in
planse sau in Caietul de Sarcini

- Preluarea suprafetelor suport pentru montaj.

Materiale si produse:

Caracteristici fizico-mecanice / calitative

- Balustrade metalice din otel laminat si sau otel inox conf. N.I. producator;

- Grile metalice din otel laminat si inox sau aluminiu conf. N.I. producator;

- Alte confectii metalice conform N.I. producator

- Electrozi sudura, conform STAS 1125/ 1-81

- Suruburi mecanice, conform STAS 1450/ 1-74

- Grunduri anticorozive pe baza de minium de plumb conf. N.I. producator:
(Grund antirugina, anticoroziv pentru suprafete metalice, pe baza de alchizi, rezistenta la apa, intemperii si la
agenti chimici, rezistenta la abraziune si solventi, finisaj: mat, aplicare in 2 straturi, suprafata de intindere 13-
14mp/ 1)

- Vopsele de ulei grupa L 23 STAS - lacuri si vopsele:
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- Vopsitorie in camp electrostatic a confectiilor metalice exterioare cu vopéea mata pentru exterior tip IGP,
culoare RAL....calitate superioara, putere mare de acoperire, rezistenta la apa, intemperii si la agenti
chimici, rezistenta la UV

- Vopsea acrilica poliuretanica pentru metal - trafic intens, rezistenta la uzura, rezistenta la intemperii,
rezistenta la UV - calitate superioara (aplicare in 2 straturi, suprafata de intindere 15-16mp/ |) gri metalizat
RAL 7024

- Vopsea acrilica poliuretanica pentru metal - trafic intens, rezistenta la uzura, rezistenta la intemperii,
rezistenta la UV - calitate superioara (aplicare in 2 straturi, suprafata de intindere 15-16mp/ I) rosu oxid RAL
3009
Vopsea acrilica poliuretanica pentru metal - trafic intens, rezistenta la uzura, rezistenta la intemperii,
rezistenta la UV - calitate superioara (aplicare in 2 straturi, suprafata de intindere 15-16mp/ |) cupru perlat
RAL 8029

- Hartie pentru slefuire mixta, conf. STAS 1581/ 2-83;
- Chituri pe baza de ulei, conform STAS 6592-80.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Otelurile utilizate trebuie sa aiba compozitia chimica si caracteristicile mecanicecorespunzatoare pentru marcile si
clasele de calitate prevazute in proiectul de executie.Materialele de adaus pentru sudare vor fi alese in mod
corespunzator otelurilor care urmeaza sa fie sudate si trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in
standardele respective. Executantii care confectioneaza sau monteaza elementele de constructie din otelsunt obligati
sa introduca in lucrare materialele cu calitatea ceruta prin proiect, atestateprin certificate de calitate. In cazul cand
aceste certificate lipsesc, sunt incomplete sau

exista dubii asupra corectitudinii lor antreprenorul va efectua pe cheltuiala sa toatedeterminarile necesare, in
laboratoare autorizate, in vederea emiterii unor noi certificate de calitate.

Aspect

Laminatele utilizate la elementele de constructii din otel trebuie sa se incadreze in prevederile STAS 767/0-88 in ceea
ce priveste defectele de suprafata si defectele interioare.

Abateri limita la forme si dimensiuni

Abaterile la forma si dimensiuni se vor incadra in prevederile STAS 767/0-88 atét in ceea ce priveste elementele
confectionate n atelier cit si in ceea ce priveste montajul.

PRESCRIPTII DE EXECUTIE

Tratarea metalelor

In afara cazului unor specificatii particulare in continuarea prezentului Caiet de sarcini, dispozitiile minimale de tratare
a metalelor sunt indicate in continuare. In studiul pentru proiectul de executie Antreprenorul va detalia tratamentul
aplicat. Un certificat de tratare va fi anexat la Dosarul Lucrarii.

Tratarea impotriva ruginii

Protectia cuprinde:

- curdtarea, perierea, degresarea in atelier, urmat de aplicarea unui strat anti-rugina din cromat de zinc.

- Pe santier, retusarea inainte de montare a zonelor din stratul anti-rugina degradate in timpul transportului si depozitarii
- Retusarea stratului anti-rugina eventual degradat in timpul montajului, sudurilor etc.

Straturile eventuale de finisare se vor aplica de catre lotul Vopsitorii prin stropire cu pistolul in doua straturi in culorile
specificate in detaliile de executie sau conform specificatiilor proiectantului general.

Tratarea bronzului

Elementele de bronz vor fi patinate rosu brun florentin.
clorura de fier FeCls - 1 parte

azotat (nitrat) de fier Fe(NOz)3 - 0.5 parti
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apa distilata - 100 parti
Solutia se aplica cu o perie. Cand bronzul capata nuanta ruginie dorita se clateste cu apa rece.
Se usuca folosind hartie de ziar. Se curata cu peria de sarma. La final se ceruieste.

Elementele din bronz indicate in proiect se vor prelucra mecanic prin ciocanire.
Prelucrarea pieselor va constitui obiectul unui proiect in colaborare cu un mester fierar / artist ce va fi supus aprobarii
Beneficiarului si Proiectantului.

Confectionare si montaj

Atat confectionarea elementelor de constructii metalice cat si montajul lor trebuie sa fie executate de catre executanti
cu experienta corespunzatori din punct de vedere al personalului si al dotarii tehnice. Toate imbinarile sudate executate
in atelier sau la montaj trebuie sa se incadreze in cerintele clasei de calitate C2 aga cum este definita aceasta in
normativul C150-84. Toate sudurile trebuie sa fie executate pe baza unor proceduri calificate.

CONDITII DE DEPOZITARE, LIVRARE $| TRANSPORT

Confectiile metalice (balustrade, grile, etc.)se livreaza de catre producator in ansamble sau subansamble conform
proiectelor, gata grunduite, prevazute, dupa caz cu praznuri de fixare sau alte piese din otel pentru prindere.
Marcarea elementelor se va face cu etichete autoadezive. Depozitarea elementelor se face separat pe tipuri.
Manipularea, depozitarea si transportul elementelor se vor face astfel incat ele sa nu sufere deformatji permanente.

RECEPTIONAREA LUCRARILOR, REGULI $| METODE DE VERIFICARE A CALITATII

Verificarea calitatii constructiilor din ofel se face atét in atelier (uzind) cat si pesantier, conform prevederilor STAS
767/0-88.  Pentru  imbindrile  sudate,  verificarea se  face  conform  normativului  C150
84. In ceea ce priveste metodele de examinare nedistructive utilizate, toate sudurile de atelier si de montaj vor fi
examinate cu pulberimagnetice sau lichide penetrante.

Executantul trebuie sa permita proiectantului si beneficiarului sa efectuezeverificari atat in fazele intermediare de
uzinare i montaj cit si la incheierea acestora. Aceasta nu scuteste executantul de raspundere. Pentru orice abateri
eventuale de la conditiile de calitate prescrise, executantul va proceda imediat la operatji de remediere pe baza solutjilor
date de proiectant prin avizscris. Toate remedierile vor fi consemnate in procese verbale, mentionandu-se pe cebaza
s-au adoptat solutjile respective.Pentru toate lucrarile ce urmeaza sa devina ascunse prin inglobarea in beton sevor
intocmi procese verbale de lucrari ascunse conform reglementarilor legale in vigoare.

Documentatia de atestare a calitatji trebuie sa cuprinda :

- certificate de calitate a materialelor metalice folosite,

- procese verbale de lucrari ascunse,

- buletine de incercare a sudurilor, fige intocmite de specialisti atestate cf.C133-82

- dispozitii de santier ale proiectantului si procese verbale de refacere (daca estecazul)

Receptia in atelier a elementelor de constructii se face, inainte de livrare, prin organele proprii de control tehnic.
Receptia se face dupa incheierea tuturor fazelor de uzinare, inclusiv curdtareaelementelor. Rezultatul verificarilor
efectuate vor fi consemnate in certificate de calitateeliberate conform reglementarilor in vigoare.

Se recomanda ca la receptia in atelier a elementelor sa participe si delegati ai executantului care le va monta pe santier.
Pentru constructia din otel care intra in componenta obiectivului executantul va punela dispozitia comisiei de receptie
toate documentele care atesta calitatea lucrarilor.

MASURI DE PROTECTIA A MUNCII $I PAZA CONTRA INCENDIILOR

-Legea 90/1996 privind protectia muncii

-Norme generale de protectia muncii

-Regulamentul MLPAT 9/N/15.03, 1993 privind protectia si igiena muncii in constructii ed.1995.
-Ord. MMPS 255/1955-normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectieindividuala
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-Normativele generale de prevenire si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul Ml nr-775/22.07.1998--Ord. MLPAT
20N/11.07.1994

- Normativ C300-1994-Legea protectiei muncii nr. 319/2006

- HGR 1425/2006 norme metodologice de aplicare a legii 319/2006

MASURAREA S| DECONTAREA LUCRARILOR
Metodele de masurare a lucrarilor complete pentru plata vor fi conform contractului.

COMPLETARI

Precizarea si adaptarea specificatiilor si detalilor de punere in opera oferite de proiectantul general, acolo unde se
produc modificari acceptate de acesta sau unde este necesar un proiect suplimentar specific de executie pentru
materiale si tehnologii speciale, cade in sarcina antreprenorului. Acesta va contracta servicile specializate ale
furnizorului sifsau producatorul demateriale si tehnologii sau va obtine — pe cheltuiala sa — de la o firma
specializata,consultanta sau proiectele de detaliu necesare executiei.

Proiectele si fisele tehnologice respective vor fi inaintate spre aprobare proiectantului general care va hotari asupra
punerii lui in opera. In situatia in care Antreprenorul considera ca pot fi gasite solutii alternative la anumite specificati
si detalii indicate de proiectant, el are libertatea ca — pe cheltuiala sa — sd se adreseze unei firme autorizate de
specialitate care-i va furniza alte detalii si specificatii verificate de un verificator autorizat, conforme cu detaliile tehnice
sifinanciareale proiectului. Aceste specificatii si detalii vor fi prezentate spre evaluare si aprobareproiectantului general
care singur poate hotari punerea lor in aplicare. Antreprenorul va semnala din timp proiectantului general eventualele
erori,omisiuni sau neconcordante pe care le poate identifica fie in proiect, fie in datele tehnice ale furnizorilor sau pe
santier, astfel incat lucrarile sa se poata executa in bune conditii. Orice element sau lucrare care a fost mentionata doar
in partea scrisa sau doar in partea desenata va trebui realizata. Prezenta ei intr-o singura parte a documentatiei nu
exclude obligativitatea realizarii ei.

Se livreaza doar:

Daca nu este altfel indicat, in pretul unitar al pieselor, care trebuie numai livrate si care vor fi transferate de la terti, se
calculeaza: livrarea pe santier, descarcarea si depozitarea competenta cel mult un etaj deasupra sau dedesubtul
platoului de furnizare dupa indicatiile beneficiarului, precum si transportarea spre locurile de montaj individuale.

Montarea:

Ca montare, se intelege asamblarea elementelor de constructie in spatiile prevazute.

Executarea de gauri de montaj in beton sau piatra, este inclusa in pret.

Elementele de constructie livrate se vor monta abia, cand s-a consimtit de catre beneficiar deblocarea. Daca nu este
altfel indicat, se vor monta elementele de constructie din aluminiu numai dupa terminarea lucrarilor de tencuieli
(umede).

Racorduri electrice:
Daca pentru fabricarea unei lucrari finisate sunt necesare munci din alte domenii, atunci acestea vor fi determinate de
antreprenor si executate de o firma de specialitate. Daca nu sunt alte indicatii, costurile sunt cuprinse in pretul unitar.

Unitate de masura:

Daca nu este altfel indicat sunt toate masurile in mm.

Schita :

Se foloseste “schita” ca cea mai simpla posibilitate de reprezentare, loctiitoare pentru plan, desen s.a.. Suduri :
cordoane de sudura longitudinale sunt asezate pe partea opusa vederii. Capetele tevilor: La tevile nezincate sunt
sudate capatele initiale si cele finale. La tevile de aluminiu sau la cele zincate se utilizeaza pana la un diametru de 50
mm captusiri artificiale.

Formari de falt :Falturile de etansare trebuie sa se afle intotdeauna intr-un plan

Mijloace de fixare in aer liber:

Mijloace de fixare si de legatura in aer liber, se livreaza zincate sau vopsite daca nu este altfel specificat.
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Protectia provizorie a suprafetei:

La protectia provizorie a suprafetei se vor utiliza doar asemenea materiale, care nu ataca partile protejate ( folie de
protectie, folie adeziva s.a.). Eloxare: daca nu este altfel indicat, sunt toate elementele de constructie din aluminiu
vopsite in camp electrostatic. Nu se admit inadiri ale elementelor metalice, decat in situatia in care se depasesc
lungimile de gabarit. Atunci cand se realizeaza innadiri, acestea se vor face cap la cap cu polizarea perfecta a
cordonului de sudura, astfel incat zona de innadire sa fie imperceptibila.

Prinderea confectiilor metalice de elementele de structura se face cu suruburi CONEXPAND M10, M12, M16, sau prin
sudura continua de placute inglobate in beton.

Toata confectia metalica trebuie sa fie perfect inchisa la toate capetele pentru a preveni aparitia ruginei in timp.

Vopsitorii elemente metalice:

Elementele metalice, daca nu este precizat in detalii, indiferent unde se utilizeaza vor avea ca sistem de acoperire un
grund si email pe baza de rasini sintetice cu rezistenta la exterior, culori RAL (stabilite de proiectant), aspect mat,
aplicare prin pulverizare.

Straturi de acoperire pe metal, aplicate prin pulverizare - confectii metalice interioare si exterioare, scari, stalpi sustinere
fatada.

Acoperire confectie metalica compusa din:

- chituire, slefuire

-1 strat grund;

Vopsea aplicata prin suflare — 2 straturi primer, 2 straturi vopsea mata.

Profile de etansare :
Se vor folosi numai profile de etansare din materiale elastomere (calitatea corespunde specificatiei agrementelor
tehnice) sau echivalente.

Materiale de izolare :
Se utilizeaza doar materiale de izolare, care sunt compatibile cu materialele si straturile invecinate. Numai daca se cere
expres, se vor folosi materiale de izolare care accepta vopsiri. Se vor respecta liniile normative de intrebuintare si
prelucrare ale producatorului de materiale de izolare.

Lucrari de instalare, montaj :
Daca nu este altfel indicat, montarea componentelor de constructie se va face dupa lucrarile de zidire si tencuire.

Lucrari de tinichigerie
Observatii preliminare:

Schele: Schelele de protectie si cele de fatade sunt incluse in pretul unitar si nu fac obiectul unei decontari  separate
decat in situatia unor lucrari necuprinse in documentatie , suplimentare.

Grosimea tablei:
Daca nu exista alta precizare, rdméane valabila grosimea cea mai micd a tablei conform normelor in vigoare.

Legaturi stranse:
Se vor face prin nituire, cositorire, dublu-faltuire sau lipire.
Intrandurile in forma de colf; fixarea se face prin aderenta.

Fixarea tablelor:
Fixarea se realizeaza cu bride din band zincata din ofel de minimum 25/3 mm, cu un mijloc de prindere mecanica
(in functie de grosimea tablei, prinderile sunt la max.30cm pentru tabla pana la 0,5mm si la max. 1.00 pentru tabla de
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2mm). In situatia in care se folosesc table lipite, sistemul vafi tip "EUROFOX-FLA-V-560 sau FTK-V-900", agrementat
de furnizor.

Prinderea :
Sistemul de prindere (lipire, nituire, cositorire etc) este considerat inclus in costul unitar. Lipirea in cazul glafurilor din
tabla de aluminiu se face cu adeziv tip “SIKA"sau similar, agrementat pentru lucrari in exterior in conditiile climatice din

tara noastra.
Toate glafurile si sorturile de tabla se vor silicona la imbinarea cu alte suprafete , acest lucru fiind inclus in pretul unitar.

Profile atic (rebord 5¢m), profile racord calcan, profile nut piatra, conform tablou sorturi tabla.
Toate elementele se vor grundui si vopsi in doua straturi, inclusiv accesoriile de fixare.

Intocmit
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS.18 BALUSTRADE PLASE INOX

GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatii pentru balustrade realizate din plasa de inox.

Golurile supantelor vor fi prevazute cu balustrade. Balustradele vor fi din din platbanda metal si plasa de inox
(conform tablou balustrade).

DOCUMENTATIA DE REFERINTA - STANDARD S| NORMATIVE

Conceptia balustradelor este conforma prescriptiilor normelor :
NF P01 012 - reguli de securitate privind dimensiunile balustradelor si rampelor de scari (iulie 1988)
NF P01 013 - incercari de balustrade - metode si criterii (august 1988)

Normele si reglementari tehnice romanesti in vigoare STAS 6131/79, 29656/79 si 10101/87.
STAS 6131-79- Inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor;

stas 395-88 - otel laminat - otel lat.

stas 424 - 86 - otel laminat - otel cornier cu aripi egale
stas 425 - 80 - otel laminat - otel cornier cu aripi neegale
stas 334 - 88 - otel laminat - otel patrat

stas 333 - 87 - otel laminat - otel rotund

stas 564 - 86 - otel laminat - otel “U”

stas 565 - 86 - otel laminat -otelT

stas 566 - 86 - otel laminat - otel T cu aripi egale si muchii rotunjite
stas 1450/ 1-75 - Suruburi mecanice - otel

stas 1125/ 1-81 - Electrozi sudura

stas 1581/ 2-83 - Hartie pentru slefuire uscata

stas 6592 - 80 - Chituri pe baza de ulei

stas grupa L 23 - Vopsele de ulei

N.T. - Grunduri anticorozive pe baza de minium de plumb

Se vor respecta standardele si normativele din constructii, in special cele cu privire la siguranta in exploatare
(inaltimea si rezistenta mecanica a parapetelor), siguranta la foc (intreg ansamblu de norme
PSI), durabiliatea si calitatea (protectia anticoroziva).

Se vor respecta toate Normele si Standardele Romanesti aflate in vogoare la data executarii lucrarilor.
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Documente ce se cer executantului
Avand in vedere diversitatea materialelor, a furnizorilor si a modului de executje, antrepriza va coordona aceste

lucrari sub garantie proprie

Prelevari de probe si incercari

Antrepriza va raspunde de:

- Respectarea tuturor standardelor si normativelor in vigoare la data executiei, referitoare la prelucrarea metalelor
respective (incl. tratamente si finisaje)

- Respectarea standardelor si normativelor de constructji, in special cu privire la siguranta in exploatare, siguranta la
foc, durabililitatea si calitatea (toate prevederile referitoare la protectia anticoroziva)

- Verificarea dimensiunilor confectiilor metalice care se monteaza in goluri de constructie sau se fixeaza pe piese
metalice inglobate in structura; aceasta verificare va fi facuta prin relevarea pe santier a situatiei real executate.

- Obtinerea in timp util a acordului Beneficiarului (pentru modele, esantioane,culori, etc.) in toate situatiile precizate in
planse sau in Caietul de Sarcini

- Preluarea suprafetelor suport pentru montaj

Materiale si produse
Caracteristici fizico-mecanice / calitative

- Balustrade metalice din otel laminat si sau otel inox conf. N.I. producator;

- Grile metalice din otel laminat si inox sau aluminiu conf. N.I. producator;

- Alte confectii metalice conform N.I. producator

- Plasa: 1x19 fire @1,5mm, dimensiuni ochiuri plasa: 80 x 139mm, ochiuri 60°, culoare: inox
- Cabluri perimetrale tensionate @8mm, 38kN, greutate 23kg/100m, tije filetate @8mm - cleme, suruburi, piulite,
conectori, distantieri si alte accesorii cf. fisa tehnica furnizor

- Profil perimetral din otel rotund @10mm

- Rama parapet din platbanda inox 60x10mm

- Montanti din platbanda otel 50x10 - 230+100mm

- Montanti platbanda otel 50x10 - 800mm x 2

- Cornier otel montaj monitoare 40x40x5mm

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

- Electrozi sudura, conform STAS 1125/ 1-81

- Suruburi mecanice, conform STAS 1450 / 1-74

- Grunduri anticorozive pe baza de minium de plumb conf. N.I. producator;

- Vopsele de ulei grupa L 23 STAS - lacuri si vopsele;

- Hartie pentru slefuire mixta, conf. STAS 1581 / 2-83;

- Chituri pe baza de ulei, conform STAS 6592-80.

CERINTE DE CALITATE

Materiale constitutive - generice

Toate balustradele sunt constituite din :

- elemente de fixare de inalta rezistenta turnati sau extrudati,

- piese accesorii de inalta rezistenta, pentru fixarea si racordarea profilelor intre ele, sau fixarea pe elemente ale
constructie,

- plasa de inox cu capetele sertizate (conform proiect de specialitate)

- suruburi si dibluri din otel inoxidabil, pentru ancorarea montantilor de fixare.

Calitatea materialelor utilizate
Toate profilele vor fi sunt realizate din metal de inalta rezistenta, turnate gravitational si tratate termic cu revenirea

stabilitatii pentru a garanta performantele mecanice.
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Dibluri / suruburi

Fixarile montantilor suport pe structura se vor face conform caietului de sarcini ale furnizorului de dibluri si vor trebui
sa reziste la sarcinile definite in norma NF P01 013.

Toata gama de suruburi vor fi din otel inoxidabil.

Piesele accesorii de legatura intre profilele balustradei si montantii de fixare sunt din metale de inalta rezistenta .

Piesele accesorii de legatura
Piesele accesorii de legatura intre profilele balustradei si montantii de fixare sunt de inalta rezistenta, si permit

montarea acesteia fie orizontal, fie inclinat.

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare

Confectiile metalice (balustrade, grile, etc.) se livreaza de catre producator in ansamble sau subansamble
conform proiectelor, gata grunduite, prevazute, dupa caz cu praznuri de fixare sau alte piese din otel pentru prindere.

Depozitarea se face in soproane, ferite de murdarire, ruginire sau lovire pe santier.

Transportul se va face cu auto-platforme cu atentie, pentru evitarea deformarilor, lovirii etc.
Tehnologie de realizare

Principalele conditii tehnice de calitate care trebuie sa le indeplineasca imbinarile pieselor precum si
metodologia de verificare a calitatii acestora sunt cele prevazute in “Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de
constructii si de instalatii aferente”, indicativ C 56-75, capitolul 15, punctul 2.

Receptia la primirea pe santier a confectiilor din otel realizate in uzina se va efectua conform “Normativului
pentru verificarea calitatii lucrarilor” indicativ C 56-75. capitolul 3.

Verificarea calitatii lucrarilor de montare:

a/ Inainte de inceperea efectuarii lucrarilor de montare:

- executarea de catre producator a remedierilor in urma receptiei pe santier;

- verificarea atestatelor de calitate a produselor folosite la remedieri:

- existenta si marcarea pe santier a cotelor brute sau finite ale constructiei, in vederea montajului, prevazute
in desenele tehnice, inclusiv pozitionarea elementelor de legatura, sustinere sau ancorare.

b / Pe parcursul efectuarii lucrarilor de montare:

- indeplinirea tuturor cerintelor prevazute in proiecte;

- verificarea dimensionala si calitativa se face prin incercari directe in timpul fazelor de montaj. Abaterile
admise se vor inscrie in prevederile Normativului C 56-75 anexa 15.3 (asimilat) tinandu-se seama de
abaterile limita ale elementelor brute sau finite ale constructiei continute in anexa 4.1. la Normativul C 56 -
79;

- receptia partilor ce devin ascunse, se va consemna intr-un proces-verbal si conditioneaza inceperea
operatiilor urmatoare.

- verificarea sudurilor ce se fac la montare conform indicatiilor la proiect
¢/ La terminarea lucrarilor de montare se vor verifica:

- certificatele de calitate ale confectiilor metalice;

- procesele-verbale de lucrari ascunse, buletin de incercari, dispozitii de santier etc.;

- procesele - verbale de receptia lucrarilor;

- piesele scrise si desenate ale proiectului, cu toate modificarile si completarile de pe parcursul executiei.

Verificarea directa se refera la:

- terminarea completa a lucrarilor de montare;

- verificarea dimensionala si calitativa a imbinarilor si a celorlalte lucrari de montare si alte verificari cerute
de normativul C 56 - 75, care se vor consemna in procese-verbale.

Verificarile in cadrul receptiei preliminare a obiectului sunt cele prevazute in Normativul C 56 - 75.

Toate procesele-verbale se incheie intre executant si investitor (dirigintele lucrarii).
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Punerea in opera
Punerea in opera se va executa dupa documentatia proiectantului si va respecta normele si reglementarile tehnice
romane in vigoare stipulate in STAS 6131/79, 29656/79 si 10101/87.

Punerea in opera a balustradelor se va face numai dupa terminarea in totalitate a finisajelor locului de amplasare, in
asa fel incét calitatea acestora sa nu fie afectata de eventuale lucrari aferente (finisarea dalelor, a zidurilor, etc.).

Faze de executie

Confectiile metalice, gata uzinate si materialele auxiliare, se aduc in ordinea executiei tehnologice, la locul
de montaj si de prindere in elementele de constructie;

Se traseaza pe elementele brute sau finite ale constructiei punctele de prindere ale confectiilor metalice,
conform proiectului;

Se verifica cotele reale obtinute prin masuratori ale locurilor de montaj (goluri, distante intre elemente de
constructii etc.) si se efectueaza, daca este necesar, remedierile ce se impun;

Se monteaza piesele de fixare pe elementele de constructii sau se creaza conditii de montaj in cazul fixarii
acestora pe fetele brute ale placilor, zidurilor, grinzilor, etc.;

Se monteaza provizoriu ansamblele sau subansamblele respective si se constata concordanta intre
produsul uzinat si locul de fixare, care se va remedia in cazul unor situatii necorespunzatoare fata de proiect;

Dupa care se trece la montajul definitiv, care se face conform proiectului, cu piese de fizare cu suruburi, prin
sudura, etc. montaj ce se face cu atentie pentru obtinerea unor elemente constitutive ce vor participa la constructia
respectiva atat functional cat si estetic.

Pentru aceasta se vor respecta la montaj cerintele de orizontalitate, verticalitate si planeitate cu tolerantele
admise, ce se vor verifica la fiecare etapa a montajului.

La montaj, acolo unde este necesar, se vor realiza platforme de lucru, schele sau se vor asigura sustinerile
necesare executarii montajului in bune conditii.

Dupa fixarea definitiva se poate trece la finisarea confectiilor metalice cand acestea nu au tratamente
speciale pe suprafata lor (nichelari, cromari, etc.)

Pentru aceasta se verifica starea grundului anticoroziv si care se reface atunci cand acesta nu prezinta un
grad satisfacator de protectie (din lovituri, manipulari, etc.)

Finisarea prin vopsire se realizeaza in conditiile prevazute in capitolul “Zugraveli-Vopsitorii".
Finisajele vor fi facute in uzina sau in atelierul de asamblare.
In cazul vopsitoriilor se vor respecta toate normele tehnologice ale procesului :

- Decaparea de rugina si grasimi a profilului metalic

- Verificarea planeitatii, absenta defectelor, efc.

= Polizarea tuturor sudurilor, gaurilor, etc.

- Grunduirea

- Aplicarea tuturor straturilor succesive de lacuri (emailuri, etc.)

- Uscarea in cuptor

Exploatare

Balustradele nu necesita o intretinere particulara in timpul exploatarii. Acestea sunt garantate de catre fabricant timp
de 10 ani in conditii normale de exploatare, specifice acestui tip de produs si care vor fi prevazute in cartea tehnica a
constructiei in cadrul careia vor fi utilizate, conform legilor in vigoare.

Prin conditii normale de exploatare a balustradelor montate se intelege :

- Sprijinirea mainii si a corpului uman contra mainii curente si a elementelor balustradei orizontale sau inclinate,
pentru utilizarea acesteia ca obstacol, fie impotriva caderii in golurile pe care le protejeaza, fie impotriva escaladarii

spatiilor pe care le separa. :
- Este interzisa folosirea balustradei orizontale sau inclinate, in alte scopuri decét cele prevazute mai sus, cum ar fi:
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- sprijinirea, ancorarea si racordarea de corpuri sau elemente voluminoase si grele, metalice sau din alte materiale
care ar putea provoca deformarea sau deteriorarea elementelor constitutive ale acesteia.

- folosirea ca element de joaca pentru copii, in principal cu efect « tobogan », sau utilizarea acesteia pentru exercitii
fizice si sport.

- escaladarea si urcarea pe elementele balustradei in orice situatie.

Conditile normale de exploatare exclud actele de vandalism prin care au loc deformarea elementelor constitutive,
demontarea sau furtul acestora, precum si al elementelor de prindere si de racord ale balustradei.

Conditile normale de exploatare exclud de asemenea viciile ascunse ale constructiei sau suprafetei de fixare, care ar
afecta in timp ancorarea sau fixarea sistemului de balustrade si care drept urmare, ar putea provoca accidente.
Pentru intretinerea si curatirea balustradelor si a elementelor acestora nu se vor utiliza substante acide si obiecte
metalice care sa deterioreze vopsitoria si suprafata de utilizare.

Este interzisa demontarea sau modificarea configuratiei sistemului de balustrade, sau a oricarui element al acestuia,
in orice scop.

Utilizatorul constructiei in cadrul careia sunt amplasate balustradele, va respecta prevederile legale in ceea ce
priveste obligatiile acestuia.

Operatiuni auxiliare

Masuri de protectie si receptii
Se vor verifica :

- Figele producétorilor materialelor sau confectiilor

- Procesele-verbale de lucrari ascunse

- Alte dispozitji date pe santier

- Corespondenta cu esantioanele

- Calitatea finisajelor si acuratetea executiei. La distanta de 1,0 m nu trebuie s& apara defecte vizibile ochiului liber
(deformatii, bavuri, broboane de vopsea, diferente de tonalitate si de luciu, etc.)

- Toate piesele in contact cu mana trebuie sa fie lipsite de asperitati, deformari, salturi.

- Rezistenta la zgéarieturi (aderenta stratului de vopsea)

- Lareceptie, Antreprenorul — va preda Beneficiarului lista produselor recomandate pentru intretinerea si curatirea
finisajelor confectiilor metalice.

Masuratori si decontare
Unitatea de masura :
- ml = metru linear, de balustrada incl. mana curenta

- mp — metru patrat, de balustrada incl. mana curenta pusa efectiv in opera. Unitatea de masura va fi conforma cu
incadrarea in articole de deviz ( edite ‘81-'83 sau revizutite si completate 2007 sau NL-norme locale )

Intocmit

arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura
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UNA

CAIET DE SARCINI
CS 19. MOBILIER, DOTARI

GENERALITATI

BIROU STUDIU M1, CORP C3

Realizata dupa proiect, cf. plansa A.C3.69

Cadru aluminiu cromat, picioruse de protectie a pardoselii

Blat din placaj de interior lemn furniruit, baituit si lacuit grosime 40mm, calitatea | conform STAS 7004-89
Inclusiv prinderi si accesorii

PUPITRU RECEPTIE M2, corp C3

Realizata dupa proiect, cf. plansa A.C3.69

Tabla groasa 10mm cu decupaje realizate la jet plasma dupa un desen personalizat (se va consulta proiectantul).
Blat din placaj de interior lemn furniruit, baituit si lacuit grosime 40mm, calitatea | conform STAS 7004-89

Inclusiv prinderi si accesorii

BIROU STUDIU, CORP C3

Realizata dupa proiect, cf. plansa A.C3.73

Parapet pasarela metaliza

Blat din placaj de interior lemn masiv stejar, baituit si lacuit grosime 20mm, calitatea | conform STAS 7004-89

Inclusiv prinderi si accesorii

SCAUNE LEMN STRATIFICAT, CORP C3
Sezut si spatar dintr-o bucata (tip cochilie) din placaj curbat baituit si furniruit si schelet metalic cromat, picioruse de

protectie a pardoselii

CORPURI BIBLIOTECA, CORP C3

Realizate dupa proiect, cf. plansa A.C3.64-67. Se va consulta si CS Confectii metalice
Montanti de sustinere a rafturilor metalice si traverse din teava otel 50x50x5mm
Etajere si plinta din tabla de otel 1.5mm - ambutisata

Panou inchidere laterala rafturi din tabla otel 1.5mm

Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

PARAPET BALCON, CORP C3

Realizata dupa proiect, cf. plansa A.C3.69

Panouri tabla otel 5Smm cu decupaie realizate la jet plasma dupa un desen personalizat (se va consulta proiectantul).
Proiectul si realizarea se va definitiva impreuna cu un mester /artist supus aprobarii Beneficiarului si Proiectantului

General
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POARTA ACCES PIETONAL SI AUTO

Realizata dupa proiect

Panouri tabla otel 5mm cu decupaje realizate la laser/plasma dupa un desen personalizat (se va consulta
proiectantul).

Proiectul si realizarea se va definitiva impreuna cu un mester /artist supus aprobarii Beneficiarului si Proiectantului
General

COS DE GUNOI din BETON

Realizata dupa proiect, cf. plansa A.C3.69

Corp de beton prefabricat in santier si prelucrat manual mecanic pe toate fetele, scrumiera otel batut 2mm finisata cu
lac transparent mat pentru metal, cos tabla otel 1mm vopsit negru, usa tabla 2mm finisata lac transparent mat pentru
metal, sistem de inchidere otel profil patrat 6mm, balamale, prinderi

MOBILIER GRADINA FIER FORJAT

Mese si scaune fier forjat vopsit alb:

Mese rotunde gradina; material: metal; alcatuire: picioare profile metalice tubulare in forma de arc de cerc; blat din
tabla; dimensiuni: diametru=max.60cm, inaltime=max.72cm; greutate max 6.5kg; rezistent la expunere exterioara;
culoare: alba.

Scaune gradina; material: metal; alcatuire: cadru, picioare si brate laterale din profile metalice tubulare subtiri si
sezut din tabla cu perforatii; motiv decorativ spiralat; dimensiuni maxime: 54x54x87;

greutate max.: 6.6kg; rezistent la expunere exterioara; posibil de de suprapus in stiva; culoare: alba)

STALPI DE ILUMINAT EXTERIOR
Stalp 4000mm din otel galvanizat, sectiune conica ¢100-60mm, grosime 3mm, 70microni galvanizare cf. UNI EN ISO

1461 (EN 40-5), vopsea acrilica pulbere

PARTITIONARI BIROURI, CORP C2 cf. det compartimentari plasele A.C2.43-44

Realizat dupa proiect.

Alcatuire ansamblu:

Dulapi lemn 8x20x450cm x  2buc

Sipci lemn 2x3x226 cm 21 buc.
2x5x226 cm 7 buc.
2x4x30 cm 14 buc.

Montanti lemn 5x8x260 cm 8 buc.
Placaj 0.6 cm 11.55m*
1.5¢cm 21.6 m?
Vopsea pe baza de ulei pentru lemn 33 m?
Confectii bronz 0.68 m?
Sistem culisare pe role 65 cm 7 buc.
Sina culisare inferioara 65 cm 7 buc.
Ax de ghidaj 7 buc.
Sina de prindere a sticlei 85m
Profil metalic (pt. rezemarea sticlei) 6m
Sticla laminata si securizata 7.62 m?
Balamale usa 2 buc.
Clanta/ maner din platbanda bronz 4mm 1 buc.
Panza de in alba 2215 m?
Vata minerala bazaltica 5cm 345 m?

Dibluri de lemn, Suruburi, accesorii etc.
Proiectul si realizarea se va definitiva impreuna cu un mester /artist supus aprobarii Beneficiarului si Proiectantului

General
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ACCESE FATADA NORD, CORP C2
Realizat dupa proiect.

Alcatuire ansamblu:

40ml profile T = 100kg confectii metalice

0.3mc scandura

0.1mc placaj 1cm

5kg confectii metalice bronz

popnituri, prinderi, accesorii etc.

1mc trepte beton mozaicat prefabricat in santier
Proiectul si realizarea se va definitiva impreuna cu un mester /artist supus aprobarii Beneficiarului si Proiectantului
General

MASTI VCV-uri, CORP C2

Realizate dupa proiect.

Lemn masiv pictat, lamele lemn masiv, usi dulap lemn masiv, manere, balamale, prinderi etc.

Proiectul si realizarea se va definitiva impreuna cu un mester /artist supus aprobarii Beneficiarului si Proiectantului
General

SCAUNE DIN BRONZ CU SPATAR, CORP C2
Realizate dupa proiect
Cadru de bronz patinat, maner de lemn, sezut tesatura, spatar imbracat in burete si tesatura

SCAUN DIN BRONZ FARA SPATAR, CORP C2
Realizat dupa proiect
Cadru de bronz patinat, maner de lemn de esenta tare, sezut tesatura

ABAJUR, CORP C2

Realizat dupa proiect

Sticla suflata clara

Proiectul si realizarea se va definitiva impreuna cu un mester /artist supus aprobarii Beneficiarului si Proiectantului
General

SUPORT APLICA, CORP C2

Realizat dupa proiect

Consola bronz patinat batut cu ciocanul

Proiectul si realizarea se va definitiva impreuna cu un mester /artist supus aprobarii Beneficiarului si Proiectantului
General

Intocmit

arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura
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UNA

CAIET DE SARCINI
CS. 20 AUTOMATIZARI

Lift corp C2.............. 1bucata
Structura metalica

Sarcina maxima: 535kg

Numar accese: 1 acces; acces opus: nu

Pozitionare camera masinii: fara camera masinii

Dimensiuni interioare put: 1500x1600mm

Spatiu inferior siguranta: 1060mm

Spatiu superior siguranta: 2900mm

Dimensiuni interioare minime ale cabinei: 1000x1100mm

Actionare: motor fara reductor controlat in frecventa

Viteza: 1,0 m/s

Cutii de comanda: butoane prin atingere, control colectiv — selectiv
Finisaje cabina: pereti si plafon: metalic laminat, culoare alb/gri deschis; podea: granit artificial gri; usa cabina; alb;
colturi si plinta; aluminiu anodizat;

Nivel de zgomot: redus

Usi ascensor rezistente la foc EI 30 la nivel mansarda.

Lift corp C3.............. 1bucata

Structura metalica si inchidere tabla expandata (dimensiuni ochiuri si RAL stabilite impreuna cu proiectantul general)
Lift semi-panoramic - vitrat complet pe una din fete

Sarcina maxima: 535kg

Numar accese: 1 acces; acces opus: nu

Pozitionare camera masinii: fara camera masinii

Dimensiuni interioare put: 1500x1600mm

Spatiu inferior siguranta: 1060mm

Spatiu superior siguranta: 2900mm

Dimensiuni interioare minime ale cabinei: 1000x1100mm

Actionare: motor fara reductor controlat in frecventa

Viteza: 1,0 m/s

Cutii de comanda: butoane prin atingere, control colectiv — selectiv

Finisaje cabina: pereti si plafon: metalic laminat, culoare alb/gri deschis; podea: granit artificial gri; usa cabina: alb;
colturi si plinta: aluminiu anodizat;

Nivel de zgomot: redus

Plaftorma hidraulica pentru persoane cu dizabilitati
Model: hidraulic

Sarcina: 200kg

Viteza: 0.1m/s

Dimensiuni utile platforma: max 1050x760

Directie de deplasare: verticala
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Accese: la 180°

Parapet mobil (batant) in dreptul podestului superior, prevazut cu contact electric care previne actionarea platformei
atunci cand e deschis. - Prevazuta cu dispozitive de siguranta (rampe si brate) impotriva caderii. - Prevazuta cu
manacurenta inox. - Pardoseala finisata in material cauciucat antiderapant. - Panou de control 24V -pentru siguranta.
Senzor la baza platformei cu rol de oprire in cazul detectiei unor obiecte amplasate sub platforma. - Telecomanda

Intocmit

arh. Andrei Serbescu
ADN Birou de Arhitectura
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS.21 LUCRARI DE DEMOLARE

|l. DEMOLARI §| DESFACERI LA INVELITORI PE ACOPERISURI TIP SARPANTA, DIN TIGLA, TABLA PLANA Sl
AZBOCIMENT

Aceste lucrari se refera la desfacerea partiala sau totala a acoperisului tip sarpanta care poate consta in:
- demontarea jgheaburilor si burlanelor;
- desfacerea streasinei infundate de scanduri de rasinoase geluite cu recuperarea materialului:
demontarea lucarnelor;
desfacerea invelitorilor.

1. GENERALITATI

a. Obiect
Prin demolarea partjala sau totala a invelitorilor si acoperisurilor se urmareste:
e recuperarea, reconditionarea, prelucrarea si gestionarea in conditiile stabilite de lege, a resurselor materiale

rezultate;

o reintegrarea in naturd a materialelor nerecuperabile asigurandu-se securitatea maxima a personalului
de executie a lucrarilor.

Sortarea materialelor se va face cu acordul beneficiarului. avand la baza o justificare economica.

b. Domeniu de aplicare
Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplica la executia demolarilor partiale sau totale a invelitorilor si
acoperigurilor - sarpante de cladiri cu destinatie social - culturala.

c. Conditii de utilizare

1. Prezentul caiet de sarcini urmeaza a fi luat in consideratie in toate cazurile in interventiile la invelitori si
acoperiguri tip sarpanta pentru care au fost autorizate lucrari de interventie de catre autoritatile publice locale.

2. Proiectul dupa care se realizeaza postutilizarea trebuie sa tina seama de categoriile si clasele de importanta
in constructji.

d. Obligatii $i raspunderi privind interventiile la invelitori si acoperisuri
1. Obligatiile si raspunderile privind interventiile la invelitori §i acoperisuri sunt cuprinse in "Regulamentul
privind urmarirea comportarii in exploatare. Interventile in timp si postutilizarea constructiilor’, anexa 3 la
H.G. nr. 2618/8.VI. 1994, precum si in Legea 10/1995 privind calitatea in constructji.
2. Obligatii si raspunderi ale executantilor:
e inceperea executiei lucrarilor de demolare numai pe baza documentatiei tehnice, functie de categoria de

importanté a constructiei;

e respectarea prevederilor din documentatia tehnica aferenta;
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e organizare de santier corespunzatoare anvergurii lucrarii;
o realizarea conditiilor de calitate prevazute in documentatia tehnica;

e instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor i operatiilor $i a masurilor de
protectia muncii;

e luarea masurilor de protectie a vecinatatilor prin evitarea de transmitere a vibratiilor puternice sau a socurilor,
prin degajari mari de praf, precum si prin asigurarea acceselor necesare la aceste vecinatati; masuri de
protectie a circulatiei si a mediului inconjurator.

2. PRINCIPII S| REGULI PRIVIND DESFACEREA INVELITORILOR PENTRU SARPANTE

Acestea se refera la desfacerea partiala sau totala a acoperisului tip sarpanta. Sunt prezentate in continuare
cateva reguli generale dupa cum urmeaza:
1. Demolarea invelitorilor, accesoriilor si sarpantelor se va face conform prevederilor din documentatia de
specialitate si a solutiilor cadru specifice.
2. Demontarea invelitorilor se va efectua de reguld dupa dezechiparea podului, care cuprinde urmatoarele
faze:
o incetarea activitatilor din interiorul constructiei si anume, spatiul folosit sub pod;

e suspendarea utilitatilor care impiedica buna desfasurare a interventiei (ex.: firele de inalté tensiune, firele de
telefon etc.);

o asigurarea continuitatii instalatiilor tehnico-edilitare pentru vecinatati, daca este cazul,

e evacuarea inventarului mobil (obiecte de inventar, mobilier, echipamente etc.), din spatiul imediat inferior
podului.

3. Demontarea invelitorilor si sarpantei se va realiza fara a afecta rezistenta constructiei i a periclita
continuarea demolarii.

Pentru a se evita accidentele de munca, nu trebuie sa se intreprinda nici o actiune de demolare fara expertiza
structurii cladirii, tindndu-se seama si de aglomerarea materialelor din demolari pe suprafete mici; acolo unde este
cazul se vor da solutii pentru sprijiniri.

In cazul in care invelitoarea are cote diferite se incepe intotdeauna de la cota cea mai inalta.

4. Demontarea se va efectua respectand ordinea logica a operatiilor, pornind de la partea superioara sau
coama catre streasina, incepand cu demontarea accesoriilor, continuand cu invelitorile propriu-zise, dinspre exterior
catre interiorul constructiei apoi a luminatoarelor, tabacherelor, lucamelor si incheind cu sarpanta.

5. La efectuarea lucrarilor de demolare se va avea in vedere respectarea normelor de tehnica securitafii $i
protectia muncii, prevazute in documentatie.

6. Invelitoarea, fiind un element al constructiei deosebit de expus la numeroase solicitari, se va analiza starea
de uzura a materialelor componente pentru stabilirea modului de lucru in vederea recuperarii, reconditionarii gi
reutilizarii totale sau partiale.

7. Se interzice supraincarcarea planseului de sub invelitoare prin aglomerarea materialelor
demontate.

8. Transportul si evacuarea materialelor demontate din si de pe acoperis se va realiza astfel ca sa nu se
producé degradarea lor, utilizand pentru acestea jgheaburi, palete, containere, precum si dispozitive si utilaje
corespunzatoare.

9. Materialele recuperate din acoperis se sorteaza, reconditioneaza si se depoziteaza corespunzator.
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3. DESFACEREA INVELITORII DIN FOI DE TABLA PLANA

1. Invelitorile din tabls plana sau zincata sunt executate numai pe un suport continuu, de obicei din astereala
din scanduri de brad.

2. Imbinarea foilor de tabla poate fi executata in falf simplu si falt dublu.

3. Acestea la randul lor sunt culcate sau in picioare (verticale).

4. Falturile perpendiculare pe panta sau pe cele din dolii sunt culcate pentru a permite curgerea apei.

5. Cu acest sistem se imbina foile de tabla de pe acelasi rand.

6. Falturile in picioare, simple sau duble leaga foile de tablé cu cele vecine (dreapta - stanga), acestea sunt
paralele cu panta.

7. Invelitoarea din tabla se fixeaza pe astereala cu agrafe (copci).

8. Acestea sunt confectionate din straifuri de tabla cu latimea de 30... 50 mm si cu lungimea de 80... 120mm.

9. Tn general se monteaza cel putin dou agrafe pentru faltul in picioare $i minimum una pentru faltul culcat.

10. Demontarea invelitorii din tabla se incepe cu elementele care ies din planul invelitorii (calcane, atice,
rosturi de dilatatie, coguri de fum, lucarne etc.).

11. Desfacerea racordarii invelitorii la calcane si cosuri de fum se face prin scoaterea cuielor sau picioarelor
care au fixat tabla in rosturile zidariei de caramida.

12. In cazul cand pazia (tabl3 ridicata pe verticala) a fost fixata cu bolfuri impuscate, tabla se cresteaza in
zona acestora pentru ca tabla sa poata fi indepartata cu usurinta.

13. Tabla este introdusa in rosturile zidariei circa 2 ... 3 cm astfel incat nu ridic probleme scoaterea acesteia.

14. Demontarea racordarii invelitorii din tabla la atice si la rosturile de tasare se incepe prin desfacerea
sorturilor din platbanda de 3 x 30 mm eliberandu-se astfel odata cu acestea si pazia.

15. In cazul lucamelor, paziile ridicate pe verticald sunt fixate pe structura acestora executata pe rigle si
scanduri din lemn de brad.

16. Pentru eliberarea paziei se scot cuiele de fixare.

17. Dupa ce paziile au fost eliberate din sistemele de fixare se trece la desfacerea invelitorii propriu-zise.

18. Demolarea invelitorii din tabla se face prin desfacerea falfului in picioare simple sau duble (cele paralele
cu panta) de o parte si de alta a unui rand de foi legate intre ele prin falturi simple sau duble culcate (imbinarile paralele
cu coama).

19. Dupa ce faltul in picioare a fost desfacut, se trece la desfacerea randului de tabla.

20. In cazul in care tabla poate fi recuperat, falfurile orizontale se desfac la intervale de 4 ... 5 foi, ramanand
ca celelalte sa se desfaca in atelier unde conditiile de lucru sunt mai usoare.

21. Dupa ce s-au desfacut falturile orizontale la intervalele aratate, tabla se ridic de pe astereald prin
scoaterea cuielor (de regula doua pentru fiecare copca).

22. Tabla se stivuieste, se baloteaza si se coboara cu mijloace de coborare adecvate.

23. n atelier se desfac si celelalte falturi culcate cu ajutorul clestelui cu gura lata pentru faltuit.

24. Daca tabla este corodata, fara posibilitatea de a mai putea fi refolositd dupa desfacerea falturilor in
picioare, aceasta se taie cu foarfeca de tinichigerie in bucati cu dimensiuni convenabile pentru a fi usor stivuite, balotate,
transportate si coboréate de pe astereala.

25. Odata cu desfacerea copcilor cuiele se scot i se strang pentru ca prin manipularea foilor de tabla s nu
se raneasca muncitorii.

26. Cand invelitorile din tabla nu sunt prevazute cu jgheaburi si burlane, acestea se termina cu un sort, din
tabla fixat in agrafe din platbanda 3 x 30 mm.

27. Pentru desfacere, sorturile se desprind din agrafe dupa care se desfac falfurile.

28. Dupa eliberarea suprafetei invelitorii de tabla demontata, se trece la desfacerea asterealei din scanduri.

29. Cum pantele uzuale ale invelitorilor din tabla sunt relativ mici, intre 15 cm/m si 50 cm/m, desfacerea
scandurilor care alcatuiesc astereala se poate face si prin pod si de pe astereala.

30. Cel mai comod si fara riscul de a se produce accidente prin cadere de la inaltime este desfacerea prin
pod.

31. Se recomanda ca muncitorii s& fie ancoratj cu centuri de siguranta.

32. Desfacerea scandurilor se face cu ajutorul unei tesle sau a unui ciocan si pot fi coborate, una cate una in
pod, dupa care se pot scoate din incinta santierului.
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4. TEHNOLOGIA DE DEMONTARE A ELEMENTELOR PENTRU
ILUMINAREA NATURALA A CONSTRUCTIILOR

Se va respecta cu strictete tehnologia de demontare a lucarnelor i tabacherelor. Elementele pentru
iluminarea naturala a podului sau incaperilor constructiei sunt:
- tabachere, cand sunt in acelasi plan cu apa acoperigului;

- lucarne, cand ies din planul acoperigului.

Tabacherele se folosesc pentru aerisirea si iluminarea podurilor, precum gi pentru accesul pe acoperis.

Ele sunt alcatuite dintr-un cadru de dulapi asezati pe capriori, peste care se monteaza o raméa din profile
metalice sau lemn care contine un geam simplu sau armat.

Rama este prinsa in balamale pe latura catre coama si are un dispozitiv metalic pe latura catre streasina, care
permite deschiderea totala sau partiala a tabacherei.

Lucarnele sunt elemente auxiliare ale acoperisului cu rolul de a ilumina si aerisi interiorul podurilor care, spre
deosebire de tabachere, ies din planul acoperisului.

Ele pot avea diferite forme: curbe, dreptunghiulare. in una sau doua pante, triunghiulare etc. Lucarnele sunt
prevazute cu ferestre si ochiuri mobile pentru aerisire .Demontarea elementelor mai sus mentionate se va efectua
dinspre exterior catre interior. Se va respecta cu strictete tehnologia de demontare a lucarnelor si tabacherelor in
conformitate cu reglementarile in vigoare.

5. MASURI SI REGULI DE PROTECTIA MUNCII

1. La organizarea santierelor pentru demolarea diverselor tipuri de invelitori, ca si la executarea operatiunilor
de demolare si evacuarea din santier a materialelor rezultate se va {ine seama de urmatoarele:
- Norme republicane de protectia muncii;
- Norme departamentale de protectia muncii insistandu-se asupra urmatoarelor:
a. fnainte de inceperea lucrarilor de demolare se va verifica rezistenta tuturor elementelor componente ale

invelitorilor: ferme, sarpante, capriori, astereala, sipci, efc.;

b. constructia a carei invelitoare trebuie sa fie demolata trebuie sa fie ingradita pe intreg perimetrul, la o distanta
de cel putin 2 m de aceasta;

c. se vor fixa pe toate laturile panouri avertizoare ca "se lucreaza pe acoperig’;

d. accesul lainvelitoare se va face pe scari sigure i comod de urcat; se interzice blocarea acestora cu materiale
rezultate din demolare;

e. platforma pe care se aduc materialele in vederea coborérii lor cu mijloace mecanice i manuale, trebuie sa fie
solida si prevazuta cu balustrade corespunzatoare, care sa impiedice caderea muncitorilor cat si a materialelor
de la inaltime;

f. accesul pe platforma a muncitorilor care transporta materialele trebuie sa se faca numai prin locuri sigure,
bine marcate;

g. daca aticele teraselor sunt joase este necesar sa se construiasca parapete care sa impiedice caderea
muncitorilor de la inaltime;

h. la invelitorile din tigla, tabla zincata plana se recomanda ca demontarea acestora sa se faca prin pod cand
rezistenta acestuia o permite, in special cand invelitoarea nu este prevazuta cu astereala;
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i.  la interventiile la invelitorile de azbociment se recomanda folosirea echipamentului de protectie a ciilor
respiratorii;

J.  este interzisa executarea lucrarilor de demolare a invelitorilor pe timp de ceat deasa, cand este polei, vant
puternic, ploi torentiale sau ninsori abundente;

k. este interzisa stationarea sau circulatia muncitorilor pe invelitorile care nu sunt previzute cu un suport robust
(astereala sau beton); nu este permisa depozitarea excesiva a materialelor pe invelitoare; trebuie s se
construiasca platforme speciale care sa reziste incarcarii cu materiale demolate si care sa impiedice
alunecarea acestora;

. demolarea elementelor de invelitoare montate pe sipci trebuie sa se faca numai de pe scari special amenajate
si bine ancorate, functie de datele fiecarui tip de invelitoare; pentru aceasta, executantul trebuie sa dea detalii
de executje si de fixare prin proiectul de organizare;

m. muncitorii trebuie s& poarte casti de protectie legate sub barbie, centuri de siguranta si incaltaminte care s3
impiedice alunecarea acestora;

n. nu este permisa aruncarea de pe acoperis a sculelor si materialelor; zilnic, la terminarea lucrului pe acoperis
trebuie sa se evacueze din santier toate materialele rezultate din demolare;

0. demontarea jgheaburilor i burlanelor trebuie sé se faca de pe o schela suspendata bine ancorata de partile
solide ale constructiei;

p. suntinterzise sariturile de la orice inaltime atat pe invelitoare cét si pe podinile de circulatje.

Masurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind sa ia orice masura necesara pentru a preveni
accidentele.

6. _MASURI S| REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI

1. Normele de protectie impotriva incendiilor privind interventiile la invelitori si acoperisuri se stabilesc in
functie de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistent la foc al elementelor de
constructie, precum si de sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate
sau depozitate, definite conform reglementarilor tehnice C300 -94.

2. Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuérii persoanelor i bunurilor

in caz de incendiu, vizeaza in principal:
a. stabilirea in instructiunile de lucru, a modului de operare precum si a regulilor, masurilor de prevenire si

stingere a incendiilor ce trebuie respectate in timpul executarii lucrarilor;
b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie;

c. dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor necesare conform normelor,
amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea in perfecta stare de functionare;

d. organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de munca precum si
constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;

e. organizarea evacudrii persoanelor si a bunurilor in caz de incendiu precum si intocmirea planurilor de
evacuare;
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f.  intocmirea ipotezelor si schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatjile cu pericol deosebit;

g. marcarea cu inscriplii si indicatoare de securitate $i expunerea materialelor de propaganda impotriva
incendiilor.

3. Inaintea inceperii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie s fie instruiti sa respecte regulile
de paza impotriva incendiilor.

4. De asemenea muncitorii trebuie sa cunoasca care sunt caile de evacuare in caz de incendiu, acestea
trebuie marcate corespunzator prin panouri vizibile.

5. Scarile de evacuare ale teraselor si podurilor trebuie sa aiba protectii corespunzatoare impotriva propagarii
fumului si focului si sa asigure iesirea persoanelor la nivelul terenului.

6. Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de demolare, precum
si normele de prevenire a incendiilor.

7. La terminarea lucrului se va asigura:

a. intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta;

b. evacuarea din incinta a deseurilor reziduurilor si a altor materiale combustibile;
c. Tinlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;
d. evacuarea materialelor din spatiile de siguranta dintre constructie si instalatji.

8. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate i montate conform
standardelor STAS 297/1 si STAS 297/ 2.

9. Montarea si demontarea constructiilor provizorii pentru organizarea de santier se va face conform
proiectelor de organizare.

10. Depozitarea subansamblelor si a materialelor rezultate din procesele de demontare, transportul acestora
pe alt amplasament se va face in raport cu comportarea la foc a acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces
pentru apa, mijloacele de stingere si spatiile de siguranta dintre cladiri.

11. Ordinea operatiilor de demontare se va stabili in conformitate cu caracteristicile constructiilor respective,
astfel incat operatiile de taiere sau sudare a unor ansambluri nedemontabile s& nu creeze pericolul de aprindere a
elementelor combustibile ale constructiei.

12. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elementele sau materialele
combustibile PAS (carton sau panza bitumata, poliester, lemn, etc.) fara luarea masurilor de protectie specifice (izolare,
umectare, ecranare, etc.) zilnic, dupa terminarea programului de lucru, acoperisul se curata de resturile si deseurile
rezultate. Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special amenajate, fara pericol de producere
a incendiilor.

13. Pe timpul executarii lucrarilor la sarpante si invelitori combustibile este interzis focul deschis sau fumatul.
Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu protectiile necesare.

14. La executarea lucrarilor la invelitori pe tip friguros se interzice curdtirea de zapada si gheata a
acoperisurilor cu foc deschis.

15. Fiecare santier trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, echipat conform reglementarilor in vigoare.

7.LISTA UNOR REGLEMENTARI CONEXE

1. Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructji.
Normativ pentru verificarea calitatii, receptia lucrarilor de constructii si instalaji
2 e aferente
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Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor
3. NE 005 - 97 componente ale constructiilor. Interventii la invelitori si acoperisuri (terase si
sarpante).
4 Ordin MLPAT nr.  |Regulament privind protectja si igiena muncii in constructii, aprobat prin Ordinul
' 9/N/15.03.93 M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03.1993.
5 Anexa 3 la HG nr. 26 [Regulament privind urmérirea comportarii in exploatare, interventjile in timp si
' 18/8. VI 94 postutilizarea constructiilor, anexa nr. 3 la HG. nr. 2618/08 VI 1994.
6. — Legea mediului nr. 137 din 1996.
7. | STAS 297/1-88 |Culori siindicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.
8. STAS 797/7-88 _[Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.

. Il. DEMONTAREA SARPANTELOR DE LEMN

Acest capitol se refera la desfacerea parfiala sau totald a sarpantelor din lemn si a elementelor componente
(inclusiv tencuielile pe sipci si trestie, podele, grinzi si umplutura dintre grinzi).

1. GENERALITATI

1. Sarpantele de lemn sunt ultimul element al acoperisului care se demonteaza dupa desfacerea invelitorii,
accesoriilor si luminatoarelor.

2. Sarpanta reprezinta elementul de rezistenta al acoperisurilor.

3. Pentru cladirile cu latimi mici sau cu ziduri interioare ce pot servi ca reazeme pentru sarpante, se utilizeaza
sarpante dulgheresti pe scaune.

4. Demontarea sarpantelor dulgheresti pe scaune reprezinté procesul invers de constructie al sarpantei.

5. Demontarea se va face cu atentie pentru a se recupera cat mai mult material lemnos.

6. Se incepe desfacerea sarpantei cu capriorii. Se desfac intai capriorii intermediari, care sunt fixati pe pane.
Se decherteaza capriorii si se desfac scoabele de fixare cu ajutorul rangii.

7. Se va incerca recuperarea capriorilor intregi. Capriorii rezultati din procesul de demontare se vor strange
in legaturi potrivite astfel incat coborarea la baza cladirii sa se faca in siguranta.

8. Materialul lemnos se va inventaria, sorta si transporta la depozit pentru reutilizare.

9. Se demonteaza capriorii de scaun, care sunt rigidizati de scaun prin dispunerea clestilor. Se utilizeaza tesle
pentru scos cuie $i ranga pentru scoabe.

Observatie: se recomanda lucrul pe podine la desfacerea elementelor aflate la inaltime (in cazul acoperisurilor
cu panta mare).

10. Se rigidizeaza provizoriu popii cu scanduri pentru a putea trece la desfacerea panelor in conditii de
siguranta.

11. Pentru aceasta se vor folosi scanduri de pe santier care vor fixa prin cuie popii.

12. Dupa ce popii sunt rigidizati suplimentar, se demonteaza contrafigele care fixeaza panele de popi.

13. Materialul lemnos rezultat din desfacerea sarpantei se coboara bucata cu bucata, cand este cazul, sau in
legaturi cu ajutorul franghiei si scripetelui, evitand aglomerarea spatjului de lucru si supraincarcarea podului.

14. Ordinea operatiilor de demontare se va stabili in conformitate cu caracteristicile constructiilor respective
astfel incat operatiile de taiere sau sudare a unor ansambluri nedemontabile sa nu creeze pericolul de aprindere a
elementelor combustibile ale constructiei.

15. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fatd de elementele sau materialele
combustibile PAS (carton sau panza bitumatd, poliester, lemn etc.) féra luarea masurilor de protectie specifice (izolare,
umectare, ecranare etc.). Zilnic, dupa terminarea programului de lucru acoperisul se curata de resturile si deseurile
rezultate. Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special amenajate, fara pericol de producere
a incendiilor.

16. Pe timpul executarii lucrarilor la sarpante si invelitori combustibile este interzis focul deschis sau fumatul.
Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu protectiile necesare.

17. La executarea lucrérilor la invelitori pe timp friguros se interzice curatirea de zapada si gheatd a
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acoperisurilor cu foc deschis.
18. Fiecare santier trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

galeti de tabla vopsite in culoarea rosie cu inscriptia “Galeata de incendiu "nr.

.................................................................................................................... buc. 2

= IOPEH] O B cxssvussnsisssssumvionnssronassossomsissisms: 64503 EEs3 SRR buc. 2

- topoare tarnacop CU COAUA ..........ocvererrericrireerseiee s buc. 2

AR ETH COBLE 50 mminaoncnssissinnamesssmsms ey oA D RNV A buc. 2

= TANGH A€ fIBT ..ot buc. 2

- scara imperechere din trei segmente (numai la constructji etajate) .............. buc. 1

=lalaeg nkipde .8 M8 cemsenmssmmmmnumemomusmmamsaa buc. 1

- stingatoare portabile de tip prevazute in tabela din dotare ............c........... buc. 2

- stingatoare carosabile cu spuma chimica dioxid de carbon adecvate lucrarilor
de constructi sau unde se depoziteazd materiale la a caror stingere se folosesc astfel de mijloace

buc. 2

2. LISTA REGLEMENTARILOR CONEXE

1 — Legea nr. 10 /1995 privind calitatea in constructii.
9 NE 012-99 Cod de pr_acticé pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat.
3 C. 172-85 Instructiuni tehnice pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate la executarea
' ' invelitorilor si peretilor.
4 C.56- 85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalaji
' aferente.
5 ME 005 -97 Normativ privind postutiliza}rea ansamblurilor, sybgngambluri!or si elementelor
' componente ale constructiilor. Interventii la invelitori si acoperisuri (terase si sarpante).
6 Ordin MLPAT nr.  [Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin Ordinul
9/N/15.03.93 M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03. 1993.
7 Anexa 3 laHG nr. [Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventjile in timp i
2618/8. VI 94  |postutilizarea constructiilor, anexa nr. 3 la H.G. nr. 2618/08 VI 1994,
8. - Legea mediului nr. 137 din 1996.
9. | STAS297/1-88 |Culorisiindicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.
10 | STAS 297/2-88 |Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.

lll. DEMOLAREA ZIDURILOR DE REZISTENTA

1. Daramarea se va face de pe podine asezate pe grinzile metalice sau de pe alte grinzi de reazem. Se

interzice deplasarea laterala a grinzilor in scopul de a produce prabusirea umpluturii respective.

2. La demolarea boltilor la care exista pericolul unei prabusiri, trebuie executate in prealabil esafodaje
rezistente sub aceste boltj.

3. Demolarea boltilor se face pe portiuni $i anume dinspre chei spre nasteri, muncitorii trebuind sa stea pe
portiunea nedemolata si sa fie legati prin centuri de siguranta de partea rezistenta a constructiei.

4. Daramarea bolfilor de caramida se face cu inceperea de la chei spre nagterea boltji, astfel: boltile cilindrice
pe portiuni cu o lungime de cel mult 5 m, bolile sub forma de cupola, boltile in cruce (incrucigate) etc., in cercuri
concentrice.

5. In cazul cand daramarea boltilor si a zidariei este obligatoriu sa inceapa de la baza, a carei stabilitate este
indoielnica, trebuie sa se instaleze sub boli sprijiniri sau sustineri corespunzatoare.
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6. Muncitorii care executa daramarea boltjlor trebuie sa se gaseasca pe portiunea de bolta care nu se darama,
iar in timpul lucrului trebuie sa se lege cu centuri de siguranta de elementele rezistente si stabile ale cladirii.

7. Este interzisa:
a. asezarea muncitorilor pe bolti de zidarie intre grinzi metalice, cand aceste bolti urmeazé a fi demolate;

b. indepartarea grinzilor metalice in scopul prabusirii boltilor.

8. Parapetele si scarile nu se vor demola dintr-o dat, ci treptat, pe paliere, odata cu demolarea cldirilor.

9. La desfacerea corigelor sau a elementelor in consold, este interzis muncitorilor s& stea pe ziduri, daca in
prealabil nu au fost luate masuri de securitate corespunzatoare, stabilite de catre conducétorul lucrarilor, in functie de
conditiile de lucru.

10. Planeele dintre etajele de pe care se executa lucrérile de demolare a constructlel nu trebuie sa aiba
deschizaturi neacoperite si neingradite. in caz ca golurile din plangee sunt prea mari si nu pot fi acoperite cu panouri
solide, accesul in incaperile situate mai jos este interzis.

11. Cladirile cu schelet se vor darama incepand cu zidurile de umplutura.

12. La daramarea cladirilor prin metoda "doborari". se vor respecta urmétoarele instructiuni:

a. suprafata pe care este posibila caderea masivului va fi curétata si ingradita, iar accesul oamenilor interzis:

b. la scoaterea, taierea sau demolarea grinzilor situate la inaltime, lucratorii trebuie sa poarte centuri de siguranta
legate de partile fixe ale constructiei;

c. la folosirea metodei de doborare a zidului prin "taiere", se desparte zidul de elementele vecine, se cresteaza
partea de jos a zidului pe 1/3 din grosimea lui si se executa daramarea, cu ajutorul troliului sau al tractorului,
folosindu-se cabluri dimensionale in acest scop, a caror lungime trebuie sa fie de cel putin de 2 ori cat
marimea zidului care se darama;

d. este interzisa taierea zidului mai subtire de 2,5 caramizi;

e. pentru prevenirea caderii neasteptate a zidului care se darama, mai ales in timpul operatjilor de "taiere", zidul
trebuie sprijinit provizoriu cu cabluri sau cu proptele corespunzatoare;

13. Préabusirea unor masive izolate se va face cu cabluri sau franghii, lungimea fiecarui cablu fiind minimum cat
dublul inaltimii masivului.
14. La demolarea cosurilor de fabrici prin retezarea zidariei dintr-o singura parte, se vor lua urmatoarele masuri:

a. in jurul cosului se va ingradi zona periculoasa pe o raza egala cu 1.5 din inalimea cogului si se va institui paza;

b. cosul va fi consolidat prin sprijiniri din partea opusa celei din care se face retezarea:

c. retezarea se va face pe porfiuni.

|. GENERALITATI

1. Inainte de inceperea lucrarilor, obiectele propuse pentru dardmare vor fi verificate amanuntit, dupa care
se intocmeste un proces verbal in care se descrie situatia de fapt a cladirii si partile care vor fi demolate, sau masurile
de consolidare provizorie sau definitiva. Pe baza procesului verbal se intocmeste proiectul de organizare a lucrarilor
de demolare a constructiei, care va fi aprobat de conducerea tehnica a santierului.

2. Conducerea lucrarilor de demolare va fi incredintata unui tehnician cu experienta in astfel de lucrari, care
va raspunde de executja corecta a lor.

3. Conducatorul responsabil va aduce la cunostinta muncitorilor planul de demolare, metodele de executare
a lucrarilor, locurile cele mai periculoase si masurile de prevenire a accidentelor.

4. nainte de inceperea lucrarilor de demolare, conducatorul lucrarii va lua urmatoarele masuri:

a. va imprejmui constructia ce urmeaza a fi demolat, iar la punctele de acces spre locul de demolare va pune
placarde de avertizare;

b. va afisa placarde de interzicere a accesului persoanelor stréine pe teritoriul santierului;

¢. va intrerupe legaturile conductelor retelelor de apa, gaze, electricitate, termicitate si canalizare, luand masuri
pentru a nu fi deteriorate;

d. va lua masurile indicate contra prabusirii posibile a diferitelor parti ale constructiei ce se demoleaz.

5. Demolarea partilor componente ale cladirilor trebuie astfel executatd, incat demolarea unei parti din cladire
sau a unui element de constructie s& nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau altui element.
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6. Se interzice:

a. demolarea concomitenta a elementelor de constructji $i a constructjilor pe mai multe etaje;

b. utilizarea retelei electrice a cladirii sau constructiei demolate. Pentru iluminarea locului de lucru,
inainte de demolare se va amenaja o retea electrica separata, care sa nu aiba nici un fel de legatura
cu constructia care se demoleaza.

7. In cursul lucrarilor de demolare se vor lua masuri pentru a se evita praful (de ex. prin stropirea cu apé a
portiunilor de cladire care se demoleaza).

8. Gropile ramase dupa demolare vor fi astupate sau imprejmuite. Materialele ramase dupa demolare vor fi
depozitate, pentru a nu constitui un pericol pentru trecatori.

9. In cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistente si stabilitati insuficiente a elementelor ce se demoleaz3,
muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta de elementele fixe si rezistente ale constructiei, elemente care nu se
demoleaza.

2. DEMOLAREA CLADIRILOR SI CONSTRUCTIILOR

1. Este interzisa supraincarcarea planseelor, precum si retezarea si prabusirea coloanelor sau stalpilor pe
plangee.

2. Este interzisa daramarea cosurilor de sobe pe cladiri, a stélpilor de zidarie sau a zidurilor despartitoare prin
daramare (taiere la baza) si lasarea lor sa cada pe plansee.

3. La demolarea peretilor, stalpii portanti vor fi lasati neatingi pana la demolarea constructiei sustinute de ei.

4. Sobele care se reazema pe grinzi vor fi in prealabil demolate si apoi indepartate grinzile.

5. Fermele si elementele planseelor, precum si alte elemente grele vor fi desfacute cu prudenta si coborate
pe pamant cu ajutorul franghiilor si scripcilor.

6. Peretii sapaturilor care raman liberi dupa demolarea fundatiilor vor fi sprijiniti in cazul cand groapa de
fundatie nu se umple cu pamant.

7. La daramarea umpluturii intre grinzile tavanului si ale boltilor de caramida, sau a placilor care constituie
umplutura intre grinzi, este interzisa stationarea oamenilor pe aceste umpluturi.

8. Se interzice executarea lucrarilor pe aceeasi verticala la doua nivele diferite, deasupra sau dedesubtul unui
agregat in functiune, daca in prealabil intre ele nu a fost executata o podina cu parapete la inalfime si bordura, care sa
previna caderea oamenilor i a obiectelor.

9. Lucrul la inaltimea de peste 3 m, unde exista pericolul de cadere si nu se poate executa parapet, se va
executa numai cu utilizarea centurilor de siguranta verificate i legate de elementele solide ale constructiilor.

10. Lalucrarile ce se executa deasupra pasajelor se vor amenaja plase de protectie, pentru a preveni caderea
materialelor sau a uneltelor peste lucratori. Aceste pasaje nu vor putea fi folosite pentru depozitarea materialelor.

11. Trecerea peste santfuri, gropi sau agregate se va face cu ajutorul unor punti late de minim 70 cm, cu
parapeti rezistenti, inalti de 1 m si cu bordura.

12. Toate locurile de munca si de circulatie trebuie sa fie bine luminate.

13. La locul de munca din apropierea cablurilor sub tensiune trebuie luate masuri contra electrocutérii
(izolarea, ingradirea).

14. Molozul va fi coborét prin jgheaburi inchise, capatul inferior al acestuia fiind la cel mult 1 m de la pamant
sau pardoseald. in caz contrar se va monta un buncar de primire.

15. Nu se admite aplicarea scarilor sau supraincarcarea planseelor.

16. Grinzile, bilele, scandurile, dulapii etc., vor fi coborati da la inaltime numai cu ajutorul cablurilor, funiilor,
scripetilor si acestea cu deosebita atentie pentru a nu provoca accidente. Se va supraveghea operatia.

La efectuarea lucrarilor de demolari, se vor adapta masurile si regulile generale de protectia muncii in functie
de amploarea lucrarilor, de catre personal atestat si calificat pe categoriile de lucrari necesare.

Se vor respecta cu strictete masurile de protectia muncii de la Capitolul 26-Demolari, reparatii si consolidari
din "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii', aprobat prin Ordin M.L.P.A.T. nr.9/N/15.03. 1993.
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3. SCHELELE

Schelele exterioare si interioare folosite la lucrarile de constructii montaj trebuie s fie obiect de inventar sau
standardizate.

In cazul in care totusi se utilizeaza schele, podine din lemn si esafodaje nestandardizate. Acestea se vor
executa pe baza unor proiecte aprobate de inginerul sef al santierului.

Suprafata de teren pe care se monteaza schelele trebuie nivelata si amenajata pentru scurgerea apelor.

Latimea podinei schelelor si esafodajelor trebuie sa fie de cel putin 2 m pentru tencuieli si betonari, iar pentru
finisaje de cel pufin 1 m.

Tnaltimea trecerilor pe schelé trebuie sa fie de cel putin 1,8 m (intre doua podine orizontale).

Podinele schelelor si esafodajelor trebuie sa aiba o suprafata neteda, rosturile intre panourile sau dulapii
podinei sa nu depageasca 10 mm. Podinele schelelor si esafodajelor trebuie sa aiba o suprafata plana neteda.

Podina schelei trebuie sa fie distantata de zid cu cel putin 50 mm pentru tencuieli si cel mult 150 mm la finisaje.

Asezarea podinei se va face in aga maniera incat sa se excluda posibilitatea deplasarii sau alunecérii ei.

Schelele trebuie bine ancorate de partile solide ale constructiei pe toata inaltimea. Se interzice de a se rezema
sau fixa schela de elementele nestabile ale constructiei.

Pentru a preveni caderea oamenilor, a sculelor sau a materialelor, podinile schelelor si rampelor de acces
situate mai sus de nivelul solului sau planseului trebuie sa fie imprejmuite cu parapete solide. Parapetele vor avea o
inaltime de cel putin 1 m si vor fi compuse din méana curenta geluita si rigle intermediare orizontale.

Se interzice cu desavarsire folosirea podinelor amenajate pe suporturi improvizate in loc de podine
reglementar executate.

Montarea si demontarea schelelor trebuie executate sub supraveghere.

Schelele si esafodajele se dau in exploatare numai dupa receptia tehnica, cu intocmirea unui proces verbal
de catre o persoana desemnata in acest sens.

Pe schele si esafodaje se vor afisa plancarde sau scheme de incarcare.

Trebuie organizat controlul zilnic al starii schelelor si esafodajelor inaintea inceperii lucrului.

Podinele, scarile si rampele de acces trebuie sa fie curatate zilnic de moloz si deseurile de constructie, pentru
a se evita formarea de suprafete alunecoase pe acestea.

Atét pe timpul montarii si demontarii schelelor, cat si in timpul perioadei de exploatare, zona in care se lucreazé
va fi ingradita si inchisa pentru a nu permite accesul persoanelor stréine.

De asemenea, este interzisa stationarea sub schelele suspendate.

Montarea si demontarea schelelor se va face pe baza unui ordin scris dat de catre conducatorul unitatji si
numai dupa ce s-au luat masurile de protectie a muncii.

Demontarea schelariei se va face pe baza unei reguli $i anume, sa se execute de sus in jos, pe etape.

Pe masura demontarii, toate materialele se schelarie trebuie sa se coboare cu ajutorul cablurilor sau a
franghiilor, prin scripete si troliu si sa se depoziteze in ordine in locuri special amenajate in acest scop.

Este interzisa demontarea prin daramare sau aruncare a materialelor rezultate din demolare.

Zona in care se demonteaza schele se imprejmuieste sau, in cazuri speciale se poate asigura protectia, prin
executarea copertinelor.

in timpul furtunilor sau vanturilor, cu o intensitate mai mare de 6 grade (11km/sec), precum si in timpul noptii
(in cazul in care punctul de lucru nu a fost prevazut cu iluminat artificial), trebuie sa se intrerupa lucrul pe scheld, cét
si operatjile de demolare.

3.1. Schele de inventar din tuburi metalice

La montarea schelelor metalice tubulare, se vor verifica cu atentie tuburile metalice, pentru a nu se folosi cele
indoite, turtite sau ci crapaturi.

Stalpii tubulari ai schelelor metalice trebuie s& se monteze perfect vertical in sabotii de sprijin.

La sosirea pe santier a schelelor metalice, trebuie sa fie receptionate in prezenta organelor tehnice care se
ocupa de conducerea lucrarilor de montare a schelelor.

Dup& montarea sau in timpul montarii sau demontarii lor, toate firele electrice din apropierea schelelor vor fi
indepartate.
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Schelele metalice vor fi legate la pamant si se vor instala si paratrasnete.
Pentru a preveni rasturnarea lor din cauza vantului, schelele tubulare vor fi fixate rigid de elementele stabile

sau ancorate prin cabluri.

3.2. Schele interioare, rampe de acces

Caprele pe care se ageaza podina, pentru a forma schelele interioare trebuie sa fie legate prin diagonale, in
sens longitudinal.

Urcarea muncitorilor pe schele interioare trebuie sa se faca pe scari (rampe) de acces.

Inainte de montarea schelelor interioare, trebuie sa se controleze starea buna a elementelor ce o compun.

Scoaterea consolelor in afara, se face cu cel mult 1/3 din lungimea grinzilor.

Rampele de acces pentru circulatia muncitorilor trebuie sa fie confectionate din panouri bine legate intre ele,
cu o latime de cel putin 0,5 m, daca se circula intr-o directie si cel pufin 1 m daca se circuld concomitent in ambele
directii.

La rampele de urcare montate pe o inclinatie de cel mult 1:3, pe toata lungimea lor vor fi montate la fiecare
30-40 cm sipci transversale cu o sectiune de 4 X 5 cm pe toata latimea caprei. Pentru evitarea deplasarii transversale
si longitudinale, rampele de acces vor fi bine fixate pe reazemele respective.

Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructji sau alte obiecte.

Nu se admite inadirea intre ele a mai mult de doua scari portative, dand muncitorului posibilitatea sa lucreze
stand pe o treapta aflata la o distanta de cel putin 1 m de la capatul superior al scarii. Pentru ca scara sa nu alunele,
capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie sa aiba saboti metalici, cu capetele ascutite sau de cauciuc.

in cazul cand se monteaza piese, obiecte sau parti de cofraje de pe scari duble, acestea trebuie sa fie
prevazute la partea superioara cu platforme imprejmuite cu balustrade, pe care sa stea muncitorul in timpul montajului.
Latura platformei nu va depasi 1/3 din deschiderea scarii.

3. LISTA REGLEMENTARILOR CONEXE

1. Legea nr. 10 /1995 privind calitatea in constructii.
2. C. 140 - 86 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton i beton armat.
3 C.56- 85 Nformattiv pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructji si instalatji
aferente.
4. P.95-77 Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii speciale.
Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor
5. NE005-97 componente ale constructiilor. Interventji la invelitori si acoperisuri (terase si
sarpante).
6 Ordin MLPAT nr. |Regulament privind protectia si igiena muncii in constructji. aprobat prin Ordinul
' 9/N/15.03.93  |[M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03.1993
7 Anexa 3 la HG nr. |Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si
' 26 18/8. V194  |postutilizarea constructiilor, anexa nr. 3 la H.G. nr. 2618/08 VI 1994
8. — Legea mediului nr. 137 din 1996
9. | STAS297/1-88 |Culorisiindicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.
10. | STAS 297/2-88 |Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.
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CAIET DE SARCINI

CS 22 ILUMINAT EXTERIOR S| INTERIOR

EXTERIOR CIE 1_Proiector geometric up-light flood orientabil echipat cu sursa LED de 12W - montat incastrat
in sol.....18buc.

1.1 Caracteristici generale

Proiector incastrat in sol cu emisie directa, 12w LED. Distributia fluxului luminos se face prin emisie larga de tip flood.
Dispozitivul optic este dispus radial conform geometriei aparatului. Corpul aparatului este din aliaj de aluminiu turnat.
Geam securizat sodiu-calciu minim 8mm grosime, suruburi captive din inox. Cutie montaj casing din otel inoxidabil.
IP=67; IK =10, clasa de izolatie Ill

1.2 Caracteristici geometrico-estetice

Volumetrie cilindrica. Gabarit maxim: H<65/ 250mm incluzand casing. D= 200/300mm, Culoare; inox

1.3 Instalare

Instalare pe plan orizontal, in sol, in interiorul cutiei de montaj, parte a sistemului ofertat. Transformatoarele se
instaleaza separat.

1.4 Carateristici ale sursei si ale dispozitivului optic

Surse LED 12x1W, culoare aparenta neutru-cald (3000K) CRI factor = 80

Putere nominala 12W.

Voltaj : 200-240V

Unghi de distributie: 28/ 40 grade

Factor de protectie: IP66

Flux nominal 21300 Im
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EXTERIOR CIE 2_Proiector geometric up-light spot/ flood/ wall washer, echipat cu sursa metal-halide 70W HIT-
DE, montat incastrat in sol....18buc.

1.1 Caracteristici generale

Proiector incastrat in sol cu emisie directa, 70W HIT-DE. Distributia fluxului luminos se face prin emisie larga de tip wall
washer sau ingusta-spot. Corpul aparatului este din aliaj de aluminiu turnat si carcasa exterioara; cadru otel inoxidabil
si suruburi captive din inox. Geam securizat sodiu-calciu minim 19mm grosime si strat intermediar de sticla tratata
termic si anti-orbire, sigilant siliconic, rama frontala otel inoxidabil. Reflector aluminiu superpur anodizat polisat. Lampa
metal-halide sau vapori de sodiu. Confortul vizual, altul decat cel asigurat prin accesorii, trebuie asigurat si de un ecran
de otel vopsit negru anti-UV, parte a dispozitivului optic. Aparatul trebuie sa aiba posibilitatea de instalare a accesoriilor
de control-distributie flux luminos.

IP =67 ; IK =10, clasa de izolatie Il

1.2 Caracteristici geometrico-estetice

Volumetrie cilindrica. Gabarit maxim: H<65/ 250mm incluzand casing. D= 200/250mm, Culoare: inox

1.3 Instalare

Instalare pe plan orizontal, in sol, in interiorul cutiei de montaj parte a sistemului ofertat. Transformatoarele se instaleaza
separat.

1.4 Carateristici ale sursei si ale dispozitivului optic

Lampa metal-halide/ vapori de sodiu HIT-DE/HST-DE, culoare aparenta neutru-cald (3000K) CRI factor = 80

Putere nominala 70w.

Output 2 2380 Im

Eficacitate luminoasa = 29 Im/w

EXTERIOR CIE 3_Proiector reglabil spot/flood, echipat cu sursa metal-halide 70W HIT-DE ....13buc. parietal +

6buc. pe stalpi
(Corp de iluminat echipat cu sursa florescenta de 70W montat pe stalp iluminat curte H=250cm)

1.1 Caracteristici generale

Proiector orientabil cu optica spot, 70W HIT-CE. Distributia fluxului luminos se face cu deschidere unghiulara ingusta
cca 10° (emisie tip ,spot”). Pentru corpurile montate pe stalpii de iluminat, distributia fluxului luminos se face cu
deschidere unghiulara larga (emisie tip "flood"). Corp proiector si cadru reglare-fixare din aliaj aluminiu turnat, vopsire
in culori acrilice cu un inalt nivel de rezistenta la agentii atmosferici si raze ultraviolete. Reflector din 99.96% aluminiu
superpur. Geam securizat sodiu-calciu si suruburi captive de inox. Aparatul trebuie sa aiba posibilitatea de instalare
facila a accesoriilor de control-distributie flux luminos si filtre colorate pe corpul exterior. Balast electronic, ignitor si
capacitor in interiorul aparatului. Sistem de fixare — reglare, bratara U, cu surub de blocare si scala gradata (+95°/ -5°).
Terminale de conectare rapide si cabluri de retentie componente la acces mentenanta. Posibilitate de acces rapid
separat si la componentele electronice pentru mentenanta de lunga durata.

IP 266 ; IK 207, clasa de izolatie Il
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1.2 Caracteristici geometrico-estetice

Volumetrie cubica / prismatica. Gabarit maxim (inclusiv cadrul de fixare) 200 x 200 x H245 mm. Masa < 6kg. Culoare;

gri metalizat
1.3 Instalare

Instalare la inaltime pe acoperisurile cladirilor sau parietal sau instalate pe stalpii de iluminat. Se va studia necesitatea
folosirii unor cadre suplimentare de fixare. Se va monta obligatoriu pe aparat lentila pentru distributia eliptica a fluxului
luminos. Aparatul este protejat si poate fi instalat pe suprafetete cu pericol de incendiu.

1.4 Carateristici ale sursei si ale dispozitivului optic
Lampa metal-halide HIT-CE, G12, culoare aparenta neutru-cald
(3000+3200K) CRI factor = 80.

Putere nominala 70W.

Voltaj : 200-240V

Unghi de distributie: 32-34grade

Flux nominal = 6600 Im

Output = 4400 Im

Pierderea in balast < 8w

Factor de protectie: IP66

Durata de viata 29000 ore
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EXTERIOR CIE 4_Proiector liniar cu control electronic si efect flood 4.7W ............. 5 buc.

1.1 Caracteristici generale

Proiector cu emisie directa, 14x1w LED si efect flood. Corpul este realizat din aluminiu extrudat cu tratament
fosfocromatic; capace din aliaj de aluminiu turnat prevazute cu garnituri siliconice; protectie vopsea acrilica lichida;
geam securizat sodiu-calciu fixat cu silicon. Optica cu lentile din material plastic. Suruburi otel inoxidabil.

Clasa de izolatie Il

1.2 Caracteristici geometrico-estetice

Volum prismatic, Material: Aluminiu

Dimensiuni max. 75x76x76mm LxI

1.3 Instalare

Parietal si pe plafon, suspendat sau incastrat

1.4 Caracteristici ale sursei si ale dispozitivului optic

LED alb cald/neutru, culoare aparenta neutru-cald (3000K) CRI factor = 80

Putere nominala 4.7W

Output = 360 Im

Unghi de distributie: 26grade

Eficacitate luminoasa = 39 Lm/w

Factor de protectie: IP66

EXTERIOR CIE 5_Stalpi de iluminat ................ 6 bucati
Stalp 4000mm din otel galvanizat, sectiune conica @100-60mm, grosime 3mm, 70 microni galvanizare cf. UNI EN
ISO 1461 (EN 40-5), vopsea acrilica pulbere
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INTERIOR - CORP C2

INTERIOR C2/ CIL 1_lluminat sali muzeu
Corp de iluminat tip spot, echipat cu sursa LED de 10W, lumina calda (2700K), tija arcuita/ brat directional

(reglabil) pe sina de aluminiu, montaj pe perete............. 44 bucati
2700 * ———
2300 » 700 %}
& .
o ,

1.1 Caracteristici generale

Proiector cu lampa LED. Corpul aparatului este din aliaj de aluminiu turnat si reflectorul din aluminiu. Dispozitivul are o
articulatie fixata de corp ce permite proiectorului sa aiba un unghi de 24°, 36°. Dispozitivele vor fi fixate pe galerie-
simeza. IP20; clasa de izolatie Il

1.2 Caracteristici geometrico - estetice

Corp cilindric care se prinde de tija-suport arcuita - ambele din aluminiu.

Lungime tija = 2300-2700mm, Inaltime = 67mm, Diametru spot = 57mm, Material: aluminiu, Greutate= 0.09kg;

1.3 Instalare

Instalare pe tije-suport arcuite din aluminiu montate pe galerie-simeza.

1.4 Carateristici ale sursei si ale dispozitivului optic

Lampa LED QR-CBC 51, Soclu = GX5.3, 10W

INTERIOR C2/ CIL 2_Galerie simeza aluminiu si circuite integrate 12V 25A

1.1 Caracteristici generale

Galerie simeza aluminiu cu circuite integrate 12V 25A monofazic

1.2 Caracteristici geometrico-estetice

Galerie din aliaj de aluminiu cu conductori integrati. Culoare alb/ aluminiu. Prevazuta cu capace terminale din
policarbonat. Dimensiuni: Lxl 20x20mm, Lungimi 500-3000mm.

Clasa de izolatie Il

1.3 Instalare

Pe perete sau suspendat pe cabluri

TUV
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INTERIOR C2 CIL 3_Corp de iluminat suspendat, echipat cu ”X” surse LED cu filament de 12W, lumina calda

(2700K)
Corp de iluminat/ Candelabru, realizat dupa proiect: Bec LED tip G125 — 12W filament - montat atarnat in manunchi,
cu fir textil rotund, negru, impletit.

{

¥

Materiale :
- Bec LED tip G125 (glob rotund transparent) — 12W filament, Dimensiuni: d= 124mm x 163mm, CRI (Ra) = 80,
Tensiune alimentare: 230V, Flux luminos (Im): 1521, Soclu: E27
Cablu electric textil rotund, impletit, culoare neagra, d=5mm.
Fasung si dulie metalica E27 (d. ext = 40mm, h=5mm), culoare bronz patinat/ cuprat patinat, filet M10, pas 1, cu
surub de fixare, clema antirasucire la desurubarea becului.
Capace metalice prindere/ acoperire cablu textil electric de tavan;
Carlige metalice pentru agatare fasung;
Opritor cablu electric pentru prinderea firului deasupra fasingului, cap metalic masiv, filet d=10x1mm, h=20mm
Pavilion metalic plat de tavan, pretabil pentru mai multe iesiri de cabluri electrice d=8cm, h=2.5cm
Abajur din sticla transparenta (produs manual din sticla suflata), potrivit pentru becuri E27
Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)
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Proiectul si realizarea se va definitiva impreuna cu un mester /artist supus aprobarii Beneficiarului si Proiectantului
General;

INTERIOR C2/ CIL 4_Corp de iluminat suspendat, echipat cu “X” surse LED cu filament de 7W, lumina calda
(2700K)

Corp de iluminat/ Candelabru, realizat dupa proiect: Bec LED tip G125 — 12W filament - montat atarnat in manunchi,
cu fir textil rotund, negru, impletit.

—

i {

Materiale :

- Bec LED tip G125 (glob rotund transparent) — 12W filament, Dimensiuni: d= 124mm x 163mm, CRI (Ra) = 80,
Tensiune alimentare: 230V, Flux luminos (Im): 1521, Soclu: E27
Cablu electric textil rotund, impletit, culoare neagra, d=5mm.

- Fasung si dulie metalica E27 (d. ext = 40mm, h=5mm), culoare bronz patinat/ cuprat patinat, filet M10, pas 1, cu
surub de fixare, clema antirasucire la desurubarea becului.
Capace metalice prindere/ acoperire cablu textil electric de tavan;
Carlige metalice pentru agatare fasung;
Opritor cablu electric pentru prinderea firului deasupra fasingului , cap metalic masiv, filet d=10x1mm, h=20mm
Pavilion metalic plat de tavan, pretabil pentru mai multe iesiri de cabluri electrice d=8cm, h=2.5¢m
Abaijur din sticla transparenta (produs manual din sticla suflata), potrivit pentru becuri E27
Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)
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Proiectul si realizarea se va definitiva impreuna cu un mester /artist supus aprobarii Beneficiarului si Proiectantului
General;

INTERIOR C2/ CIL 5_Corp de iluminat suspendat, echipat cu 1 sursa LED cu filament de 12W, lumina calda

(2700K)

Corp de iluminat, realizat dupa proiect: Bec LED tip G125 - 12W filament - montat atamat cu fir textil rotund, negru,
= infasurat pe consola din teava cu prindere de perete.

i

¥

Materiale :

- Bec LED tip G125 (glob rotund transparent) — 12W filament, Dimensiuni: d= 124mm x 163mm, CRI (Ra) = 80,
Tensiune alimentare: 230V, Flux luminos (Im): 1521, Soclu: E27

- Cablu electric textil rotund, impletit, culoare neagra, d=5mm.

- Fasung si dulie metalica E27 (d. ext = 40mm, h=5mm), culoare bronz patinat/ cuprat patinat, filet M10, pas 1, cu
surub de fixare, clema antirasucire la desurubarea becului.

- Capace metalice prindere/ acoperire cablu textil electric de tavan;

- Carlige metalice pentru agatare fasung;

- Opritor cablu electric pentru prinderea firului deasupra fasingului , cap metalic masiv, filet d=10x1mm, h=20mm

- Pavilion metalic plat de tavan, pretabil pentru mai multe iesiri de cabluri electrice d=8cm, h=2.5cm

- Abajur din sticla transparenta (produs manual din sticla suflata), potrivit pentru becuri E27

- Consola/ Suport: bara/teava bronz/ cupru patinat.

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

CAPAC METALIC CAPAC METALIC

CABLU ELECTRIC TEXTIL
ROTUND, INFASURAT
BARA BRONZ PATINAT
{TEAVA D—10mm, BRONZ/
CUPRU PATINAT)

CABLU ELECTRIC TEXTIL
ROTUND. INFASURAT
BARA BRONZ PATINAT
{TEAYA D—10mm. BRON/
CUPRU PATINAT)

BEC LED CU RLAMENT, TRANSPARENT, - BEC LED CU FILAMENT, TRANSPARENT,——

tip G125 = tp G125
FASUNG SI DULIE METALICA E27 FASUNG SI DULIE METALICA E27
CULOARE BRONZ/ CUPRU PATINAT CULOARE BRONZ/ CUPRU PATINAT

ABAJUR DIN STICLA
TRANSPARENTA SURLATA
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Proiectul si realizarea se vor definitiva impreuna cu un mester /artist supus aprobarii Beneficiarului si Proiectantului
General

INTERIOR C2/ CIL 6_Corp de iluminat tip aplica de perete echipata cu sursa fluo-compacta de 40W, montata
aparent de perete + kit de emergenta;

1.1 Caracteristici generale

Aplica perete din gips alb; IP20; clasa de izolatie Il

1.2 Caracteristici geometrico - estetice

Material: Gips; Culoare: alba; Dimensiuni: 115x115x115mm
1.3 Carateristici ale sursei si ale dispozitivului optic

Bec 1xG9 max. 40W (2700K), Dulie = G9, nr. dulii = 1buc.

INTERIOR - CORP C3

INTERIOR C3/ CIL 1_ Corp de iluminat suspendat, echipat cu ”X” surse LED cu filament de 12W, lumina calda
(2700K).....8 buc.

Corp de iluminat, realizat dupa proiect: Bec LED tip G125 - 12W filament - montat atarnat cu cabluri textile rotunde,
negru, lungi, coborate si amplasate la cote diferite.

4

T

Materiale :

- Bec LED tip G125 (glob rotund transparent) - 12W filament, Dimensiuni: d= 124mm x 163mm, CRI (Ra) = 80,
Tensiune alimentare: 230V, Flux luminos (Im): 1521, Soclu: E27

- Cablu electric textil rotund, impletit, culoare neagra, d=5mm.

- Fasung si dulie metalica E27 (d. ext = 40mm, h=5mm), culoare negru, filet M10, pas 1, cu surub de fixare, clema
antirasucire la desurubarea becului.
Capace metalice prindere/ acoperire cablu textil electric de tavan;

- Carlige metalice pentru agatare fasung;

- Opritor cablu electric pentru prinderea firului deasupra fasingului , cap metalic masiv, filet d=10x1mm, h=20mm

- Pavilion metalic plat de tavan, pretabil pentru mai multe iesiri de cabluri electrice d=8cm, h=2.5¢m

- Abajur din sticla transparenta (produs manual din sticla suflata), potrivit pentru becuri E27

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

INTERIOR C3/ CIL 2_Corp de iluminat tip aplica de perete echipata cu sursa fluo-compacta de 40W, montata
aparent de perete + kit de emergenta.............. 25 buc.;

1.1 Caracteristici generale
Aplica perete din gips alb; IP20; clasa de izolatie |
1.2 Caracteristici geometrico - estetice
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Material: Gips; Culoare: alba; Dimensiuni: 75x75x220mm

1.3 Carateristici ale sursei si ale dispozitivului optic

Bec 1xG9 max. 40W(2700K) sau 1X28w GP bec economic exc;. 220-240V, 50-60hz (2700K), Dulie = G9, nr. dulii =
1buc.

INTERIOR C3/ CIL 3_Corp de iluminat tip spot (proiector UV), echipat cu sursa LED de 25W, lumina calda
(2700K) montat la partea superioara a rafturilor metalice ....... 9 buc;

1.1 Caracteristici generale

Proiector UV pentru efecte de lumini tip “backlight”;

1.2 Caracteristici geometrico - estetice

Material: Gips; Culoare: neagra; Dimensiuni: 210x180x250mm
1.3 Carateristici ale sursei si ale dispozitivului optic

Bec 25W (2700K), Consum electric: 50W

INTERIOR C3/ CIL 4_Corp de iluminat tip aplica de tavan echipat cu sursa fluo-compacta de 25W, lumina calda
(3500K), montat aparent pe plafon tabla expandata_gr. sanitar......... 8buc.;

1.1 Caracteristici generale
Plafoniera cu forma rotunda; I1P20; clasa de izolatie I
1.2 Caracteristici geometrico - estetice
Material corp: aluminiu, Culoare: vopsit in camp electrostatic la culoarea plafonului din tabla/ crom mat, Dimensiuni:
D=200/ 300mmx35/ 50mm, Dispersor sticla.
1.3 Carateristici ale sursei si ale dispozitivului optic
Bec 25W (2700K), Consum electric: 50W
Tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz
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INTERIOR C3/ CIL 5_Corp de iluminat tip aplica echipat cu sursa LED cu filament de 12W, lumina calda (2700K),
montat aparent _oglinda lavoar gr. sanitar ............ 7 buc.

Materiale :

- Bec LED tip G125 (glob rotund transparent) — 12W filament, Dimensiuni: d= 124mm x 163mm, CRI (Ra) = 80,
Tensiune alimentare: 230V, Flux luminos (Im): 1521, Soclu: E27
Fasung si dulie metalica E27 (d. ext = 40mm, h=5mm), culoare negru, filet M10, pas 1, cu surub de fixare, clema
antirasucire la desurubarea becului.

- Capace metalice acoperire cablu textil electric de perete;

- Inclusiv celelalte sisteme necesare (prinderi, garnituri)

—

£

INTERIOR C3/ CIL 6_Corp de iluminat echipat cu 1 tub fluorescent de 28W, lumina calda (3500K), montaj
aparent + kit de emergenta;

1.1 Caracteristici generale

Corp de iluminat liniar; IP20; clasa de izolatie Il

1.2 Caracteristici geometrico - estetice

Material corp: tabla, Culoare: alba, Dimensiuni: 50x77x121.5mm
1.3 Carateristici ale sursei si ale dispozitivului optic

Tub fluorescent T8, temperatura de culoare alb neutru;
Tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz
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UNA

CAIET DE SARCINI

CS.23 LUCRARI DE PROTECTIE LA INCENDIU A
CONDUCTELOR S| CABLURILOR DE INSTALATII

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru protectia pasiva la incendiu a conductelor si
cablurilor din plastic.

La aplicarea protectiei la incendiu se vor respecta instructiunile producatorului etansantului de
sigilare a rosturilor anti-foc!

Material

Etansant elasto-plastic intumiscent acrilic pe baza de apa pentru sigilarea rosturilor antifoc a trecerilor medii de cabluri
si conducte - la pereti si tavane

Colier antifoc pretabil pentru izolarea conductelor inflamabile prin pereti si plansee rezistente la foc

Instructiuni de montaj/ Mod de aplicare

Pasul 1. Se va curata golul ce trebuie sigilat. Golul trebuie sa fie uscat, lipsit de praf si grasime.

Pasul 2. Se va introduce in gol vata minerald. Trebuie sa se lase loc si masticului.

Pasul 3. Se va aplica masticul cu adancimea corespunzatoare pentru a obtine rezistenta la foc dorita. Masticul trebuie
instalat pe toata suprafata. Temperatura de aplicare 5°C - 40°C

Pasul 4. Se va netezi masticul folosind o spatula umezita cu apa. Se va lasa sa se intareasca 48 de ore.
Din motive de mentenanta, golul trebuie marcat cu o eticheta antifoc!

cedtierung 4,

s —

FRY TOV

7 & AUSTRIA
@ ) CERTIFIED

‘0943 €150 90012008
ERTIFICATE NO_ 20 190 151421200
R

Sojec 1o TUY AUSTRIA CERT GMBH




Detaliu pentru treceri RF prin pereti rigizi (zidarie de caramida) pentru conducte PPR.

Trecere conducta din plastic @<32 mm prin perete RF
tE

E - perete rigid

t - grosime minima perete 100 mm

C - conducta din plastic neizolata

dc - diametru exterior

A - mastic intumescent CFS-IS

ts - grosime strat de mastic 25 mm

W, - latime rost inelar intre 10,5 - 35.5 mm

B - vata minerala bazaltica cu densitate de 45kg/m®
ts - grosime vata minerala minim 100mm

Detaliu pentru treceri RF prin pereti rigizi (zidarie de caramida) pentru conducte PEHD.

Trecere conducta din plastic 32<=@<=250 mm prin perete RF
tE

E, - perete rigid

tE - grosime perete de minim 100 mm

A1- colier antifoc CFS-C/CFS-CP

C - conducta din plastic

dC - diametru conducta (mm)

A2 - mastic acrilic CFS-S ACR

tao- grosime strat mastic acrilic CFS-S ACR

B - vata minerala bazaltica cu densitate de 45kg/m®
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